Segun figura en el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
el proyecto definird las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta
definicion incluird, al menos, la siguiente informacién contenida en el Pliego de Condiciones:

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el
control de recepcion que deba realizarse. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran
las medidas a adoptar durante la ejecucidon de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informaciéon se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracion Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacién

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenacién de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificaciéon todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la
edificacién. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demas disposiciones que sean de
aplicacion y por el contrato que origina su intervencién.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacidn quedan recogidas en el capitulo III "Agentes
de la edificacién", considerandose:

1.2.1.1.- El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesién a
terceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificaciéon, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestién econdmica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las Administraciones
publicas actiien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta
el proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en el apartado 2 del articulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecidn al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION
DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacién y
demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin
propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacidn del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecuciéon de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la Ejecucion Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucidén una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelacion al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecucion de las mismas.
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacidon de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacidn permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecucién.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra segin Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relacién de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud segun R.D. 1627/1997

La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos segiin R.D. 105/2008

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestién de
Residuos de Construccion y Demolicion.

1.2.5.- La Direccion Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direcciéon Facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y la Direccion de
Ejecucidn de la Obra. A la Direccién Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misidn a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de
construccion en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccion
Facultativa. La intensidad y niumero de visitas dependerd de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcién de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberadn adaptarse al proceso ldgico de construccidn,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcion de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15y 16, del capitulo III de la L.O.E. y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacidn previa necesaria para la redacciéon del proyecto, asi como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecucién de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacién y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizacidn que procediera en su
entorno inmediato, la realizacidon de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccidén de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
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individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente,
se deba responder.

La suscripcién obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas individuales en régimen de
autopromocidn, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segun lo establecido en el R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construccién.

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mencidn expresa a reservas para la recepcion, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo
la documentacidn necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunicacion y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucidn, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o
instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos parciales exigibles
por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los
proyectos parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es
legalmente competente para su redaccidn, excepto declinacion expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensacion econdmica en concepto de cesién de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los calculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

Tener la capacitacién profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funciéon de su propio sistema
de ejecucion de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
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medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las ordenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucién de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para
la comprensién de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccidon Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecion al
Proyecto de Ejecucién que deberd haber examinado previamente, a la legislacién aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecucion Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, alin cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucién Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin
dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectien, y ordenando Ia
modificacién de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del Director de la Ejecucion de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccion Facultativa la
informacion que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcidn final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacién final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion y que, en
funciéon de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3
afos (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios
(dafios en cimentacidn o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucidn, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacidn de la cimentaciéon y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno; el calculo o recalculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentacién y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
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distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composiciéon de huecos, asi como la
modificacidn de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecucion de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion vy
ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefar para la correcta interpretacion de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervision de la documentacién que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidacién final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacion de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucidon y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion grafica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberan obligatoriamente entregarle la documentacién final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexarda el Acta de Recepcién Final; la relacién identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el Promotor deberd entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los articulos
precedentes, es mision especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccion en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe senalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las drdenes de los Arquitectos Directores de Obra en
su labor de alta direccidon se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al Contratista y/o acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econdmicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecucion de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segun se establece en el Articulo 13 de la LOE y demas legislacion
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefalan a continuacién:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptaciéon o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelacién suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacién de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucién y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
diametros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefalados por la Instrucciéon del
Hormigdn vigente y de aplicacion.
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Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazoén y, en general,
a lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacion.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucion de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, dando las
ordenes precisas de ejecucion al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la
correcta ejecucién material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacién de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacidon y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucidn como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberan
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones
necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacidn, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad vy,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los
elementos de la cimentacién, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y demas
aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las
obras y a la comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las ordenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucidn de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
o las personas que en ella trabajan, podrd acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacién oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las
garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.
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1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo al Articulo 7 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalizacidon de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntara, al menos, el acta de recepcién, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacién.

Toda la documentacidon a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y
mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacidn de la obra ejecutada y los seguros y garantias
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacidn de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Economicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion
Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico (LCSP).
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecucion de la Obra, para el control de recepcion en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el articulo 7.2. del CTE,
en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan cumplir los productos, equipos y sistemas
suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serdn acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesion de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera segun el articulo 7.2. del CTE:

e El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.
¢ El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2.
e El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del Director de Ejecucion de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista serda responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacién de los mismos.

El Contratista notificara al Director de Ejecucion de la Obra, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el Director de Ejecucién de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales serdn reconocidos por el Director de Ejecucién de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacidén. Asi mismo, aun después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del
Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspecciéon o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporaciéon, con
caracter permanente, a las obras de edificacién e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos
esenciales:

¢ Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

e Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacion.

e Proteccion contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijaciéon y la Administracién competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacién del Director de la Ejecucién de la Obra verificar si los productos que entran en la obra estén afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccion
89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “"CE” acompafiado de una informacién complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentaciéon comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el numero de identificaciéon del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccidn del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

la designacién del producto, su uso previsto y su designacién normalizada

informacion adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir inicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencion "Prestacion no
determinada" (PND).

La opcion PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigon estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

m El hormigdn se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacidon sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

m Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras moviles, el volumen de
hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigdn se amasa, o se
termina de amasar, en amasadora movil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

m Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo cual se
limpiaran cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigdn. Asimismo, no deberan
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del
hormigén.

m El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin agitadores,
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigdn durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcién y control

® Documentacién de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

¢ Antes del suministro:
e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
e Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccion
de Hormigdn Estructural (EHE-08).
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e Durante el suministro:

e Cada carga de hormigén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ird
acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direcciéon de Obra, y
en la que deberan figurar, como minimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacién de hormigdn.
Numero de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.
Especificacién del hormigdn.
e En el caso de que el hormigdn se designe por propiedades:
e Designacion.
e Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m3) de hormigdn, con una tolerancia de =15
kg.
e Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e En el caso de que el hormigdn se designe por dosificacion:
e Contenido de cemento por metro cubico de hormigén.
¢ Relacién agua/cemento del hormigdn, con una tolerancia de +0,02.
e Tipo de ambiente.
e Tipo, clase y marca del cemento.
» Consistencia.
e Tamafio maximo del arido.
« Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no contiene.
e Procedencia y cantidad de adicién (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicacion expresa de que no contiene.
¢ Designacién especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).
e Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigdn fresco.
o Identificacion del camidén hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
e Hora limite de uso para el hormigén.
e Después del suministro:

o El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instrucciéon de
Hormigdn Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m En el vertido y colocacidon de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacién de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El tiempo transcurrido entre la adicién de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacién del hormigoén, no
debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del
hormigdn, el tiempo limite deberd ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la
calidad del hormigén, aumenten el tiempo de fraguado.

m Hormigonado en tiempo frio:

m La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no serd inferior a
5°C.

m Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centigrados.

m En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

m En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material.

m Hormigonado en tiempo caluroso:

m Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que,
previa autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3.- Aceros para hormigén armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcién y control

® Documentacién de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la Direccidon Facultativa, cualquier documento
de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:

e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes caracteristicas:

o Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.

e Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

o Aptitud al doblado simple.

e Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformacion alternativa.

o Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante
el ensayo de la viga, presentara un certificado de homologacion de adherencia, en el que constara, al
menos:

e Marca comercial del acero.
e Forma de suministro: barra o rollo.
¢ Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.

e Composicion quimica.

e En la documentacion, ademas, constara:

¢ El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracién de estar
acreditado para el ensayo referido.

e Fecha de emision del certificado.

e Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracion del sistema de identificacion del
acero que haya empleado el fabricante.

e La clase técnica se especificarda mediante un coédigo de identificacion del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas
las marcas de identificacion que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

e En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, debera indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de
suministro.

e En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

e Después del suministro:

o El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccion Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesiéon de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacion de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

o Identificacion del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
e Numero de certificado.

e Fecha de expedicidn del certificado.

m Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), si la
documentaciéon aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
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m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacién relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, didametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
oxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar
el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

m En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su
adherencia.

m La elaboracion de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
m Almacenamiento de los productos de acero empleados.
m Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
m Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosidn, se deberd tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

m Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmdsfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepcion y control

m Documentacidn de los suministros:

m Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitard a la Direccién Facultativa, cualquier documento
de identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la
Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

e Antes del suministro:
e Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de garantia del fabricante firmado por
persona fisica con representacion suficiente y que abarque todas las caracteristicas contempladas en la
Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
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e Se entregara copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas.
e Durante el suministro:

e Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

e Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntard una declaracion del sistema de identificacion del
acero que haya empleado el fabricante.

e Las clases técnicas se especificaran mediante codigos de identificacion de los tipos de acero empleados en la
malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras
corrugadas o los alambres, en su caso, deberdn llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen
informacion sobre el pais de origen y el fabricante.

e Después del suministro:

o El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion

suficiente.

m Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

m En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitard a la Direccidon Facultativa, una copia
compulsada por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en
posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacion:

o Identificacion de la entidad certificadora.

e Logotipo del distintivo de calidad.

¢ Identificacién del fabricante.

e Alcance del certificado.

e Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).
e Numero de certificado.

e Fecha de expedicion del certificado.

m Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del distintivo y de
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccidén de Hormigdén Estructural (EHE-08), si la
documentaciéon aportada es suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de
Hormigén Estructural (EHE-08).

m En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

m Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmoésfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus
tipos, calidades, didametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

m Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
oxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilizacion. Sin embargo, no se admitiran
pérdidas de peso por oxidacion superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar
el 6xido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

®m En el momento de su utilizacion, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su
adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para prevenir la corrosién, se deberd tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

m Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvanico.

m Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes,
como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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2.1.4.- Aceros para estructuras metalicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y
los dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafos en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

m Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulaciéon de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Para los productos planos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccion del fabricante.
¢ Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
« Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).
o El tipo de documento de la inspeccién.
m Para los productos largos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccion del fabricante.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran
haber sufrido un deterioro importante, deberdn ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposicion a la intemperie.

m El material deberd almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m El material no debera emplearse si se ha superado la vida Util en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

m El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
m En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracién.
m O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta
conservacion.
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m La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservacion.

m El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.- Recepcién y control

®m Documentacidn de los suministros:

m S ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el
que todos los componentes se han adicionado.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.5.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la
accidn de este Ultimo, la mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas
iniciales y por consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y
el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicion y del riesgo de
saturacién de agua.

m En condiciones climatoldgicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de
proteccion.

m El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecanicos. La mezcla debe ser batida hasta
conseguir su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre
una plataforma impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

m El mortero se utilizard en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra
agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.6.- Conglomerantes

2.1.6.1.- Cemento

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

m E|l cemento se suministra a granel o envasado.

m El cemento a granel se debe transportar en vehiculos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo,
seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservaciéon del cemento, de forma que su contenido no
sufra alteracidn, y que no alteren el medio ambiente.

m El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y
descarga como su manipulacion, y asi permitir mejor trato de los envases.

m El cemento no llegard a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su
manipulacion se va a realizar por medios mecanicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano,
no exceda de 40°C.

m Cuando se prevea que puede presentarse el fenomeno de falso fraguado, deberd comprobarse, con anterioridad al
empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenémeno.
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2.1.6.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportara un albaran
que incluira, al menos, los siguientes datos:

e 1. Numero de referencia del pedido.
e 2. Nombre y direccidon del comprador y punto de destino del cemento.
¢ 3. Identificacidon del fabricante y de la empresa suministradora.
¢ 4, Designacion normalizada del cemento suministrado.
e 5. Cantidad que se suministra.
e 6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
e 7. Fecha de suministro.
¢ 8. Identificacidon del vehiculo que lo transporta (matricula).
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién para
la recepcion de cementos (RC-08).

2.1.6.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los cementos a granel se almacenaran en silos estancos y se evitara, en particular, su contaminacién con otros
cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehiculos de transporte, sin riesgo de
alteracién del cemento.

®m En cementos envasados, el almacenamiento debera realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicion directa del sol. Se evitaran especialmente las ubicaciones en
las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, asi como las manipulaciones durante su almacenamiento
que puedan dafiar el envase o la calidad del cemento.

m Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los dispositivos adecuados para
minimizar las emisiones de polvo a la atmdsfera.

m Aln en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un
mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se
comprobard que las caracteristicas del cemento contindan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias
anteriores a su empleo, se realizaran los ensayos de determinacién de principio y fin de fraguado y resistencia
mecanica inicial a 7 dias (si la clase es 32,5) 6 2 dias (para todas las demas clases) sobre una muestra representativa
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m La eleccién de los distintos tipos de cemento se realizara en funcién de la aplicacion o uso al que se destinen, las
condiciones de puesta en obra y la clase de exposicion ambiental del hormigén o mortero fabricado con ellos.

m Las aplicaciones consideradas son la fabricacién de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los
morteros especiales y los monocapa.

m El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los
contienen, entre las que cabe destacar:

m Los factores climaticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
m Los procedimientos de ejecucion del hormigdn o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
m Las clases de exposicion ambiental.

m Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberan poseer la caracteristica adicional de resistencia
a sulfatos.
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m Los cementos deberan tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

m En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones alcali-arido, se utilizaran los
cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.

m Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizaran los cementos blancos.

m Para fabricar un hormigdn se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y
compatible con la resistencia mecanica del hormigdén deseada.
2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro

m Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran
alteracién.

2.1.6.2.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidén de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m Para el control de recepcidn se estableceran partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte
(camidn, cisterna, vagon o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podra considerar como
partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en
distintas entregas.

m A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Direccién Facultativa comprobara que:

e El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
e El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
e El producto estara seco y exento de grumos.

2.1.6.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado
durante un minimo de sesenta dias desde su recepcion.

2.1.7.- Materiales ceramicos

2.1.7.1.- Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

m Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

m Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcién de la humedad ambiente.

m La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la
estructura.

2.1.7.1.2.- Recepcion y control
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®m Documentacidn de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

m Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparicion de manchas y eflorescencias.

m Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que
alteren su aspecto.

m Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

m El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecanicos y su manipulacidon debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

m Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estarad limpia en todo momento y dispondra de chorro de
agua sobre el disco.

m Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta
en obra.

m Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color
de ladrillo.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2.- Tejas ceramicas

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

m Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de
madera.

m Estos paquetes se colocaran en contenedores o directamente sobre la caja del camion, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

m Comprobar el buen estado de la plataforma del camién o del contenedor.

m Se transportaran de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos
paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camion o
contenedor no tiene laterales, sera precisa la sujecion de la carga.

m De manera general, los productos ceramicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio
estable mediante elementos de fijacion (habitualmente pelicula de plastico), a fin de facilitar las operaciones de carga
en fabrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varia entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.

2.1.7.2.2.- Recepcién y control
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m Documentacidn de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El acopio a pie de obra se realizard en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del
peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendra un maximo de
dos alturas.

m Los productos ceramicos se almacenaran en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal,
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectlen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su
aspecto inicial.

m Puede existir una ligera variacidn en el tono de productos ceramicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o
mas palets para conseguir un acabado homogéneo.

m Los elementos de manipulacién en obra, tales como pinzas, horquillas, ufias, y eslingas, deben garantizar la integridad
de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caidas.

m En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las
admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.

m E|l material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es
preciso, se emplearan los elementos de sustentacion adecuados.

m Los palets de tejas se colocaran cruzados respecto a la linea de maxima pendiente para evitar deslizamientos y se
calzaran con cufias.

m Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirdn sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de
este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Las tejas se cortaran con la herramienta adecuada, y en un lugar que reuna las debidas condiciones de seguridad para
el operario.

m Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijacion, se mojaran, antes de la colocacién en los puntos
singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.3.- Baldosas ceramicas

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro

m Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.7.3.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidén de la conformidad.
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m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Colocacidn en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte.
No se recomienda la colocacién de baldosas ceramicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente,
mediante este sistema.

m Colocacién en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la ceramica sobre una
capa previa de regularizacion del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.7.4.- Adhesivos para baldosas ceramicas

2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro

m Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.4.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.7.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

m El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcion de las propiedades de aplicacion (condiciones
climatoldgicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.

m Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial
antiadherente.

m Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.5.- Material de rejuntado para baldosas ceramicas

2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro
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m El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.5.2.- Recepcién y control

®m Documentacidn de los suministros:

m Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentacion técnica del producto, como

minimo con la siguiente informacién:
e Nombre del producto.

Marca del fabricante y lugar de origen.

¢ Fecha y cdédigo de produccion, caducidad y condiciones de almacenaje.

e NUmero de la norma y fecha de publicacion.

o Identificacién normalizada del producto.

e Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduracién, vida atil, modo de aplicacién, tiempo
hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ambito de aplicacién, etc.).

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.7.5.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

m El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen caracteristicas en funcion de las propiedades de aplicacion
(condiciones climatoldgicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable
de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

m En colocacion en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.8.- Prefabricados de cemento
2.1.8.1.- Baldosas de terrazo

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

m Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fabrica, flejadas y
con sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, transporte y descarga.

2.1.8.1.2.- Recepcién y control

® Documentacidn de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

m El fabricante incluird en el albaran/factura la identificacion del producto, que se correspondera con la que lleven los
palets o paquetes.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m En el momento de la entrega de una partida, el receptor dara su conformidad a la cantidad, identificacion del
producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido.
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2.1.8.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se descargaran los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitandose, en todo momento,
balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes.

m Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulacién y colocacion.

m Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo mas cercano posible al lugar de colocacion, para reducir los traslados
y movimientos del material dentro de la obra.

m No se deben mezclar diferentes lotes de fabricacion.

m No se deben apilar mas de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a
almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climaticos acusados.

m El desmontaje de los palets se hara en el momento de su utilizacién y cerca del tajo, evitando traslados de piezas
sueltas en carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecanicos.

m Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilaran planas, sin oponer jamas cara vista y cara de apoyo, y nunca de canto.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Segun el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:

m Uso interior:
e Uso normal
¢ Uso intensivo
e Uso industrial
m Uso exterior:
e Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan
uniformemente, evitando efectos locales no deseados.

2.1.8.2.- Bordillos de hormigon

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro

m Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas, y habiendo
transcurrido al menos siete dias desde su fecha de fabricacion.

2.1.8.2.2.- Recepcioén y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y

ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.8.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos.

2.1.9.- Piedras naturales

2.1.9.1.- Revestimientos de piedra natural
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2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

m Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
m Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plastico.

m El embalaje debe proporcionar una proteccidn adecuada, sélida y duradera de las piedras embaladas. Se evitara el
movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.

m E| embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de
elevacion de cargas; se debe sefalizar la parte superior y la inferior del embalaje, asi como las posibilidades de
apilamiento.

m Si se emplean flejes metalicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosion.

m Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.9.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidén de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.9.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se
evitara el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus caracteristicas.

m Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.10.- Suelos de madera
2.1.10.1.- Suelos laminados

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

m Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad y de las agresiones
mecanicas.

2.1.10.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y

ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.10.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en su embalaje.
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m Se mantendran en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.

m Se apilardn horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como maximo, de manera que no se
deformen.

2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de temperatura (preferiblemente entre 15°C y
25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 70%) propias de la habitacion en la que vaya a ser instalado.

m Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo minimo de 48 horas en la habitacidn a la que esté
destinado, en posicion horizontal y separado de las paredes.

m Para la colocacion del suelo laminado, se partird de una superficie seca, limpia y nivelada. Se eliminaran todas las
irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero sobre la solera.

2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.

m Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

m En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la
caja del transporte.

2.1.11.1.2.- Recepcion y control

m Documentacidn de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarara el valor del factor de resistencia a la difusion del agua.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

2.1.11.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
m Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

m Se protegeran de la insolacién directa y de la accion del viento.

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se seguiran las recomendaciones de aplicaciéon y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentacion técnica.

2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral
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2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plasticos.
m Los paneles o mantas se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

m En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la
caja del transporte.

m Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.11.2.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidén de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.11.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté
prevista su aplicacion.

m Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
m Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
m Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hara con guantes.

m Bajo ningun concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste
produce irritacion de garganta y de ojos.

2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicacidon cuando las condiciones climatoldgicas sean
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté
mojada, o cuando sople viento fuerte.

m Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.11.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano

2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro

m Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.11.3.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarara, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
e Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]).
e Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua.
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m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.11.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El tiempo maximo de almacenamiento serd de 9 meses desde su fecha de fabricacion.

m Se almacenaran en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posicion
vertical.

2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

®m Temperatura de aplicacién entre 5°C y 35°C.
m No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
m No rellenar los huecos mas del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la accidon de la humedad ambiente.

m En cuanto al envase de aplicacion:

m No pulsar la valvula o el gatillo enérgicamente.

m No calentar por encima de 50°C.

m Evitar la exposicion al sol.

m No tirar el envase hasta que esté totalmente vacio.

2.1.11.4.- Imprimadores bituminosos

2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro

m Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.11.4.2.- Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:
e La identificacion del fabricante o marca comercial.
e La designacidén con arreglo a la norma correspondiente.
e Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.
e El sello de calidad, en su caso.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.11.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de
la radiacion solar directa.

m El tiempo méximo de almacenamiento es de 6 meses.

m No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condicidén primitiva por
agitacion moderada.
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2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
m La superficie a imprimar debe estar libre de particulas extrafas, restos no adheridos, polvo y grasa.

m Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicacion como
imprimacion de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos Ay C.

m Las pinturas de imprimacién de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilizacién se realiza con productos
asfalticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilizacidn se realiza con productos de alquitran
de hulla.

2.1.11.5.- Laminas bituminosas

2.1.11.5.1.- Condiciones de suministro

m Las ldminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequefios acopios, en rollos
sueltos.

m Cada rollo contendrd una sola pieza o como maximo dos. Sélo se aceptaran dos piezas en el 3% de los rollos de cada
partida y no se aceptara ninguno que contenga mas de dos piezas. Los rollos iran protegidos. Se procurara no aplicar
pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.11.5.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidén de la conformidad.
m Cada rollo tendra una etiqueta en la que constara:
e Nombre y direccidn del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designacién del producto segun normativa.
Nombre comercial de la [dmina.
Longitud y anchura nominal de la ldamina en m.
Numero y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricacién.
Condiciones de almacenamiento.
En ldminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la ldmina por 10 m2,
En ldaminas LAM: Masa media de la ldamina por 10 m2.
En ldminas bituminosas armadas: Masa nominal de la ldmina por 10 m2.
En ldaminas LBME: Espesor nominal de la ldmina en mm.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa
vigente.

2.1.11.5.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posicién horizontal con un maximo de cuatro
hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicacion.

2.1.11.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Se recomienda evitar su aplicacion cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando asi se
prevea.

m La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.
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2.1.12.- Carpinteria y cerrajeria
2.1.12.1.- Puertas de madera

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro

m Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.12.1.2.- Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
e Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
¢ Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
e Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
e La escuadria y planeidad de las puertas.
e Verificacion de las dimensiones.

2.1.12.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard conservando la proteccidon de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la
colocacion, en su caso, del acristalamiento.

2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m La fabrica que reciba la carpinteria de la puerta estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco estara colocado y
aplomado.

m Antes de su colocacion se comprobara que la carpinteria conserva su proteccidon. Se repasara el ajuste de herrajes y la
nivelacion de hojas.

2.1.12.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro

m Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus caracteristicas y se asegure su
escuadria y planeidad.

2.1.12.2.2.- Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacidén de la conformidad.

m El fabricante deberd suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalacion y montaje de los
distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o
potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberd aportar una lista completa de los
elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.
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m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.12.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

m No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.13.- Vidrios

2.1.13.1.- Vidrios para la construccion

2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro

m Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor maximo y sobre material no duro.

m Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireacidn entre ellos durante el transporte.

2.1.13.1.2.- Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:
m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa
vigente.

2.1.13.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara protegido de acciones mecanicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de
acciones quimicas como impresiones producidas por la humedad.

m Se almacenaran en grupos de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

m Se almacenaran las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensidon y procurando poner siempre entre
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una
cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la
misma inclinacién, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.

m Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La proteccion debe ser ventilada.

m La manipulacidn de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, asi como las etiquetas
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podria ocasionar roturas térmicas.

2.1.14.- Instalaciones

2.1.14.1.- Canalones y bajantes de PVC-U
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2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro

m Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para
ellos.

m Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

m Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

m Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camion.

2.1.14.1.2.- Recepcioén y control

®m Documentacidn de los suministros:

m Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con:
e Los caracteres correspondientes a la designaciéon normalizada.
¢ La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacidn, en cifras o
en codigo, y un numero o cédigo indicativo de la factoria de fabricacién en caso de existir mas de una).
m Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposicidén a la intemperie, instalacién y puesta en obra.
m El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso
del elemento.
m Se considerara aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre
que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
m Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacién debe ser diferente al color base del elemento.
m El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.
m Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

m Ensayos:

m La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.14.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
m Debe evitarse el dafo en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
m Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

m Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

m Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

m Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

m Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante liquido
limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.

m El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

2.1.14.2.- Tubos de polietileno
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2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro

m Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para
ellos.

m Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc.

m Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

m Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camion.

m Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién, o encima de los
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

m Los rollos de gran didmetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posiciéon horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

m Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.14.2.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m para tubos y al menos una vez por
tubo o accesorio, con:
e Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.
e La trazabilidad del tubo (informacidon facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacion, en cifras o
en codigo, y un numero o cédigo indicativo de la factoria de fabricacién en caso de existir mas de una).

m Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio
de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposicidn a la intemperie, instalacién y puesta en
obra.

m El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso
del elemento.

m Si se utiliza el sistema de impresién, el color de la informacidn debe ser diferente al color base del elemento.

m El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

m Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

m Los accesorios de fusidn o electrofusion deben estar marcados con un sistema numérico, electromecanico o
autorregulado, para reconocimiento de los parametros de fusidn, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen
codigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y
protegerse de deterioros.

m Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de
evitar deterioros y contaminacion; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el
tipo y dimensiones del articulo, el niimero de unidades y cualquier condicion especial de almacenamiento.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.14.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
m Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

m Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

m Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
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m Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias
especialmente disefiadas para este fin.

m El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodédndolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas
en espiral.

m Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

m Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

m E| tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.14.3.- Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro

m Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

m Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas
vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

m Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos
se deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

m Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camién.

m Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién, o encima de los
tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

m Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicidon horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaucion de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

m Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.14.3.2.- Recepcion y control

m Documentacidn de los suministros:

m Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
e Los caracteres correspondientes a la designacién normalizada.
e La trazabilidad del tubo (informacidn facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacion, en cifras o
en cddigo, y un nimero o cddigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de una).
m Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que
sean legibles después de su almacenamiento, exposicidn a la intemperie, instalacion y puesta en obra
m El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento
funcional del tubo o accesorio.
m Si se utiliza el sistema de impresidn, el color de la informacién debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
m El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.
m Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.14.3.3.- Conservacioéon, almacenamiento y manipulacion
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m Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible,
los embalajes de origen.

m Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

m Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de
madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

m Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos
contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y
los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

m Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias
especialmente disefiadas para este fin.

m El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas
en espiral.

m Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.

m Cuando se utilicen medios mecanicos de manipulacion, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen dafios
en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulacién no deben entrar en contacto con
el tubo.

m Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no
se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la
entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

m E| tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.14.4.- Tubos de cobre

2.1.14.4.1.- Condiciones de suministro

m Los tubos se suministran en barras y en rollos:

m En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.

m En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en
rollos se suministran hasta un didmetro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos
con cromado exterior para instalaciones vistas.

2.1.14.4.2.- Recepcion y control

m Documentacidn de los suministros:

m Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600
mm a lo largo de una generatriz, con la designacion normalizada.

m Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos
en los 2 extremos.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.14.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocaran paralelos y en
posicion horizontal sobre superficies planas.
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2.1.14.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Las caracteristicas de la instalacion de agua o calefaccién a la que va destinado el tubo de cobre son las que
determinan la eleccién del estado del tubo: duro o recocido.

m Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los
tramos rectos son de gran longitud.

m Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es
necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.

2.1.14.5.- Tubos de acero

2.1.14.5.1.- Condiciones de suministro

m Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.14.5.2.- Recepcion y control

® Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar marcado peridédicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:
e La marca del fabricante.
e Los caracteres correspondientes a la designaciéon normalizada.

m Ensayos:

m La comprobaciéon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.14.5.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocaran paralelos y en
posicion horizontal sobre superficies planas.

m E| tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.1.14.6.- Griferia sanitaria

2.1.14.6.1.- Condiciones de suministro

m Se suministraran en bolsa de plastico dentro de caja protectora.

2.1.14.6.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
e Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
e El nombre o identificacién del fabricante sobre el cuerpo o el érgano de maniobra.
e El nombre o identificacion del fabricante en la montura.
e Los codigos de las clases de nivel acustico y del caudal (el marcado de caudal sélo es exigible si el grifo esta
dotado de un regulador de chorro intercambiable).
e Para los mezcladores termostaticos
¢ El nombre o identificacion del fabricante sobre el cuerpo o el 6rgano de maniobra.
e Las letras LP (baja presion).
m Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
e Para el agua fria, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fria.
e Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.
m Los dispositivos de control de los mezcladores termostaticos deben llevar marcada una escala graduada o simbolos
para control de la temperatura.
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m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m El dispositivo de control para agua fria debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira
al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la
parte superior.

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

e La no existencia de manchas y bordes desportillados.
e La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
e El color y textura uniforme en toda su superficie.

2.1.14.6.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.14.7.- Aparatos sanitarios ceramicos

2.1.14.7.1.- Condiciones de suministro

m Durante el transporte las superficies se protegeran adecuadamente.

2.1.14.7.2.- Recepcion y control

® Documentacidn de los suministros:

m Este material dispondra de los siguientes datos:
¢ Una etiqueta con el nombre o identificacién del fabricante.
e Las instrucciones para su instalacion.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.14.7.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocaran en posicion
vertical.

2.1.14.8.- Baneras

2.1.14.8.1.- Condiciones de suministro

m Durante el transporte las superficies se protegeran adecuadamente.

2.1.14.8.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m Las bafieras incorporarén, de forma indeleble:
e La marca de identificacion del fabricante.
e Una referencia que permita conocer la fecha de fabricacién.
m Las baferas de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
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m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa
vigente.

2.1.14.8.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Se deben cubrir con el plastico del suministro y el cartén del embalaje o una tela gruesa y suave.

m El almacenamiento se realizard en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocaran encajadas y en
posicién vertical.

2.1.15.- Varios
2.1.15.1.- Tableros para encofrar

2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro

m Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo
por caida de algun elemento durante el trayecto.

m Cada paquete estara compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.15.1.2.- Recepcion y control

m Documentacion de los suministros:

m El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
e Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
e Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

m Ensayos:

m La comprobacidon de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
e Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
e Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de mas de 50 cm
de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
e En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
e Que no tengan agujeros de didametro superior a 4 cm.
¢ Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.15.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.1.15.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.15.2.1.- Condiciones de suministro

m Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se
eviten las situaciones de riesgo por caida de algin elemento durante el trayecto.

m Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un
metro de didametro.
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m Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.15.2.2.- Recepcion y control

® Documentacidn de los suministros:

m El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:
e Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
¢ Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.
e Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

m Ensayos:

m La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

m Inspecciones:

m En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
e La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.
¢ Verificacion de las dimensiones de la pieza.
e El estado y acabado de las soldaduras.
e La homogeneidad del acabado final de proteccién (pintura), verificandose la adherencia de la misma con
rasqueta.
¢ En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
e Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de
elementos.
e Que no tengan manchas de éxido generalizadas.
e En el caso de basculantes, se debe controlar también:
e Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
¢ Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.
¢ Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.15.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m El almacenamiento se realizard de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo
con el suelo.

2.1.15.3.- Equipos de proteccion individual

2.1.15.3.1.- Condiciones de suministro

m El empresario suministrard los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podra repercutir sobre los
trabajadores.

2.1.15.3.2.- Recepcion y control

m Documentacién de los suministros:

m Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y
ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

m Ensayos:

m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa
vigente.

2.1.15.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m La utilizacion, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccidn y la reparacion de los equipos cuando
proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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2.1.15.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

m Salvo en casos excepcionales, los equipos de proteccién individual sélo deben utilizarse para los usos previstos.

m Los equipos de proteccion individual estan destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen
la utilizacion de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine
ningun problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

m Las condiciones en que un equipo de proteccidn deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante
el cual haya de llevarse, se determinaran en funcion de:

m La gravedad del riesgo.

m El tiempo o frecuencia de exposicién al riesgo.

m Las prestaciones del propio equipo.

m Los riesgos adicionales derivados de la propia utilizacién del equipo que no hayan podido evitarse.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecuciéon de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacidn de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, mediciéon que luego sera comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecucidn de la Obra
habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Serd preceptiva la aceptacion previa por parte del Director de la
Ejecucion de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucién
de la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al Director de la Ejecucion de la Obra de una serie de documentos
por parte del Contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucién, las fases de las que consta el proceso de ejecucién de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el Contratista retirara los
medios auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
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materiales y demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacién final por parte del Director de Ejecucién de la Obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas
que establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencién del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el Director
de Ejecucién de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacién y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucidn y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucién de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencion de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicién de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucién
de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No serd de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Direccidn Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucién
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidon se referirad al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funcion de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicidén se referird al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teodricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera
guedado con mayores dimensiones.

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teoricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigdn hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teoricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.
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ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seradn los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos
nominales que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2,

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se
medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente senalado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningun hueco, en compensacion de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formaciéon de
mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducird la superficie de estos huecos, pero se sumara a la
medicion la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del
hueco, asi como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducird siempre el
mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las
unidades de obra se medird su altura desde el forjado y, en compensaciéon, no se mediran las hiladas de
regularizacion.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicion segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontara Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra: Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camion, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificacion o urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a
camion, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspeccion ocular del terreno.
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Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo en el terreno. Remocion mecanica de los materiales de desbroce. Retirada y disposicion mecanica de
los materiales objeto de desbroce. Carga mecanica a camidn.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de
la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Unidad de obra: Excavacion de s6tanos en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de so6tanos de mas de 2 m de profundidad, que en todo su perimetro
guedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formacion de rampa provisional para acceso de
la maquinaria al fondo de la excavacidon y su posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavacion,
extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freatico y tipo de terreno que se va a excavar a
efecto de su trabajabilidad.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones proximas que
puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucidn de la obra, con la antelacidn suficiente, el comienzo de las excavaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La excavacidon quedara limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes
de tierras, taludes y edificaciones préximas.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que las caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacidon antes de conformada la medicion, se entenderd que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucién de la obra.

Unidad de obra: Excavacion en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacién, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluird,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacidn suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al Director de Ejecucién de la obra, para
su aprobacion, los calculos justificativos de la solucién a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccidon de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacidn quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosiéon o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del Director de
Ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacién una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacidon antes de conformada la medicidon, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecuciéon de la obra.

Unidad de obra: Excavacién en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo
de arcilla semidura, con medios mecéanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluird,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.

Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referirdn todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del
terreno.

Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones prdximas que
puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitard de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucion a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Notificara al Director de Ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.

En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentard al Director de Ejecucién de la obra, para
su aprobacion, los calculos justificativos de la solucidon a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos con extraccion de las tierras. Carga a camién de las tierras excavadas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran
las entibaciones realizadas, que sdlo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacion del Director de
Ejecucion de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomaran las medidas necesarias para impedir la
degradacién del fondo de la excavacidn frente a la accidn de las lluvias u otros agentes meteoroldgicos, en el intervalo
de tiempo que medie entre la excavacidon y la finalizacion de los trabajos de colocacién de instalaciones y posterior
relleno de las zanjas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
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Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningun tipo de relleno. Si el
Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente
determine el Director de Ejecucion de la obra.

Unidad de obra: Relleno de zanjas para instalaciones, con arena, y compactacion al 95% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de relleno de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de didmetro y compactacion en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501 (ensayo no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacién, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los
aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacion de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacidon, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobard que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada.
Colocacioén de cinta o distintivo indicador de la instalacién. Compactacién.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactaciéon adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedaran protegidos de la posible contaminacién por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra, y compactacion al 95% del
Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza; y compactacién en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de
relleno y humectacién de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a rellenar esta limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.

AMBIENTALES
Se comprobara que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de
espesor uniforme. Humectacion o desecacion de cada tongada. Compactacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las tierras o aridos de relleno habran alcanzado el grado de compactacion adecuado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las tierras o aridos utilizados como material de relleno quedarédn protegidos de la posible contaminacién por materiales
extrafios o por agua de lluvia, asi como del paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Unidad de obra: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecanica sobre camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camidén de 12 t de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga
en obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras dentro de la obra, con proteccidn de las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedardn completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra: Arqueta sifénica, registrable, de obra de fabrica, con tapa prefabricada de hormigon
armado, sobre solera de hormigén en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta sifénica, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, sobre solera de
hormigdén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, con sifon formado por un codo de
87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigdén armado con cierre hermético al paso de
los olores mefiticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del
trasdos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecuciéon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidn de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y compactacion del
hormigén en formacién de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocacion del codo de PVC.
Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los &ngulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Realizacién del cierre hermético y colocacidon de la tapa y los accesorios. Eliminacion de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizacidn de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales a la
red general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuaciéon de aguas residuales y/o pluviales,
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 250 mm de diametro exterior, pegado
mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma
arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente y posterior reposicion con hormigéon en masa HM-
20/P/20/1, sin incluir la excavacién previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexién con la red
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, deberd estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminaciéon de
las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalacion, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador,
aplicacidn del adhesivo y encaje de piezas. Ejecucién del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacién y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Unidad de obra: Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de la conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacién, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiildo con mortero de cemento, industrial, M-5
en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposicién de elementos en caso de roturas o de aquellos que
se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir
excavacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la conexion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la conexién en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocaciéon de la
acometida. Resolucion de la conexion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La conexidén permanecera cerrada hasta su puesta en servicio.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado, a lo largo de un arco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una pendiente minima del 0,50%, para captacion de aguas
subterraneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada vy la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 200
mm de didmetro, segun UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unién por copa con junta elastica de EPDM, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar
las pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de
la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instrucciéon de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se comprobara que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera de hormigdn. Descenso y
colocacién de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalacién de la tuberia. Ejecucién del relleno
envolvente. Realizacidon de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Se acabard el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulaciéon de la
red.

PRUEBAS DE SERVICIO
Circulacion de la red.

Normativa de aplicaciéon: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera para evitar su contaminacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccidn horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo
ranurado, a lo largo de un arco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia enterrada de drenaje, con una pendiente minima del 0,50%, para captacion de aguas
subterraneas, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada vy la interior lisa, color teja RAL 8023, con
ranurado a lo largo de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 400
mm de diametro, segun UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unién por copa con junta elastica de EPDM, colocada
sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar
las pendientes. Incluso p/p de juntas; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del
tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de
la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigodn:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccidn horizontal, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se comprobara que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formacion de la solera de hormigén. Descenso y
colocacién de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalacién de la tuberia. Ejecucién del relleno
envolvente. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulacién de la
red.

PRUEBAS DE SERVICIO
Circulacion de la red.

Normativa de aplicaciéon: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera para evitar su contaminacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdés de muro.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de relleno de grava filtrante sin clasificar, en trasddés de muro, para facilitar el drenaje de las aguas
procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje hidrostatico contra las estructuras de
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contencion. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de
drenaje (no incluida en este precio), con medios mecanicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la
maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501 (no incluido en este precio). Incluso
descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los mismos. Totalmente
terminado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion
General de Carreteras.

- NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto.

Se dispondra de la informacion topografica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freatico, localizacion de estratos con distinta
permeabilidad y curvas granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y de niveles.
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o desecacién de cada tongada.
Compactacién. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se acabara el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulacion de la
red.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento del drenaje.

Normativa de aplicacion: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera para evitar su contaminacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra: Sumidero sifonico, de salida vertical, con rejilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de PVC de 200x200 mm,
para recogida de aguas pluviales o de locales hiumedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales,
material auxiliar y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagie y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion del sumidero. Union del tubo de desaglie a la bajante o arqueta
existentes.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, aseguradndose su estanqueidad y circulacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canaleta prefabricada, con rejilla entramada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidon de canaleta prefabricada de hormigdén polimero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y
85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 segun UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud,
colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje,
piezas especiales, material auxiliar, elementos de sujecidn y sin incluir la excavacidén. Totalmente montada, conexionada
a la red general de desaglie y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccidn horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion y el recorrido se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la canaleta. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y
compactacién del hormigdn en formacién de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Formacion de agujeros
para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. Colocacion de la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Encachado en caja para base de solera, con aporte de grava, y compactacion mediante
equipo manual con bandeja vibrante.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactacién mediante
equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso
carga, transporte y descarga a pie de tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el terreno que forma la explanada que servira de apoyo tiene la resistencia adecuada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme. Riego de la capa. Compactacion y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
El grado de compactacién sera adecuado y la superficie quedara plana.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el relleno frente al paso de vehiculos para evitar rodaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Solera de hormigén en masa, realizada con hormigén fabricado en central y vertido desde
camion, extendido y vibrado manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de solera de hormigon en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigén HM-15/B/20/1 fabricado en
central y vertido desde camidn, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigoén, extendido y vibrado del hormigéon mediante
regla vibrante, formacién de juntas de construccion y colocacion de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecucidén de juntas de
dilatacion; emboquillado o conexidn de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifénicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y curado del hormigon.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecucion: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en
cuenta en la hipotesis de calculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freatico no originara sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidn por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construccion y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigéon o reglas.
Riego de la superficie base. Formacién de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Vertido y
compactacion del hormigdn. Curado del hormigdn. Aserrado de juntas de retraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie de la solera cumplira las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejara a la espera del solado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el hormigén fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superaran las cargas previstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perimetro.

2.2.2.- Cimentaciones

Unidad de obra: Muro de sé6tano de hormigén armado, realizado con hormigoén fabricado en central, y vertido
con cubilote, y acero estructural, sin incluir encofrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de muro de sétano de hormigdén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 88,877 kg/m3, ejecutado en
condiciones complejas, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracion y montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocacién en obra, formacion de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios,
curado del hormigén y espuma de poliuretano monocomponente, aplicada con canula en el interior del pasamuros.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracién, transporte y puesta en obra del hormigdn:

- Instrucciéon de Hormigo6n Estructural (EHE-08).
Ejecucién:
- CTE. DB-HS Salubridad.
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- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre la seccidn tedrica de calculo, segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentard una
superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la armadura con separadores homologados. Resolucidon de juntas de construccidon. Limpieza de la
base de apoyo del muro en la cimentacién. Vertido y compactacién del hormigén. Curado del hormigén. Sellado
de pasamuros. Reparacidon de defectos superficiales, si procede.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de aplomado y monolitismo con la cimentacion. Las superficies que vayan a quedar
vistas no presentaran imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecénicas no previstas en el célculo. Se evitara la circulaciéon de
vehiculos y la colocacion de cargas en las proximidades del trasdds del muro hasta que se ejecute la estructura del
edificio.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

Unidad de obra: Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras, para
formacion de muro de hormigon armado, para contencion de tierras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos, para formacion de muro de hormigén
armado, de entre 3 y 6 m de altura y superficie plana, para contencion de tierras. Incluso p/p de elementos de
sustentacién, fijacion y apuntalamiento necesarios para su estabilidad; aplicacién de liquido desencofrante formacién de
huecos para el paso de instalaciones o mechinales de drenaje; replanteo y perfilado de las juntas de construcciéon y
dilatacion; y sellado de las juntas no estancas del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin deducir
huecos menores de 1 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones estan no solo
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del encofrado.

DEL CONTRATISTA
No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la obra,
quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del
hormigdn previsto en el proyecto.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo del encofrado sobre la cimentacion. Aplicacidén del liquido
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de elementos de sustentaciéon, fijacion y
acodalamiento. Aplomado y nivelacion del encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie de encofrado en contacto con el hormigdon realmente ejecutada seglin especificaciones de
Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m=2.

Unidad de obra: Zapata corrida de cimentacion, de hormigéon armado, realizada con hormigén fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero estructural, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento
adecuado para la fabricacién del hormigoén, asi como su dosificacién y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de zapata corrida de cimentacién, de hormigdn armado, realizada en excavacion previa, con hormigéon HA-
25/B/20/11a fabricado en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada
de 70 kg/m3, sin incluir el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores,
pasatubos para paso de instalaciones y armaduras de espera de los pilares u otros elementos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instrucciéon de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigon de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrd en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Colocacién de pasatubos. Vertido y compactacién del
hormigdn. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitird correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara sin
imperfecciones.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.
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Unidad de obra: Viga de atado de hormigon armado, realizada con hormigon fabricado en central, y vertido
desde camion, y acero estructural, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento
adecuado para la fabricacién del hormigon, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido
desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 81,678 kg/m3, sin incluir el encofrado en
este precio. Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, pasatubos para paso de instalaciones y curado del
hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucién: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién de la armadura con separadores homologados. Colocaciéon de pasatubos. Vertido y compactacion del
hormigdn. Coronacidn y enrase. Curado del hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra: Enano de cimentacion de hormigén armado, realizado con hormigon fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero estructural, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento
adecuado para la fabricacién del hormigoén, asi como su dosificaciéon y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las
armaduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de enano de cimentacién de hormigén armado para pilares, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 95 kg/ms3, sin incluir
el encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores y curado del hormigdn.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de cdlculo, segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidn por escrito del Director de Ejecuciéon de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén.
Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitird correctamente las cargas a la cimentacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, para enano de cimentacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, en enano de cimentacién, formado por chapas metalicas,
amortizables en 150 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentacién,
fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacidon de liquido desencofrante.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: Instrucciéon de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de encofrado en contacto con el hormigéon, medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones estan no solo
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del encofrado.

DEL CONTRATISTA
No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la obra,
quien comprobard que el estado de conservacién de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del
hormigdn previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacidon del liquido desencofrante. Montaje del sistema
de encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacion del
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie de encofrado en contacto con el hormigdén realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

2.2.3.- Estructuras
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Unidad de obra: Losa de escalera de hormigon armado, con peldaiieado de hormigoén, realizada con
hormigén fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero estructural; Montaje y desmontaje de sistema
de encofrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de losa de escalera de hormigéon armado de 20 cm de espesor, con peldafieado de hormigdn; realizada con
hormigén HA-25/P/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 30 kg/m2; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en
su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de
madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en
10 usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo,
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocacién en obra, separadores, elementos de sustentacidn, fijacion y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicacidén de liquido desencofrante y curado del hormigdn.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigoén:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida por su intradds en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y compactaciéon del hormigén. Curado del hormigdn.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, por el intradds, la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Pilar de seccion rectangular o cuadrada de hormigéon armado, realizado con hormigdn
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero estructural; Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de pilar de seccidn rectangular o cuadrada de hormigéon armado, de 30x30 cm de seccion media, realizado
con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una
cuantia aproximada de 3,485 kg/m3; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para
revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metalicas, amortizables en
50 usos y estructura soporte vertical de puntales metdlicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo,
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
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de su colocacién en obra, separadores, elementos de sustentacidn, fijacion y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicacién de liquido desencofrante y curado del hormigdn.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrd en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del Director de Ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado.
Vertido y compactacién del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigdn. Reparacién de
defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico y transmitira correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado seran las
especificadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecénicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Viga descolgada, recta, de hormigon armado, realizada con hormigoén fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero estructural; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de viga descolgada, recta, de hormigén armado, de 40x30 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 228,922
kg/m3; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3
m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles,
amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de montaje, amortizables en
150 usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo,
elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo
de su colocacién en obra, separadores, elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para la
estabilidad del encofrado, aplicacién de liquido desencofrante y curado del hormigdn.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Ejecucion:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigon armado: Vigas.
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido segin documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidn por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocaciéon de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigdn. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de
defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Losa maciza de hormigén armado, horizontal, realizada con hormigon fabricado en central,
y vertido con cubilote, y acero estructural; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. Sin incluir
repercusion de pilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de losa maciza de hormigdén armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm,
realizada con hormigon HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 26,76 kg/m2; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metalicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa
con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, y
curado del hormigon. Sin incluir repercusion de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigoén:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion
grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidn por escrito del Director de Ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometria de la planta
sobre el encofrado. Colocacion de moldes para cornisas. Colocacion de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigdn. Regleado y nivelacion de la capa de compresion. Curado del hormigon.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La losa serd monolitica y transmitird correctamente las cargas. La superficie quedard uniforme y sin
irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Unidad de obra: Losa maciza de hormigén armado, inclinada, realizada con hormigén fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero estructural; montaje y desmontaje del sistema de encofrado. Sin incluir
repercusion de pilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de losa maciza de hormigdn armado, inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm,
realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantia aproximada de 26,76 kg/m2; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metadlicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa
con molde de poliestireno expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, y
curado del hormigon. Sin incluir repercusién de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigoén:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion
grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacidn por escrito del Director de Ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometria de la planta
sobre el encofrado. Colocacién de moldes para cornisas. Colocacién de armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacion del hormigdn. Regleado y nivelaciéon de la capa de compresion. Curado del hormigon.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
La losa serda monolitica y transmitird correctamente las cargas. La superficie quedarda uniforme y sin
irregularidades.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

Unidad de obra: Nicleo de hormigon armado para ascensor o escalera, realizado con hormigén fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero estructural; montaje y desmontaje del sistema de encofrado.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de nucleo de hormigdn armado para ascensor o escalera, de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigdn
HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
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aproximada de 3,734 kg/m3, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos
caras de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metélicos modulares con acabado tipo industrial para revestir.
Incluso p/p de formacién de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, curado del hormigon, y
tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre la seccion tedrica de calculo, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m=2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentard una
superficie horizontal y limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucidn de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la armadura con separadores homologados. Formacién de juntas. Montaje del sistema
de encofrado a dos caras del muro. Vertido y compactacién del hormigdén. Desmontaje del sistema de encofrado.
Curado del hormigdn. Resoluciéon de juntas de construccién. Limpieza de la superficie de coronaciéon del muro.
Tapado de los orificios resultantes tras la retirada del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se evitara la circulacion de vehiculos y la colocacidon de cargas en las proximidades del trasdds del muro, hasta
que se ejecute la estructura del edificio.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 2 m2.

2.2.4.- Fachadas y particiones

Unidad de obra: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de ladrillo ceramico hueco (tochana), para
revestir, recibida con mortero de cemento industrial; revestimiento de los frentes de forjado, formacion de
dinteles.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucidn de hoja exterior de 11 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo ceramico hueco
(tochana), para revestir, 25x18x11 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de
forjado con piezas ceramicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante obra de fabrica
con armadura de acero corrugado, jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Definiciéon de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocaciéon de plomos fijos
en las aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
pilares. Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedarad monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrad una composicién
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara el vertido sobre la
fabrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitarad la actuacién
sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.

Unidad de obra: Hoja interior de cerramiento de fachada, de fabrica de ladrillo ceramico hueco (machetén),
para revestir, recibida con mortero de cemento industrial; formacion de dinteles sobre carpinteria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucidon de hoja interior de cerramiento de fachada de 6,5 cm de espesor, de fabrica de ladrillo cerdmico hueco
(machetdn), para revestir, 24x11x6,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el
perimetro de los huecos; ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 4 mz2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacidén y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacidon de las piezas por hiladas a
nivel. Realizacidén de todos los trabajos necesarios para la resolucidén de los huecos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrd una composicién
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacidon sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.

Unidad de obra: Hoja de particién interior de fabrica, de ladrillo ceramico hueco (machetén), para revestir, ,
recibida con mortero de cemento industrial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidén de hoja de particion interior de 6,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco (machetdn), para
revestir, 24x11x6,5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p
de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de
encuentros y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 mz2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura.

Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado
y nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de las piezas
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedard monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrd una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacidon sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Unidad de obra: Hoja de particion interior de fabrica, de ladrillo ceramico perforado acustico, para revestir,
recibida con mortero de cemento confeccionado en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de hoja de particidn interior de 11 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado acustico, para
revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m3 de cemento, color gris,
dosificaciéon 1:6, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos,
mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de encuentros y limpieza.
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecucidn completa de la estructura.

Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Colocacion, aplomado
y nivelacién de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparacién del mortero.
Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedard monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrd una composicién
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitard la actuacion sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Unidad de obra: Hoja de particion interior de fabrica, de ladrillo ceramico perforado para revestir, recibida
con mortero de cemento confeccionado en obra, con banda elastica en las uniones con otros elementos
constructivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de hoja de particion interior de 11,5 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico perforado para revestir,
24x11,5x7,5 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m3 de cemento, color gris,
dosificacién 1:5, suministrado en sacos, con banda elastica, de banda flexible de polietileno reticulado de celda cerrada,
de 10 mm de espesor y 110 mm de ancho, resistencia térmica 0,25 m2K/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK) y
rigidez dindmica 57,7 MN/m3, fijada a los forjados y a los encuentros con otros elementos verticales con pasta de yeso.
Incluso p/p de replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas,
ejecucidn de encuentros y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m?2.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura.

Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocacion de las bandas elasticas en la base y en los laterales.
Colocacion y aplomado de miras de referencia. Colocacién, aplomado y nivelacion de cercos y precercos de
puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Preparacion del mortero. Colocacion de las piezas por hiladas a
nivel. Colocacion de las bandas elasticas en el encuentro de la fabrica con el forjado superior. Recibido a la obra
de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el
forjado superior. Limpieza del paramento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacidn sobre el elemento de acciones
mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Unidad de obra: Barandilla de fachada de aluminio anodizado, fijada mediante anclaje mecanico de
expansion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color
natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes
de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separacion de 100 cm entre ellos; entrepafio para relleno de los huecos del
bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de
70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijacién mediante atornillado en elemento de hormigdn con tacos de expansion
y tornillos de acero. Elaboracion en taller y ajuste final en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, seguin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de los puntos de fijacion del bastidor. Presentacidon del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitlen en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las uniones al
paramento. Resolucién de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en la direccion del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Barandilla de aluminio, para escalera recta de un tramo, fijada mediante anclaje mecanico
de expansion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado
por barandal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y
barrotes verticales colocados cada 10 cm, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patas de agarre y fijacidn
mediante atornillado en elemento de hormigén con tacos de expansidn y tornillos de acero. Elaborada en taller y
montada en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y nivelacién. Resolucién de las uniones al paramento. Resolucién
de las uniones entre tramos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Cierre enrollable de lamas, apertura manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, 300x220 cm, acabado
sendzimir, apertura manual. Incluso cajon recogedor forrado, torno, muelles de torsion de acero templado, poleas
circulares, guias laterales, cerradura central con llave de seguridad, falleba a los laterales y accesorios. Elaborado en
taller, con ajuste y montaje en obra. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.

Se comprobara que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja del cierre
metalico, para evitar rozamientos.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion de los perfiles guia. Introduccion del cierre metalico en las guias. Colocacion vy fijacion del eje
a los soportes. Tensado del muelle. Fijacién del cierre metdlico al rodillo. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento (eje, engranaje y manivela o electromotor). Repasos y engrase de
mecanismos y guias. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera solido. Los mecanismos estaran ajustados.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de cierres.

Normativa de aplicacién: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigoén.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de persiana de lamas fijas prefabricada de hormigén de 20x40 cm, de color gris, recibida con
mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la pieza en el hueco. Colocacion y aplomado. Repaso de juntas y limpieza.

CONDICIONES DE TERMINACION
La persiana tendra planeidad y aplomado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Carpinteria, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra: Carpinteria de aluminio, entrada al edificio, hojas fijas y practicables; sin premarco;
herrajes; cerradura; manivela.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad
marca de calidad QUALICOAT, gama basica, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y
hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas,
juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN
12207, a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento segun UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energia.
- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sdlida. La carpinteria quedara totalmente estanca.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana, abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, y sin premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas, con accionamiento
manual mediante cinta y recogedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie basica,
formada por una hoja, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-
EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con
todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacidn, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207,
clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento segun
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacién de la carpinteria. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unidn de la carpinteria con la fabrica sera solida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicaciéon: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana, abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, y sin premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para
conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie basica,
formada por dos hojas, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-
EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Compacto térmico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor,
equipada con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un
corddn de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire segun
UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del
viento segiin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.
- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la fabrica que va a recibir la carpinteria estd terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sdélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacion: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ventana de cubierta, con apertura de accionamiento manual, en tejado ondulado de teja,
fibrocemento o materiales similares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de
maniobra, de 55x70 cm, realizada en madera de pino nérdico, acabado barnizado, con acristalamiento Bajo Emisivo (59)
(vidrio interior de 4 mm de baja emisividad, cdmara de aire rellena de gas argoén de 16 mm y vidrio exterior de 4 mm),
en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con cerco de
estanqueidad de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacidn.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion, aplomado y nivelacidon del marco. Atornillado de los elementos de fijacién del marco.
Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de tapajuntas. Colocacién de accesorios. Realizaciéon de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La ventana sera totalmente estanca al agua y resistira la accion destructiva de los agentes atmosféricos.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.

Normativa de aplicacién: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, con rejillas de ventilacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilacion
troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia rellena de
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller,
con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijaciéon del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacién de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacion: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de paso ciega, de tablero aglomerado, chapado, barnizada en taller; precerco;
galces, con rechapado; tapajuntas, con rechapado; con herrajes de colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidn de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con
pino pais, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10
mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latén negro brillo, serie



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

basica; ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de paso vidriera, de tablero aglomerado, chapado, barnizada en taller; precerco;
galces, con rechapado; tapajuntas, con rechapado; acristalamiento mediante una pieza de vidrio translicido
incoloro, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con pino pais, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 70x10
mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translicido incoloro, de 4
mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado, segin planos de detalle de carpinteria. Incluso
herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latén negro brillo, serie basica; ajuste de la hoja, fijacion
de los herrajes, colocacién y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacién de junquillos y ajuste final. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
- NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicaciéon: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de paso vidriera, de tablero aglomerado, chapado, barnizada en taller; precerco;
galces, con rechapado; tapajuntas, con rechapado; acristalamiento de su superficie, mediante piezas de
vidrio translicido incoloro, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocaciéon de puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con pino pais, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de pino pais de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino pais
de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio transltcido
incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado, segun planos de detalle de
carpinteria. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latdn negro brillo, serie basica; ajuste
de la hoja, fijacidon de los herrajes, colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacion de junquillos y ajuste
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje:

- NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
- NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.

Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Colocacién y sellado del vidrio. Colocacién de junquillos. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de entrada, hoja tipo castellana, con cuarterones, con tablero de madera maciza,
barnizada en taller; precerco; galces macizos; tapajuntas macizos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta de entrada a la vivienda de 203x82,5x4,5 cm, hoja tipo castellana, con cuarterones,
con tablero de madera maciza de pino melis, barnizada en taller; precerco de pino pais de 130x40 mm; galces macizos
de pino melis de 130x20 mm; tapajuntas macizos de pino melis de 70x15 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie basica, ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Solidez del conjunto. Aplomado y ajuste de las hojas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta cortafuegos homologada, con cierrapuertas para uso moderado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y
placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente
montada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocacién de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Carpinteria de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca,
perfileria para una o dos hojas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, perfileria
para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD); compuesta por perfiles
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y
apertura, tornilleria de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijacién, sellado perimetral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra, cerradura
triangular, rejillas de ventilacion y ajuste final en obra. Totalmente montada.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tabique que recibe la carpinteria esta terminado, a falta de revestimientos.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijaciéon del cerco al paramento. Sellado de juntas.
Colocacion de la puerta de registro. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado homologada, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidon de puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, de una hoja de 38 mm de
espesor, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por dos chapas
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de
roca de alta densidad y placas de carton yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Elaborada en
taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacion y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas.
Colocacion de la puerta de registro. Colocaciéon de herrajes de cierre y accesorios. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta enrollable para garaje, de lamas, apertura manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel
totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajon recogedor forrado, torno, muelles de torsion, poleas,
guias y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller,
ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.

Se comprobara que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre,
para evitar rozamientos.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion y fijacion de los perfiles guia. Introduccion del cierre de lamas en las guias. Colocacion y fijacion del
eje a los soportes. Fijacion del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guias. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de cierres.

Normativa de aplicacién: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta de armario, de tablero aglomerado, acabado en melamina; precerco; tapetas, con
acabado en melamina; tapajuntas, acabado en melamina.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de armario de una hoja de 215 cm de altura de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado,
acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x35 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina
de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 70x10 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latén negro brillo, serie basica, ajuste de la
hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocaciéon de la hoja. Colocacién de los herrajes de cierre. Realizaciéon de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Doble acristalamiento, fijado sobre carpinteria con calzos y sellado continuo.

CARACTERISTICAS TECNICAS )

Suministro y colocacién de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio, colocacidn de junquillos y sefializacidén de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie de carpinteria a acristalar, segin documentacion grafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada vy fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacién de las hojas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor sera correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Unidad de obra: Luna de vidrio templado incoloro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidén de luna de vidrio templado incoloro, de 5 mm de espesor, fijada sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética incolora (no acrilica), compatible
con el material soporte. Incluso p/p de herrajes de fijacion, cortes del vidrio y colocacion de junquillos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-FVT. Fachadas: Vidrios templados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria estd completamente montada y fijada al elemento soporte.

Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.

FASES DE EJECUCION

Limpieza del hueco. Replanteo. Realizaciéon de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. Empotramiento de los
herrajes de fijacion a obra. Presentacion de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unidn.
Sefializacién de las hojas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas,
la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

2.2.6.- Remates y ayudas

Unidad de obra: Vierteaguas de caliza.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de
espesor, con goterdn, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los
alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidréfugo, M-10. Incluso p/p de preparacion y regularizacion del soporte con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidréfugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para
revestimientos de piedra natural.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida segin documentacion grafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacidn y regularizacion del soporte. Colocacién, aplomado,
nivelacion y alineacién. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente serd la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas serd estanco al
agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Unidad de obra: Umbral para remate de puerta de entrada o balconera.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de marmol Blanco Macael, hasta 110 cm de
longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterdn, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y
empotrado en las jambas, cubriendo el escaldon de acceso en la puerta de entrada o balcén de un edificio, recibido con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-10. Incluso p/p de preparacién y regularizacion del soporte con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con
mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud del ancho del hueco, medida segin documentacién grafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacion y regularizacion del soporte. Colocacion, aplomado,
nivelacién y alineacién. Rejuntado y limpieza del umbral.

CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente sera la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas sera estanco al
agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitara la actuacidon sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las
jambas.

Unidad de obra: Ayudas de albaiiileria en edificio plurifamiliar, para instalacién audiovisual (conjunto
receptor, instalaciones de interfonia y/o video).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusiéon por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion audiovisual formada por: sistema colectivo de captacion de senales de TV y radio,
sistema de interfonia y/o video (placa de calle, médulo amplificador, mddulo pulsador, alimentador de audio, monitor de
teléfono y abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacién de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para infraestructura comin de
telecomunicaciones (ICT).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizaciones y
registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacién de red,
canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiiileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de calefaccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusiéon por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: tuberias de distribucion de agua, y cualquier otro
elemento componente de la instalacién, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de
elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas,
apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacidn de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Ayudas de albaiiileria en edificio plurifamiliar, para instalacion eléctrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general de
proteccidn, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales y red de distribucion
interior, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiiileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de fontaneria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacién, bateria de contadores,
grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion,
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacién y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiiileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de gas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion de gas formada por: bateria de contadores y cualquier otro elemento componente de
la instalacion, con un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacién.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para instalaciéon de iluminacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucién de la instalacion de apliques y luminarias para iluminacién, con un grado de complejidad medio, en
edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de proteccion contra
incendios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusiéon por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucién de la instalacion de proteccion contra incendios formada por: equipos de deteccion y alarma,
alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad
medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de
instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiileria en edificio plurifamiliar, para instalaciéon de evacuacién de aguas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacién de salubridad formada por: sistema de evacuacion (bajantes interiores y exteriores
de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifonicos, colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones
individuales y cualquier otro elemento componente de la instalaciéon), apertura y tapado de agujeros en paramentos,
muros, forjados y losas, colocacion de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones, con
un grado de complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el
paso de instalaciones. Colocacion de pasatubos. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados.
Tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ayudas de albaiiileria en edificio plurifamiliar, para instalaciéon de ascensor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la
correcta ejecucion de la instalacion de ascensor formada por: equipos de montaje, ventilacidn, alumbrado, extincidon de
incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de maquinas y poleas, con un grado de
complejidad medio, en edificio plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en paramentos, forjados y losas, colocacion
de pasamuros, recibido de puertas, colocacién y recibido de cajas para elementos empotrados y sellado de agujeros y
huecos de paso de instalaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie construida, medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de fijacion de soporte de guias. Recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijacion
y linea telefénica. Apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Recibido de bafiera y formacion de faldon con ladrillo ceramico hueco sencillo, recibido con
mortero de cemento, industrial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Recibido de bafiera de longitud inferior a 1 m y formacién de faldén con ladrillo cerdmico hueco sencillo, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de replanteo y nivelacion, apertura de rozas para entregas en
paramento vertical, retacado con arena para su asentamiento, limpieza, proteccion frente a golpes y caida de cascotes
con tablero aglomerado de madera y eliminacion del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocacién y nivelacidon de la bafiera. Ejecucion del faldon. Proteccion
con tablero aglomerado de madera. Limpieza y eliminacién del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Colocacion y fijacién de premarco, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpinteria exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Colocacion vy fijacién de premarco de aluminio o de acero galvanizado, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de
la carpinteria exterior de hasta 2 m2 de superficie. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los
anclajes, nivelacién y aplomado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacién y aplomado. Tapado de huecos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Colocacién y fijacion de carpinteria exterior, mediante recibido al paramento de las patillas
de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colocacion vy fijacion de carpinteria exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m2 de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5. Incluso p/p de
replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelaciéon y aplomado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacién y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Instalaciones

Unidad de obra: Arqueta de entrada, en canalizacion externa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para traccién y equipada con cerco y
tapa, de dimensiones interiores 600x600x800 mm, 21 a 100 puntos de acceso a usuario (PAU), para union entre las
redes de alimentacidon de telecomunicacion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunicacién
del edificio, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/1 de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactacion del hormigon para la formacion de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Eliminaciéon de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y compactacién del
hormigdn en formacion de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalizacion.
Colocacién de accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta tendra resistencia mecanica y quedara convenientemente identificada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canalizaciéon externa enterrada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de canalizacion externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en
el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificacion con un nimero de PAU comprendido entre 21 y
40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diametro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos
embebidos en un prisma de hormigdén en masa HM-20/B/20/1 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de
recubrimiento lateral, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactacion
del hormigén para la formacién de la solera y el prisma de hormigén en masa, soportes separadores de tubos de PVC
colocados cada 100 cm e hilo guia. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccion horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares
de la empresa suministradora.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Vertido y
compactaciéon del hormigén en formacién de solera. Presentacién en seco de tubos. Vertido y compactacién del
hormigdn para formacién del prisma.

CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y paso de vehiculos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccidn horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canalizacion de enlace inferior fija en superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de canalizacion de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y el RITI, RITU o
RITM, en edificacién con un nimero de PAU comprendido entre 21 y 40, formada por 5 tubos (3 TBA+STDP, 2 reserva)
de PVC rigido de 40 mm de didametro, resistencia a compresion mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP
547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecidn e hilo guia. Totalmente montada.
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccidn horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion vy fijacién de los tubos. Colocacién del hilo guia.

CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a impactos mecanicos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Registro de enlace inferior formado por armario, para paso y distribucion de instalaciones
ICT.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para paso y
distribucién de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para montar
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion del armario.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion al paramento soporte sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canalizacion de enlace superior empotrada, para edificio plurifamiliar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de canalizaciéon de enlace superior empotrada entre el punto de entrada general superior del
edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de
40 mm de didametro, resistencia a la compresién 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacidn y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.

CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Registro de enlace superior formado por armario, con cuerpo y puerta de plancha de acero
lacado con aislamiento interior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, para paso Yy
distribucién de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para
montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacion del armario.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacién al paramento soporte sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Equipamiento completo para RITU, en cuarto.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara que el recinto se encuentre en la vertical de canalizaciones o desaglies.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién de equipamiento completo para RITU, recinto Unico de instalaciones de telecomunicaciones, de mas de 20
puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 cm, compuesto de: grupo extractor de aire tipo estandar y
conducto de ventilacidn que permita una renovacion total del aire del local al menos dos veces por hora; cuadro de
proteccién superficial con un grado de proteccién minimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexion del cable de
puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automatico de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca,
intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el
punto de su instalacion, de 4500 A como minimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima
230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3
interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca y poder de
corte minimo de 4500 A para la proteccidon del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y
de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y televisidn (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de
enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector; toma de
tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm2 de seccién, unido a la toma de tierra del edificio;
punto de luz en el techo con portaldmparas y lampara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificaciéon de
200x200 mm. Incluso prevision de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralizacion de contadores,
mediante tubos protectores de PVC rigido, para su utilizacion por posibles compafiias operadoras de servicios de
telecomunicacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de proteccion en rozas. Nivelacidon y sujecién de
herrajes. Montaje de los componentes. Ejecucion del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de
cajas. Conexionado de los conductores. Colocacion de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El recinto presentara un adecuado grado de accesibilidad, ventilacion, resistencia de sus paramentos, iluminacidn,
identificacién y proteccion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de impactos mecanicos y del contacto con materiales agresivos. Se garantizard su proteccion frente a la
humedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canalizacion principal fija en superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de canalizacién principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificacién de 38 PAU, formada por 8 tubos (1 RTV, 2 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra optica, 3 reserva) de PVC rigido de 50 mm de
didmetro, resistencia a compresion mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion vy fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.

CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccidn horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Registro secundario formado por armario, con cuerpo y puerta con aislamiento interior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y distribucion de
instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar
superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn y fijacion del armario.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canalizacion secundaria empotrada en tramo comunitario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de canalizacidon secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro secundario y el
registro de terminacion de red en el interior de la vivienda, en edificacién de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1
cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra o6ptica) de PVC flexible, corrugados,
reforzados de 32 mm de didametro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujecién e hilo guia. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacidn y fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.

CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Registro de paso tipo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, para paso y
distribucidon de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podran acoplar conos ajustables multidiametro para entradas de conductos de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién vy fijacion de la caja.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Registro de terminacion de red, formado por caja para empotrar en tabique y disposicion
del equipamiento principalmente en vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalaciéon de registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y
disposicion del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidén esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion de la caja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de canalizacion interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro
de terminacion de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de
didmetro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion vy fijacion de los tubos. Colocacion del hilo guia.

CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Registro de toma para BAT o toma de usuario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de tapa ciega en
previsién de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacién de la caja.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Mastil para fijacion de antenas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de mastil para fijacion de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosion, de 3 m de altura y
40 mm de didmetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Totalmente
montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su
situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd completamente terminada y alejada
de chimeneas u otros obstaculos.

FASES DE EJECUCION
Replanteo del emplazamiento. Colocacién y aplomado del mastil.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Antena exterior FM, circular, para captacion de senales de radiodifusion sonora analégica
procedentes de emisiones terrenales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusidn sonora analdgica
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

El mastil, torreta o soporte sobre el que se fijara la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La antena quedara en contacto metalico directo sobre el mastil, torreta o soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Antena exterior DAB para captacion de sefales de radiodifusion sonora digital procedentes
de emisiones terrenales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacién de sefiales de radiodifusién sonora digital procedentes de
emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacion D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

El mastil, torreta o soporte sobre el que se fijara la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la antena. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La antena quedara en contacto metdlico directo sobre el mastil, torreta o soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Antena exterior UHF para captacion de sefales de television analégica, television digital
terrestre (TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacidon de sefiales de televisién analdgica, television digital
terrestre (TDT) vy television de alta definiciéon (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacién D/A y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

El mastil, torreta o soporte sobre el que se fijara la antena tiene una resistencia suficiente.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la antena. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La antena quedara en contacto metalico directo sobre el mastil, torreta o soporte.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Equipo de cabecera, formado por: amplificadores monocanal UHF; amplificador multicanal
UHF; amplificador FM; amplificador DAB.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con
autoseparacion en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentacion,
soporte, puentes de interconexion, cargas resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicaciéon esta
completamente terminada.

No se permitird adosar el equipo de cabecera a los paramentos del cuarto de maquinas del ascensor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje de elementos. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Sus elementos tendran una adecuada conexion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Cable coaxial, con conductor central y cubierta exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, con conductor central de
cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio,
malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de didmetro de color blanco. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecidon. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Derivador.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalaciéon de derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivaciéon, con
conectores tipo "F". Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del amplificador. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Distribuidor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 4 dB de
pérdidas de insercion a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de insercion a 2150 MHz. Totalmente montado, conexionado y
probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del distribuidor. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Toma separadora doble, TV/R-SAT.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalaciéon de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. Totalmente montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidn esta
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la toma. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Punto de interconexion de cables de pares, para red de distribuciéon, formado por un
registro principal metalico provisto de regletas de corte y prueba de pares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de punto de interconexion de cables de pares, para red de distribucion de 100 pares, formado
por un registro principal metalico de 450x450x120 mm provisto de 10 regletas de corte y prueba de 10 pares, con
conexion por insercién y desplazamiento del aislante. Incluso caratulas identificativas, estructuras metélicas de montaje
de regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacioén vy fijacion del armario. Colocacién del soporte. Colocacion de las regletas. Conexionado de cables.

CONDICIONES DE TERMINACION
Sus elementos tendran una adecuada conexion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Punto de distribucion para la segregacion de pares, equipado con regletas de corte y
prueba.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de punto de distribucién para la segregacion de 6 pares, colocado en el registro secundario y
equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de conexidn por insercién y
desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro secundario. Incluso caratulas identificativas,
soportes metalicos para regletas y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los soportes. Colocacidn de las regletas. Conexionado de cables.

CONDICIONES DE TERMINACION
Sus elementos tendran una adecuada conexion.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Cable de pares, con vaina exterior libre de halégenos con baja emision de humos y gases
corrosivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoria 3, con conductor unifilar de cobre, aislamiento
de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halégenos con baja emision de
humos y gases corrosivos de 14,5 mm de didmetro de color verde. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de pares trenzados de cobre, con vaina
exterior libre de halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de
halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Toma simple con conector.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellecedor.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada, con la caja de aparejo colocada.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la toma. Conexionado.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAV021: Portero electronico convencional para 38 viviendas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacion de portero electrénico convencional para 38 viviendas compuesto de: placa exterior de calle convencional con
38 pulsadores de llamada, dos cierres superiores e inferiores, alimentador, abrepuertas y 38 teléfonos. Incluso visera,
cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacion de su correcto funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Instalacién de tubos, cajas de derivacion y conductores de sefial y eléctricos. Colocacién de teléfonos. Colocacion
de la visera. Colocacién de la placa exterior. Colocacion del abrepuertas. Colocacion del alimentador. Puesta en
marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos serd adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecanica. Los circuitos y
elementos quedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Caldera mural mixta eléctrica para calefaccion y A.C.S.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon de caldera mural mixta eléctrica para calefacciéon y A.C.S., potencia de 4,5 kW, constituida por
cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansion, bomba, termostato y todos aquellos componentes necesarios para su
funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de fijacién. Totalmente montada, conexionada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada y acondicionada.

DEL CONTRATISTA
Coordinarad al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a su
instalacion y al montaje final del equipo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo mediante plantilla. Colocacién vy fijacion de la caldera y sus componentes. Nivelacion de los elementos.
Conexionado de los elementos a la red. Puesta en marcha.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La caldera quedard fijada sélidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor para
permitir las labores de limpieza y mantenimiento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo, colocado superficialmente
en el exterior del edificio, con aislamiento protegida, recubierta con pintura protectora para aislamiento.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocard aguas arriba y se colocara
entre ambos un manguito antielectrolitico.

No se utilizara la tuberia de la instalacion como toma de tierra.
La tuberia no se soldara en ningulin caso a los elementos de fijacidon, debiendo colocarse entre ambos un anillo elastico.
La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de tuberia de distribucién de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas
solares térmicos formada por tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diametro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsién
asfaltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecidon a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacién y fijacion de tuberias,
accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Aplicacidon del revestimiento superficial del aislamiento.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto serd estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Tuberia de distribucion de agua caliente de calefacciéon, colocado superficialmente en el
interior del edificio, con aislamiento.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La tuberia no se soldara en ningun caso a los elementos de fijacion, debiendo colocarse entre ambos un anillo elastico.

La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), con barrera de oxigeno (EVOH), de 16 mm de didametro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm,
suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias,
accesorios y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

e CTE. DB-HS Salubridad

e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizaciéon a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Electrobomba centrifuga, de tres velocidades.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
El material de la bomba sera compatible con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de electrobomba centrifuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071
kW, impulsor de tecnopolimero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para
alimentacion monofasica a a 230 V. Incluso puente de mandmetros formado por manodometro, valvulas de esfera y
tuberia de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demas accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la bomba de circulacién. Conexidn a la red de distribucion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra ICS040: Vaso de expansion cerrado con una capacidad de 60 I.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de vaso de expansién cerrado con una capacidad de 60 |, 760 mm de altura, 360 mm de
didmetro, con rosca de 1" de didmetro y 10 bar de presion, incluso manémetro y elementos de montaje y conexidn
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo del vaso de expansidn. Colocacion del vaso de expansién. Conexién del vaso de expansidon a la red de
distribucion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Interacumulador, con intercambiador, mural.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentin, mural, 140 |, altura
1190 mm, didmetro 515 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC,
proteccién contra corrosion mediante anodo de magnesio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y demas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo del interacumulador. Colocacion del interacumulador. Conexionado del interacumulador.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Interacumulador, con intercambiador, de suelo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon de interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentin, de suelo, 180 |,
altura 1600 mm, didametro 565 mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC,
proteccién contra corrosion mediante anodo de magnesio. Incluso valvulas de corte, elementos de montaje y demas
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo del interacumulador. Colocacion del interacumulador. Conexionado del interacumulador.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Kit solar para conexion de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de kit solar para conexidn de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar,
compuesto por juego de valvulas termostaticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijacion a la pared y juego de
latiguillos flexibles; incluso elementos de montaje y demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la valvula. Conexién de la valvula a los tubos.

CONDICIONES DE TERMINACION
La conexion a la red sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Radiador de aluminio inyectado, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso
termostatica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de radiador de aluminio inyectado, emision calorifica 298,8 kcal/h, segun UNE-EN 442-1, para
una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 4 elementos, de 425 mm
de altura, con frontal plano, en instalacion de calefaccidon centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso llave de
paso termostatica, detentor, purgador automatico, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexién
a la red de distribucién, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que los paramentos estan acabados.

FASES DE EJECUCION
Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Situacidn y fijacion de las unidades.
Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccién de agua.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Captador solar térmico formado por bateria de médulos, compuesto cada uno de ellos de un
captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical, colocados sobre estructura soporte para
cubierta.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se instalardn manguitos electroliticos entre metales de distinto potencial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de captador solar térmico formado por bateria de 3 médulos, compuesto cada uno de ellos de
un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie atil 2,1 m?2,
rendimiento éptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m2K, segin UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel
de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%),
estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio
reforzada con polimeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla
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de 8 tubos de cobre soldados en omega sin metal de aportacion, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y
uniones mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rapido, colocados sobre estructura soporte para
cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijacidon, conjunto de conexiones hidraulicas entre captadores solares
térmicos, liquido de relleno para captador solar térmico, valvula de seguridad, purgador, valvulas de corte y demas
accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con
anterioridad.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del conjunto. Colocacion de la estructura soporte. Colocacién y fijacion de los paneles sobre la
estructura soporte. Conexionado con la red de conduccion de agua. Llenado del circuito.

CONDICIONES DE TERMINACION
Todos los componentes de la instalacidon quedaran limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente
senalizados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd frente a golpes y salpicaduras. Se mantendran taponados los captadores solares hasta su puesta en
funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captacion solar térmica, con sondas
de temperatura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captacién solar térmica, con
proteccién contra sobretemperatura del captador solar, indicacién de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD
retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn y fijacion de los elementos. Conexionado con la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los circuitos y elementos quedaran convenientemente identificados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red de toma de tierra para estructura de hormigon del edificio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn de red de toma de tierra para estructura de hormigdn del edificio compuesta por 112 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de seccion para la linea principal de toma de tierra del edificio,
enterrado a una profundidad minima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de
seccion para la linea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigén a conectar. Incluso placas acodadas de 3
mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobacion
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y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutardn por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
linea principal de tierra. Sujecidon. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacién: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacién de las instalaciones eléctricas

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red de equipotencialidad en cuarto hiimedo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4 mm2 de
seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que
resulten accesibles mediante abrazaderas de latén. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bafiera o
ducha.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la
linea principal de tierra. Sujecidn. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones.
Conexionado a masa de la red.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexion, bases unipolares cerradas
previstas para colocar fusibles.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural de caja general de proteccion, equipada con bornes de
conexion, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad maxima 250 A, esquema 7, para
proteccidon de la linea general de alimentacion, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, segun
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad segln se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de proteccion IP 43 segun
UNE 20324 e IK 08 segin UNE-EN 50102, que se cerrara con puerta metalica con grado de proteccion IK 10 segin UNE-
EN 50102, protegida de la corrosién y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada
para acometida subterranea. Incluso elementos de fijacion y conexiéon con la conduccién enterrada de puesta a tierra.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situaciéon de los conductos y anclajes de la caja. Fijaciéon del marco. Colocacion de la puerta.
Colocacion de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizara el acceso permanente desde la via publica y las condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Linea general de alimentacion enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, bajo tubo protector.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de linea general de alimentacion enterrada, que enlaza la caja general de proteccion con la
centralizacion de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x120+2G70 mm?2,
siendo su tensidén asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de didmetro,
resistencia a compresion mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin
incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y
probada.
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Linea general de alimentacion.
Instalacién y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales
eléctricos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecucion del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacion del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecucién del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Centralizaciéon de contadores en armario de contadores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de centralizacion de contadores sobre paramento vertical, en armario de contadores, compuesta
por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 A; unidad funcional de embarrado general de la
concentracion formada por 2 mddulos; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 2 moddulos; unidad
funcional de medida formada por 4 mddulos de contadores monofasicos y 1 mddulo de contadores trifasicos y moédulo de
servicios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el
cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de proteccion, bornes de salida y conexién a tierra
formada por 2 mddulos. Incluso p/p de conexiones de la linea repartidora y de las derivaciones individuales a sus
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-16 y GUIA-BT-16. Instalaciones de enlace. Contadores: ubicacién y sistemas de instalacién.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, que dispone de ventilacion y desagie, y que sus dimensiones son correctas.
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutardn por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Replanteo del conjunto prefabricado. Colocacidn y nivelacion del conjunto prefabricado. Fijacion de mddulos al conjunto
prefabricado. Conexionado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Derivacion individual monofasica fija en superficie, formada por cables unipolares con
conductores, bajo tubo protector, blindado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de derivacion individual monofasica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la
centralizaciéon de contadores o la caja de proteccién y medida y el cuadro de mando y proteccién de cada usuario,
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mmz2, siendo su tension asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diametro.
Incluso p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada,
conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalacion y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales
eléctricos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion vy fijacion del tubo. Tendido de cables. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Derivacion individual trifasica fija en superficie, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, bajo tubo protector, blindado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de derivacién individual trifasica fija en superficie para garaje, delimitada entre la centralizacion
de contadores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccién de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mmz2, siendo su tensidn asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 mm de didmetro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujecidon e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.
Instalacién y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales
eléctricos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacion y fijacion del tubo. Tendido de cables. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red eléctrica de distribucién interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con
electrificacion elevada, compuesta de: cuadro general de mando y proteccién; circuitos interiores con
cableado bajo tubo protector; mecanismos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucidn interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con
grado de electrificacion elevada, con las siguientes estancias: vestibulo, pasillo de 5 m, comedor de 16 m2, dormitorio
doble de 10 m2, dormitorio sencillo de 8 m2, bafio, cocina de 5,39 m2, galeria, terraza de 3,55 m2, compuesta de los
siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION formado por caja empotrable de material aislante
con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de
corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1 interruptor automatico magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor
automatico magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor
automatico magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (C5), 2 interruptores
automaticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (C10); CIRCUITOS
INTERIORES: C1, iluminacidén, HO7V-K 3G1,5 mm2; C2, tomas de corriente de uso general y frigorifico, HO7V-K 3G2,5
mm2; C3, cocina y horno, HO7V-K 3G6 mm2; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico HO7V-K 3G4 mmz2; C5, tomas
de corriente de los cuartos de bafio y de cocina, HO7V-K 3G2,5 mmz?2; 2 C8, calefaccion eléctrica, HO7V-K 3G6 mm?2;
C10, secadora, HO7V-K 3G2,5 mm?2; MECANISMOS gama basica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor
de color blanco. Incluso proteccion mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para canalizacion empotrada, tendido de
cables en su interior, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexion, cajas de empotrar con tornillos de fijaciéon y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
proteccion. Interruptor de control de potencia.

- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Nimero de circuitos y caracteristicas.

- Normas de la compaiiia suministradora.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocacidon
y fijacion de los tubos. Colocacién de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de cables.
Colocacion de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red eléctrica de distribucion interior en garaje con ventilacién forzada, con trasteros,
compuesta de: cuadro general de mando y proteccion; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector:
circuitos para alumbrado, circuitos para alumbrado de emergencia, circuito para ventilacion, circuito para
puerta automatizada, circuito para sistema de deteccion y alarma de incendios, circuito para sistema de
deteccion de monéxido de carbono, circuito para alumbrado de trasteros; mecanismos monobloc de
superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de red eléctrica de distribucién interior en garaje con ventilacién forzada de 435,73 m2, con 10
trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION formado por caja de
superficie de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor
general automatico (IGA) de corte omnipolar, 7 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 10 A (2P), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor automatico
magnetotérmico de 25 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre
ES07Z1-K (AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, para
canalizacion fija en superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para
ventilacion, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de deteccidn y alarma de incendios, 1 circuito
para sistema de deteccién de monédxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 10
pulsadores para el garaje y 1 interruptor en cada trastero del tipo monobloc de superficie (IP 55). Incluso abrazaderas y
elementos de fijacién de las conducciones, cajas de derivacién estancas y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
proteccion. Interruptor de control de potencia.

- ITC-BT-28 y GUIA-BT-28. Instalaciones en locales de publica concurrencia.

- ITC-BT-29. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de
incendio o explosion.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.
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Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutardn por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Colocacioén vy fijacién de los tubos. Colocacion de cajas de derivacion. Tendido y conexionado de cables. Colocacién
de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad. Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red eléctrica de distribucion interior de servicios generales compuesta de: cuadro de
servicios generales; cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de alumbrado
exterior; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentacion de usos comunes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de red eléctrica de distribucion interior de servicios generales, compuesta de los siguientes
elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar,
2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 4 interruptores diferenciales de 25 A (2P), 1 interruptor diferencial de 40 A
(2P), 2 interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A
(2P), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 25 A (2P), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 40 A (2P);
CUADROS SECUNDARIOS: cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (4P), 2
interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de alumbrado exterior: 1 interruptor
automatico magnetotérmico de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas
comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para
portero electrénico o videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 linea de alimentacién para 1 ascensor
ITA-2 con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente;
3 circuitos interiores: 1 para grupo de presion, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 linea de alimentacién
para RITU; 1 linea de alimentacion para alumbrado exterior con cuadro secundario y 1 circuito; MECANISMOS: 25
pulsadores para alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo
de presion, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo de presion.
Incluso tubo protector, elementos de fijacidon de las conducciones, cajas de derivacidn y regletas de conexion y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Prevision de cargas para suministros en baja tension.

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
protecciéon. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de la caja para el cuadro. Colocacion de los cuadros secundarios.
Montaje de los componentes. Colocacién y fijacién de los tubos. Colocacién de cajas de derivaciéon y de empotrar.
Tendido y conexionado de cables. Colocacién de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidn podra revisarse con facilidad. Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Cuadro general de mando y proteccion para local.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cuadro general de mando y proteccion para local de 100 m2, formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este
precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico
(IGA) de corte omnipolar, 4 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores automaticos magnetotérmicos de 10 A, 2
interruptores automaticos magnetotérmicos de 16 A, 1 interruptor automatico magnetotérmico de 25 A, para proteccion
de los siguientes circuitos interiores (no incluidos en este precio): 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de
corriente, 1 circuito para calefaccidon eléctrica, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado, 1 circuito para sistema de deteccion y alarma de incendios. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Prevision de cargas para suministros en baja tensién.

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y
proteccion. Interruptor de control de potencia.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalacion
y que la zona de ubicacién esta completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red
general de distribucién de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio, continua en
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todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32
mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisoén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de
la generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucidon que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de didmetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unidén roscada, situada junto a la edificaciéon, fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigdén en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicion y levantado del firme existente, posterior reposicion
con hormigdén en masa HM-20/P/20/1I, y conexion a la red. Sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).
Instalacién:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Colocacién de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacion de la tapa.
Ejecucién del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacién de
pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién:

e CTE. DB-HS Salubridad

e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presidn de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Alimentacion de agua potable, colocada superficialmente.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de alimentacion de agua potable de 14 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 1,9
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas
especiales, y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacidn y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

e CTE. DB-HS Salubridad

e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacidon en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizaciéon a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Bateria de acero galvanizado, y salidas con conexion embridada, para centralizacién de un
maximo contadores y cuadro de clasificacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de bateria de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexion embridada, para
centralizacion de un maximo de 22 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de entrada,
grifos de comprobacion, valvulas de retencion, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificacion. Incluso soportes para
la bateria y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores
divisionarios.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn vy fijacion del soporte de bateria. Colocacién y fijacidon de accesorios y piezas especiales.
Colocacion de la bateria. Colocacién del cuadro de clasificacion. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bateria de contadores tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se cerraran las salidas de las conducciones hasta la colocacidon de los contadores divisionarios por parte de la compafia
suministradora.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Grupo de presion, con bombas centrifugas multietapas horizontales, con unidad de
regulacion electrénica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de grupo de presion, formado por 2 bombas centrifugas de 6 etapas, horizontales, ejecucion
monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsién
de acero inoxidable, cierre mecanico independiente del sentido de giro, motores con una potencia nominal total de 3 kW,
2850 r.p.m. nominales, alimentacion trifasica 400V/50Hz, proteccion IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansion de
membrana de 8 |, valvulas de corte y antirretorno, presostato, mandémetro, sensor de presién, colector de aspiracion y
colector de impulsion de acero inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulacidn electrdénica con
interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automatico por bomba, pilotos de indicacidon de falta de agua y
funcionamiento/averia por bomba, contactos libres de tensién para la indicacion general de funcionamiento y de fallos,
relés de disparo para guardamotor y proteccion contra funcionamiento en seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos
elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobacion de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalacién eléctrica.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacidn del depdsito. Colocacion y fijacién del grupo de presidén. Colocacion y fijacion de tuberias y
accesorios. Conexiones de la bomba con el depdsito. Conexionado. Puesta en marcha.

CONDICIONES DE TERMINACION
La regulacién de la presion serd la adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Depésito auxiliar de alimentacion con valvula de corte de compuerta para la entrada y
valvula de corte de compuerta para la salida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de depodsito auxiliar de alimentacion, para abastecimiento del grupo de presidon, de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, cilindrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero; valvula de corte de compuerta de
laton fundido de 1" DN 25 mm y valvula de flotador para la entrada; grifo de esfera para vaciado; valvula de corte de
compuerta de laton fundido de 1" DN 25 mm para la salida; dos interruptores para nivel maximo y nivel minimo. Incluso
p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depodsito. Colocacidn, fijacidon y montaje del depdsito. Colocacion y
montaje de valvulas. Colocacién y fijacion de tuberias y accesorios. Colocacién de los interruptores de nivel.

CONDICIONES DE TERMINACION
El depdsito no presentara fugas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Montante, colocado superficialmente, formado por tubo; purgador y llave de paso de asiento
con maneta.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de montante de 10,4 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al paramento, formado por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor,
suministrado en rollos; purgador automatico de aire de latén y llave de paso de asiento de laton, con maneta de acero
inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias. Colocacién y fijacién de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje del
purgador de aire y la llave de paso. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién:

e CTE. DB-HS Salubridad

e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizaciéon a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Instalacion interior de fontaneria, para la red de agua fria y caliente.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para aseo con dotaciéon para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion particular
o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto hiumedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X),
p/p de material auxiliar para montaje y sujecidn a la obra, derivacidn particular, accesorios de derivaciones. Totalmente
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montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacidén de las llaves. Colocacion vy fijacidn de tuberias y llaves.
Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcién
de los aparatos sanitarios y la griferia.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion:

e CTE. DB-HS Salubridad

e UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacién en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacidon en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria
destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Acometida de gas, con llave de acometida formada por valvula de esfera alojada en arqueta
prefabricada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de la acometida de gas que une la red de distribucién de gas de la empresa suministradora o la
llave de salida en el caso de depédsitos de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) con la llave de
acometida, formada por tuberia enterrada de 5 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 40 mm de
didmetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes
accesorios y piezas especiales, collarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de
enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por valvula de esfera de latédn niquelado de 1 1/2" de
didmetro colocada mediante unidn roscada, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 15
cm de espesor y cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolicion y levantado del firme existente, posterior
reposicién con hormigén en masa HM-20/P/20/I, y conexion a la red. Sin incluir la excavacién ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Instalacion: Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacidn de las tierras sueltas del fondo
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de la excavacion. Vertido y compactacion del hormigéon en formacion de solera. Colocacion de la arqueta
prefabricada. Formacion de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta.
Colocacion de la tapa y los accesorios. Presentacion en seco de tuberias y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocacién de tuberias. Montaje de la llave de acometida. Empalme de la acometida con
la red de distribucién de gas. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida sera estanca. La instalacion tendra resistencia mecanica.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién: UNE 60311. Canalizaciones de distribucion de combustibles gaseosos con presion maxima
de operacién hasta 5 bar

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Acometida interior de gas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de la acometida interior de gas enterrada, de 10 m de longitud, que une la llave de acometida
(no incluida en este precio) con la instalacion comun, formada por tuberia de diametro 32 mm de polietileno de alta
densidad SDR 11 sobre cama de arena, con sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante
soldadura por electrofusién. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presién maxima de operacion (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Disefio y construccion.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de tuberias. Montaje de la instalacién,
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida sera estanca. La instalacion tendra resistencia mecanica.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicaciéon: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presion maxima de
operacion (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalacion receptora

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Armario de regulaciéon de caudal nominal, para instalacion receptora de edificio plurifamiliar
o local de uso colectivo o comercial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de armario de regulacién de caudal nominal 50 m3/h, compuesto de: toma de presién a la
entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 32 mm de didametro, filtro, regulador para una presion de
salida de 55 mbar con valvula de seguridad por exceso de presién incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio
autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalacion receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o
comercial. Incluso elementos de fijacion y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion del armario. Colocacion de tubos y piezas especiales. Colocacidn y fijacidn de elementos de
regulacién y seguridad. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida sera estanca. La instalacion tendra resistencia mecanica.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Bateria para gas natural, para centralizaciéon en local técnico de contadores de gas, situada
en planta baja.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon de bateria para gas natural de tubo de cobre, de presién maxima de operacién (MOP) superior a
0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar, para centralizacion en local técnico (no incluido en el precio) de un maximo de 10
contadores de gas tipo G-4 en dos columnas, situada en planta baja, conectada a los montantes individuales
ascendentes y a la instalacidn comun, sin incluir el precio de los contadores. Incluso soportes para la bateria, colector,
llaves de corte, reguladores de abonado, limitadores de caudal, soportes de contador, tomas de presién y placas de
indicacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacién del soporte de bateria. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales.
Colocacion de la bateria. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se cerraran las salidas de las conducciones hasta la colocacidon de los contadores divisionarios por parte de la compafiia
suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Tuberia para montante individual de gas, colocada superficialmente.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de cobre estirado en frio sin soldadura, didmetro D=25,6/28 mm y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte
por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina
metdlica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- Reglamento técnico de distribucidon y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presion maxima de operaciéon (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseiio y construccion.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocaciéon de la vaina. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y
piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presién maxima de
operacion (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalacion receptora

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Tuberia para instalacion interior de gas, empotrada en paramento.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenomeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.
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La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de tuberia para instalacion interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de acero
negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de didmetro. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujecidon a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica,
raspado y limpieza de 6xidos, mano de imprimacién antioxidante de al menos 50 micras de espesor y cinta anticorrosiva.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 011.

- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presion maxima de operacion (MOP)
inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Disefio y construccion.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras de gas autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias. Raspado y limpieza de oxidos. Aplicacidn de imprimaciéon antioxidante.
Colocacion alrededor de la tuberia de la cinta anticorrosiva. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacidon tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco. Las conducciones dispondran de tapones de
cierre, colocados en los puntos de salida de gas, hasta la recepcién de los aparatos a conectar.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacidon: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presidon maxima de
operacion (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalacion receptora

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Luminaria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lamparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de
poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; proteccion IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lamparas, accesorios, sujeciones
de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién serd adecuado y uniforme. La fijacién al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Luminaria de empotrar modular.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lamparas fluorescentes TL de 18
W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de
aluminio brillante; balasto magnético; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso ldamparas, accesorios, sujeciones y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacidn y nivelacién. Conexionado. Colocacion de ldmparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién serd adecuado y uniforme. La fijacién al soporte serd correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Luminaria en la superficie del techo o de la pared.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x120x100 mm, para 1
ldmpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio
transparente con estructura optica, portalamparas E 27, clase de proteccidon I, grado de proteccion IP 65, aislamiento
clase F. Incluso ldamparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

El paramento soporte estara completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacion. Conexionado. Colocacion de lamparas y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Sistema de deteccion y alarma, convencional, formado por central de deteccion automatica
de incendios, detectores, pulsadores de alarma, sirena interior, sirena exterior y canalizacion de proteccién
fija en superficie.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de sistema de deteccidén y alarma de incendios, convencional, formado por central de deteccion
automatica de incendios con una capacidad maxima de 2 zonas de deteccidon, detector termovelocimétrico, 9 detectores
opticos de humos, 10 pulsadores de alarma con sefializacién luminosa tipo rearmable y tapa de plastico basculante,
sirena interior con sefial acuUstica, sirena exterior con sefal dptica y acustica y canalizacién de proteccidén de cableado fija
en superficie formada por tubo de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable
unipolar no propagador de la llama libre de haldgenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la canalizacion eléctrica y elementos que componen la instalacion. Tendido y fijacion de la
canalizacion de proteccién del cableado. Colocacién del hilo guia en la canalizacién de protecciéon. Tendido de
cables. Fijacién, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Luminaria de emergencia estanca.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacién de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240
limenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterias de Ni-Cd de alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 limenes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente,
6 W - G5, flujo luminoso 155 liumenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterias de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomia de 1 h, alimentacion a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, fijacion y nivelacién. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Senalizacion de medios de evacuacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacion de placa de sefializacion de medios de evacuacion, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210
mm.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacidn al paramento mediante elementos de anclaje.

CONDICIONES DE TERMINACION
La visibilidad sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalaciéon de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 12 m de longitud, que une la
red general de distribucién de agua potable o la red general de distribucién de agua contra incendios de la empresa
suministradora con la instalacion de proteccidn contra incendios, formada por tuberia de acero galvanizado de 1 1/2" DN
40 mm de diametro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus
correspondientes accesorios y piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposicion con hormigoén
en masa HM-20/P/20/1, conexion a la red y armario homologado por la Compafia Suministradora colocado en la
fachada. Sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
gue puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo
de la excavacion. Presentacion en seco de tuberias y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocacion de tuberias. Colocacion del armario en la fachada. Empalme de la acometida con la red general
del municipio. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto serd estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Depdsito para reserva de agua contra incendios, colocado en superficie, en posicion
vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de depdsito para reserva de agua contra incendios de 12 m3 de capacidad, prefabricado de
poliéster, colocado en superficie, en posicidn vertical, sobre base resistente (no incluida en este precio), garantizandose
las condiciones de suministro. Incluso valvula de flotador de 1 1/2" mm de didmetro para conectar con la acometida de
la red de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincion de incendios, interruptores de nivel,
valvula de bola de 50 mm de didmetro para vaciado y valvula de corte de mariposa de 1 1/2" de didmetro para conectar
al grupo de presion, p/p de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias y accesorios. Colocacion y montaje del depdsito. Colocacién y fijacion de
tuberias y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El deposito no presentara fugas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegerd hasta la finalizacién de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Grupo de presion de agua contra incendios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de grupo de presidén de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrifuga de
un escalon y de una entrada, cuerpo de impulsion de fundicidn GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete
con pata de apoyo, aspiracion axial y boca de impulsion radial hacia arriba, rodete radial de fundicion GG25, cerrado,
compensacion hidraulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por
vida, estanqueidad del eje mediante cierre mecanico segin DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI
420, accionada por motor asincrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, proteccion IP 55, para alimentacion
trifasica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiracion e impulsién y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con
fibra de vidrio, cierre mecanico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depdsito hidroneumatico de 20 |, bancada
metalica, valvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, mandmetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control
para la operacion totalmente automatica del grupo, segin UNE 23500, soporte metalico para cuadro eléctrico, colector
de impulsiéon, montado, conexionado y probado en fabrica, con caudalimetro para grupo contra incendios de tipo
rotdmetro de lectura directa, precision del 10%, fabricado en una sola pieza de acrilico y flotador inoxidable. Incluso p/p
de uniones, soportes, codos, manguitos, tes, piezas especiales y accesorios. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidn y fijacion del grupo de presion. Colocacion vy fijacion de tuberias y accesorios. Conexionado.
Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La regulacién de la presion serd la adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de
incendios.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendomeno electroquimico de la corrosidon galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red aérea de distribucion de agua para abastecimiento de los equipos de extincién de
incendios, formada por tuberia de acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de didmetro, unién
roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extincién de
incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y
limpieza de 6xidos, mano de imprimacion antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo
de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y limpieza de
oxidos. Aplicacion de imprimacion antioxidante y esmalte. Colocacién y fijacion de tuberias, accesorios y piezas
especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra: Boca de incendio equipada (BIE) de superficie, compuesta de: armario de acero, y puerta
semiciega de acero; devanadera metalica giratoria fija; manguera semirrigida; lanza de tres efectos y
valvula de cierre, colocada en paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario
construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con
ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera
metalica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentacién axial; manguera semirrigida de 20 m de longitud; lanza
de tres efectos (cierre, pulverizaciéon y chorro compacto) construida en plastico ABS y valvula de cierre tipo esfera de 25
mm (1"), de latéon, con mandémetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijacion.
Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protecciéon contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.
Fijacidon del armario al paramento. Conexidn a la red de distribucién de agua.

CONDICIONES DE TERMINACION
La accesibilidad y sefializacidon serdn adecuadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre
los distintos agentes de los mismos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y
accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de proteccion contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidon se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
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Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacion del extintor. Colocacion y fijacion del soporte. Colocacion del extintor.

CONDICIONES DE TERMINACION
El extintor quedara totalmente visible. Llevara incorporado su correspondiente placa identificativa.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por tubo, union
pegada con adhesivo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

En los pasatubos se interpondrd una masilla asféltica o un material eldstico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 90 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unidén pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la bajante. Presentacién en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y
fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del
adhesivo y encaje de piezas. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Bajante interior de la red de evacuacién de aguas residuales.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material eldstico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 125 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante union pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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Pliego de condiciones técnicas particulares

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la bajante. Presentacidn en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacién y
fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del
adhesivo y encaje de piezas. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Bajante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con o6xido de titanio, de @ 80 mm, color gris claro, para recogida de
aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de union por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con
abrazaderas metdlicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situacion de
las abrazaderas. Fijacion de las abrazaderas. Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior.
Resolucidon de las uniones entre piezas. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Canalén circular.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de canaldn circular de PVC con éxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris
claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas especiales de sujecion al alero,
con una pendiente minima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de
conexion a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del canaldon. Colocacidn y sujecion de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del
punto de desaglie. Empalme de las piezas. Conexion a las bajantes.

CONDICIONES DE TERMINACION
El canaldon no presentara fugas. El agua circulara correctamente.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red interior de evacuacion para aseo, para la red de desagiies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacién del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocara un pasatubos, para evitar el
contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material eldstico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

Se evitara la utilizacidon de mortero de cal o yeso para la fijacion de la tuberia cuando esté empotrada en el paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidn interior de evacuacion para aseo con dotacidn para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo
de PVC, serie B para la red de desaglies que conectan la evacuacion de los aparatos con la bajante, con los diametros
necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desaglie, hasta la recepcién de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red interior de evacuacién para cuarto de baifio, para la red de desagiies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacién del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocara un pasatubos, para evitar el
contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondrd una masilla asféltica o un material eldstico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

Se evitara la utilizacién de mortero de cal o yeso para la fijacién de la tuberia cuando esté empotrada en el paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién interior de evacuacion para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, bafera,
bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desaglies que conectan la evacuacion de los aparatos con la
bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacidon del material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desaglie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red interior de evacuacioén para cocina, para la red de desagiies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacidon del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocard un pasatubos, para evitar el
contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material eldstico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.
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Se evitara la utilizacidn de mortero de cal o yeso para la fijacion de la tuberia cuando esté empotrada en el paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion interior de evacuacion para cocina con dotacion para: fregadero, toma de desaglie para
lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desaglies que conectan la evacuacion de los aparatos con
la bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra. Conexionado. Realizacién de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desaglie, hasta la recepcidn de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Red interior de evacuacion para galeria, para la red de desagiies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Cuando la derivacién del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocard un pasatubos, para evitar el
contacto con morteros.

En los pasatubos se interpondra una masilla asfaltica o un material eldstico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales.

Se evitara la utilizacién de mortero de cal o yeso para la fijacién de la tuberia cuando esté empotrada en el paramento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon interior de evacuacion para galeria con dotacion para: lavadero, toma de desaglie para
lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desaglies que conectan la evacuacion de los aparatos con la
bajante, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacidn de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacidon del material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra. Conexionado. Realizacion de pruebas de servicio.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desaglie, hasta la recepcién de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecanica y estanqueidad.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Colector suspendido.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 160 mm de
didmetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente minima del 1,00%, para la evacuacion de aguas residuales (a baja y
alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para
montaje y sujecidn a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccidon horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del colector. Presentacion en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la
situacion del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Fijacidon del material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra. Montaje de la instalacién, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de piezas. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El colector tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicaciéon: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. No se utilizard para la evacuacién de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales
o pluviales.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aireador de paso, para ventilacion hibrida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, con silenciador
acustico de espuma de resina de melamina y aislamiento acustico de 34 dBA, para colocar en puertas de paso interiores,
entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de
marco, para ventilacion hibrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del aireador entre el marco y la batiente de la puerta de paso.

CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aireador de admision, para ventilacion hibrida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de aireador de admisién, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal maximo 10
I/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acustico de 39 dBA vy filtro antipolucion, para colocar
en posicion horizontal encima de la carpinteria exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilacion
hibrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del aireador encima de la carpinteria.

CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Boca de extracciéon, graduable, para paredes o techos de locales hiimedos (cocina), para
ventilacion hibrida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de boca de extraccidon, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal
maximo 19 I/s, de 125 mm de didmetro de conexién y 165 mm de didmetro exterior, para colocar en paredes o techos
de locales himedos (cocina), al inicio del conducto de extraccion, para ventilacion hibrida. Incluso fijacion al conducto de
extraccién y accesorios de montaje. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del elemento al conducto de extraccion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Extractor estatico mecanico, en vivienda unifamiliar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccion (boca de expulsion), en vivienda unifamiliar, de
extractor estatico mecanico, de 153 mm de didmetro y 415 mm de altura, de 250 m3/h de caudal maximo, 137 W de
potencia maxima con motor de alimentacion monofasica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad maxima. Incluso
accesorios de fijacidon y conexion. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion del aspirador.

CONDICIONES DE TERMINACION
El sistema serd estanco. La ventilacion sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aspirador giratorio con sombrero dinamico, para conducto de salida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccién (boca de expulsién) de aspirador giratorio con
sombrero dindmico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de didmetro exterior, para
ventilacion de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujecién. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion y colocacion mediante elementos de anclaje.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal,
colocado en posicion vertical, para instalacion de ventilacion con una acometida por planta.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de conducto circular para instalacién de ventilacién con una acometida por planta, formado por
tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 200 mm
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de diametro, colocado en posicion vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas
de registro, elementos de fijacién, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulaciéon o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud proyectada, segun documentacién grafica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos
a conectar, sin descontar las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

Se comprobara la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacién de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacién de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacion sera adecuada.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacién: UNE-EN 12237. Ventilacién de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos
circulares de chapa metalica

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ventilador helicoidal mural con hélice y motor para alimentacién monofasica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de ventilador helicoidal mural con hélice de plastico reforzada con fibra de vidrio, motor para
alimentacion monofasica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con proteccidon térmica, aislamiento clase F, proteccién IP 65 y
caja de bornes ignifuga con condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal maximo 2160 m3/h, nivel
de presion sonora 65 dBA. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijacion y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion del ventilador. Conexién a la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACION
La evacuacion de humos y gases sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Ventilador helicoidal tubular con hélice, motor para alimentacion trifasica y camisa corta.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de &labes inclinables, motor para
alimentacion trifasica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con proteccidon térmica, aislamiento clase H, proteccién IP 55,
camisa corta con tratamiento anticorrosion por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignifuga, de
1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal maximo 5400 m3/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas,
segin UNE-EN 12101-3. Incluso elementos antivibratorios, elementos de fijacidn y accesorios. Totalmente montado,
conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion del ventilador. Conexion a la red eléctrica.

CONDICIONES DE TERMINACION
La evacuacidén de humos y gases sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Conductos de chapa galvanizada y juntas transversales con vaina deslizante.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de conductos de ventilacién, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm
de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones,
refuerzos, tapas de registro, elementos de fijacion, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de
ventilacion, accesorios y piezas especiales realizadas con chapa metélica, sin incluir compuertas de regulaciéon o
cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie proyectada, segun documentacién grafica de Proyecto, calculada como producto del perimetro por la longitud
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijacion de conductos. Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilacion. Realizacion
de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los conductos y embocaduras quedaran estancos.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.

Normativa de aplicacion: UNE-EN 1507. Ventilacion de edificios. Conductos de aire de chapa metdlica de seccion
rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No albergardn conducciones de otras instalaciones mecanicas o eléctricas ni serén atravesados por éstas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Rejilla de retorno, con lamas horizontales regulables individualmente, montada en conducto
metalico rectangular.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijacion mediante tornillos vistos, montada en conducto metalico
rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada y conectada a la red de
conductos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla en el conducto.

CONDICIONES DE TERMINACION
La disposicién de las lamas sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilacion, marco frontal y lamas de chapa perfilada
de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metdlica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, fijada en el
cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente
montada y conectada a la red de conductos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacién de la rejilla en el cerramiento. Conexién al conducto.

CONDICIONES DE TERMINACION
La disposicién de las lamas sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Ascensor eléctrico.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

El hueco del ascensor no contendra canalizaciones ni elementos extrafios al servicio del ascensor ni se utilizara para
ventilar locales ajenos a su servicio.

El cuadro de maniobra se colocara fuera del hueco del ascensor.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 5 paradas, 450 kg de
carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel basico de acabado en cabina de 1000x1250x2200 mm, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra universal simple, puertas interiores automaticas de
acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion,
ldamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas
de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de
velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefénica y
sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecanica suficiente para
soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que estan construidos con materiales
incombustibles y duraderos.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de guias y niveles. Colocacién de los puntos de fijacién. Instalacion de las lamparas de alumbrado del hueco.
Montaje de guias, cables de traccion y pasacables. Colocacion de los amortiguadores de foso. Colocacion de contrapesos.
Presentacion de las puertas de acceso. Montaje del grupo tractor. Montaje del cuadro y conexién del cable de maniobra.
Montaje del bastidor, el chasis y las puertas de cabina con sus acabados. Instalacion del limitador de velocidad y el
paracaidas. Instalacidn de las botoneras de piso y de cabina. Instalacién del selector de paradas. Conexionado con la red
eléctrica. Instalacion de la linea telefonica y de los sistemas de seguridad. Realizacion de pruebas de servicio.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de funcionamiento.

Normativa de aplicacién: Instruccidon Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de
elevacion y manutencion, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra: Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fabrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fabrica para revestir formado por
panel semirrigido de lana mineral, segun UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1
m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de
cortes, fijaciones y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecuciéon: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte y preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea. No existiran puentes térmicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacion, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo
pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramiento.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fabrica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidon de aislamiento en particiones interiores de hoja de fabrica, realizado con panel rigido de lana
mineral, segin UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m2K/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas
las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte y preparacion del aislamiento. Colocacién del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
La proteccion de la totalidad de la superficie serd homogénea.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacién, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran
alterar, hasta la terminacién de la particion interior.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidn de aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de didmetro, realizado con
complejo multicapa, de 7 mm de espesor, 3,7 kg/m2 de masa superficial, formado por una lamina de polietileno de 5
mm de espesor y una lamina viscoelastica de alta densidad de 2 mm de espesor; dispuesto en torno a la bajante a modo
de coquilla y fijado con bridas de plastico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie esta seca y limpia.

Se comprobara que el aislamiento de la bajante esta terminado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante. Colocacién de las bridas. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La proteccion de la totalidad de la superficie serda homogénea.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aislamiento aclstico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante, preparado para recibir
una solera de mortero u hormigén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no incluido en este precio),
realizado con laminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de
sellado; preparado para recibir una solera de mortero u hormigén (no incluida en este precio). Incluso p/p de
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preparacion de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarizacion perimetral
realizada con el mismo material aislante.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacion seleccionado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el
forjado.

CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacidn, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran
alterar, hasta que se realice la solera.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Impermeabilizacién de muro de sé6tano o estructura enterrada, por su cara exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidon de impermeabilizacion de muro de sd6tano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lamina de
betlin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?2, de
superficie no protegida, previa imprimacion con emulsidn asfaltica anidnica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m?2).
Incluso p/p de limpieza y preparacion de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronacién y en la entrega al
pie del muro en su encuentro con la cimentacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el muro estd completamente terminado.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de tubos, etc.). Limpieza
y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién. Aplicacién de la capa de
imprimacion. Ejecucion de la impermeabilizacion. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas,
etc.). Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La impermeabilizacion sera continua, con un adecuado tratamiento de juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
La impermeabilizacién se protegera, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que la
pudieran alterar, hasta que se realice el relleno del trasdds del muro.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Unidad de obra: Drenaje de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacidn de drenaje de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lamina drenante nodular
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado,
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resistencia a la compresion 150 kN/m2 segin UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 I/(s‘m) y masa nominal 0,7
kg/m?2; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecdnicas (6 ud/m2), con los nédulos contra el muro
previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparacidn de la superficie, solapes horizontales y verticales,
remates de esquinas y rincones y colocacion de perfil metalico de remate superior (0,3 m/m?2).

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el muro estd completamente terminado.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION

Realizacion de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de angulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y
preparacién de la superficie en la que ha de aplicarse la ldmina drenante y filtrante. Colocacién de la ldmina drenante y
filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, etc.).

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera provisionalmente hasta que se realice el relleno del trasdés del muro, particularmente frente a acciones
mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Unidad de obra: Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, mediante ldmina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nddulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado,
resistencia a la compresiéon 150 kN/m2 segun UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 I/(s‘m) y masa nominal 0,7
kg/m2, colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigdn de la solera. Incluso p/p de limpieza
y preparacion de la superficie y solapes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecuciéon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la lamina drenante y filtrante. Colocacion de la ldmina
drenante vy filtrante. Tratamiento de los elementos singulares (angulos, aristas, etc.).

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera provisionalmente hasta la ejecucion de la capa de proteccidon, particularmente frente a acciones mecanicas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

Unidad de obra: Impermeabilizacion de galerias y balcones sobre espacios no habitables, y protegida con
capa separadora.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de impermeabilizacion de galerias y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lamina de
betlin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?2, de
superficie no protegida, adherida con emulsion asfaltica aniénica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento
CEM I1/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m3 de cemento y una proporciéon en volumen 1/6, con
espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en
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este precio). Incluso p/p de limpieza y preparacidon de la superficie y resolucion de uniones, juntas y puntos singulares.
Preparada para la posterior colocacién del pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccion horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza del supradés del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y preparacién de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién. Colocacion de la impermeabilizacion. Resolucion de
uniones, juntas y puntos singulares.

CONDICIONES DE TERMINACION
La impermeabilizacion serd estanca al agua y continua, y tendrd una adecuada fijacién al soporte y un correcto
tratamiento de juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la superficie de cualquier accion mecanica no prevista en el calculo, hasta que se proceda a la colocacion
del pavimento, no recibiéndose ningln elemento que pueda perforar la impermeabilizacién.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, desde las
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

2.2.9.- Cubiertas

Unidad de obra: Cubierta inclinada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACION DE PENDIENTES: ladrillo ceramico hueco (tabique/50), para revestir, 50x20x4 cm, apoyado
sobre tabiques aligerados de ladrillo ceramico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura media de
100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigén (no incluido en
este precio); COBERTURA: teja ceramica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento, industrial,
M-2,5. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilacién y piezas especiales para formacion de cumbreras,
limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:
- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 136020. Tejas ceramicas. Codigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas
ceramicas.

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segun documentacién grafica de Proyecto, sin tener en cuenta el
solape correspondiente de la teja. Incluyendo formacidn de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formacion de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacién.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esté limpia y carece de restos de obra.

Se habra resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilacion y de
salida de humos.
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AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza del supradds del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formacion
de tabicas perimetrales con piezas ceramicas. Formacidon de tabiques aligerados. Maestreado del remate de los
tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocacion de las cintas de papel en el canto de apoyo del tablero
sobre los tabiques aligerados. Colocacién de las piezas cerdmicas que forman el tablero. Colocacién de las tejas
recibidas con mortero. Ejecucién de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
accion del viento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se recibirdn ni apoyaran sobre la cubierta elementos que pudieran dafiarla o dificultar su desague.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin tener en
cuenta el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formacidon de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se
incluyen formacion de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas,
ventanas o conductos de ventilacién.

Unidad de obra: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidon de fabrica de ladrillo ceramico hueco para revestir, de 0,25 m2 de seccion y 1 m de altura, recibida y
enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados
en cubierta inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las medidas de la obra de fabrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no
rompiendo la modulacién de las mismas y resolviendo todo su perimetro, a poder ser, con piezas enteras.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Colocacion de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza.
Enfoscado de la superficie.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la accién del viento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se revisard y asegurara la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatoldgicas adversas
(lluvia, nieve o fuertes vientos).

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Encuentro de faldén de tejado con chimeneas o conductos de ventilacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de encuentro de faldén de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilacién de dimensiones
60x60 cm mediante colocacidén de banda ajustable compuesta por aleacion de aluminio y zinc y ldmina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable.
Incluso p/p de solapes, corte, preparacion, tornillos de fijacion y sellado con corddn de silicona del perfil.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que las caracteristicas y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la
solucién adoptada.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Formacién del encuentro.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacidon de todos los elementos metalicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Babero, en encuentro de faldon de tejado con paramento vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de encuentro de faldon de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocacién de perfil
compuesto por aleacion de aluminio y zinc y lamina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo
alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldén, solapando 50 mm
como minimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, corte, preparaciéon y recibido del perfil con mortero de
cemento, industrial, M-5.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en verdadera magnitud, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie del paramento vertical esta terminada y preparada para recibir el encuentro.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formacién del encuentro.

CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacidon de todos los elementos metalicos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.10.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra: Alicatado, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigén, en
paramentos interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo O;
higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 8 €/m2, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
caracteristica adicional, color gris. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte de mortero de cemento u
hormigdn; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasion y absorcién de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad
de las piezas; acabado y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se
ha incrementado la medicidon por roturas y recortes, ya que en la descomposicidn se ha considerado un 5% mas de
piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacion y tiene resistencia
mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacién de maestras o
reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacion de juntas de movimiento. Colocacién de las baldosas.
Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad la superficie realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m2.

Unidad de obra: Revestimiento de escalera, mediante solado de mesetas y forrado de peldaiio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con
16 peldafos de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: peldafieado formado por huella de
marmol Crema Levante, acabado pulido y tabica de marmol Crema Levante, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor
respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquin de marmol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos
pulidos, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldafieado previo (no incluido
en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la formacion del peldafieado previo esta terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y
rincones. Humectacion del peldafieado. Colocacion con mortero de la tabica y huella del primer peldafio. Tendido
de cordeles. Colocacién, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobacién de su planeidad y correcta
posicion. Colocacion del zanquin. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.

CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedara plano. La fijacion al soporte sera adecuada.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Revestimiento decorativo de fachadas; limpieza y lijado previo del soporte.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidén en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura plastica, color blanco,
textura lisa, mediante la aplicacion de una mano de fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y
disolventes organicos, como fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plastica lisa, acabado mate,
diluido con un 10% de agua, a base de un copolimero acrilico-vinilico, impermeable al agua de lluvia y permeable al
vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,065 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion y limpieza previa del
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soporte de mortero industrial, en buen estado de conservacion, mediante cepillos o elementos adecuados vy lijado de
pequefias adherencias e imperfecciones formacién de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacidn grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias.

Se comprobara que estan recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de
acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Serd impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra: Pintura, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidon de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicacién de una mano de fondo de imprimacién a base de
copolimeros acrilicos en suspension acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica en
dispersion acuosa tipo II segun UNE 48243 (rendimiento: 0,187 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacion del
soporte mediante limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las
salpicaduras de pintura.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacion de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra: Pintura, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidén de capa de pintura plastica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicacion de una mano de fondo de imprimacién a base de
copolimeros acrilicos en suspension acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plastica en
dispersion acuosa tipo II segun UNE 48243 (rendimiento: 0,187 I/m2 cada mano). Incluso p/p de preparacién del
soporte mediante limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segiin documentacidn grafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.

Se comprobara que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterias y vidrieria de las
salpicaduras de pintura.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacién de la mano de fondo. Aplicacion de las manos de acabado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.

Unidad de obra: Marcado de plazas de garaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y aplicacion sobre suelos interiores o exteriores de hormigdn o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de garaje, con una anchura de linea de 5 cm;
aplicado en dos o mas capas hasta alcanzar un espesor minimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo
existente en su superficie, replanteo y encintado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacion de la pintura.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Rotulacion de nimero de plaza de garaje o trastero.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y aplicacién, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigéon o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para la rotulacién de nimero de plaza de garaje o trastero; aplicado en
dos o mas capas hasta alcanzar un espesor minimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su
superficie, replanteo y encintado.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir esta seca y limpia de polvo y grasa.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza general de la superficie soporte. Replanteo. Encintado. Aplicacién de la pintura.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical interior, con mortero de
cemento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior
revestimiento. Incluso p/p de formaciéon de juntas, rincones, maestras con separacién entre ellas no superior a tres
metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie soporte es dura, estd limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.

Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estd concluida la cubierta del edificio.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

Unidad de obra: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical exterior, con mortero de
cemento, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre
un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p
de colocacién de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones, maestras con separacion
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entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie soporte es dura, estd limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.

Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
esta concluida la cubierta del edificio.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de pafios de trabajo.
Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado
del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

Unidad de obra: Enfoscado de cemento, aplicado sobre un paramento vertical interior, para servir de base a
un posterior alicatado, con mortero de cemento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un
paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, formacion de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros
elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los
huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie soporte es dura, estda limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.

Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estd concluida la cubierta del edificio.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacion de tientos. Realizacién de
maestras. Aplicacién del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

Unidad de obra: Guarnecido de yeso de construcciéon, sobre paramento vertical, previa colocaciéon de malla
antialcalis en cambios de material, con guardavivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacidn de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccién B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separacién entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocacién de guardavivos de
plastico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formacion de aristas y rincones, guarniciones de huecos,
colocaciéon de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la
superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, segin documentacién grafica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2. No han sido
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensién.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estan concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.

Se comprobara que la superficie a revestir estd bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion.

Se comprobara que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechara la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.

Se comprobard la absorcion del soporte con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humedad relativa sera inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizaciéon de maestras. Colocacion de guardavivos en las esquinas
y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularizacion del
revestimiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto
de descuento sea cual fuere su dimensidn.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra: Guarnecido de yeso de construccion, sobre paramento horizontal, previa colocacion de
malla antialcalis en cambios de material, sin guardavivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura,
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccién B1, aplicado sobre los
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras
intermedias para que la separacién entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de formacién de aristas y rincones,
guarniciones de huecos, colocaciéon de malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales
diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos verticales, segin documentacidn grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estan concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.

Se comprobara que la superficie a revestir estd bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion.

Se comprobard que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechara la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.

Se comprobard la absorcién del soporte con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humedad relativa sera inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacién del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la
pasta de yeso entre maestras y regularizacidon del revestimiento.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

Unidad de obra: Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina en una superficie previamente guarnecida,
sobre paramento vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de
espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicacion en capa fina C6, que constituye la
terminacion o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no estd incluido en el precio la capa de
guarnecido). Incluso p/p de remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, segun documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2. No han sido
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimension.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estan concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Se comprobara que la superficie a revestir estd bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion.

Se comprobara que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desecharad la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.

Se comprobard la absorcién del soporte con una brocha humeda, considerandola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humedad relativa sera inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Amasado del yeso fino. Ejecucion del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, considerando como
altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto
de descuento sea cual fuere su dimension.

Unidad de obra: Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina en una superficie previamente guarnecida,
sobre paramento horizontal.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, de 3 mm de
espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicacion en capa fina C6, que constituye la
terminacion o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no esta incluido en el precio la capa de
guarnecido). Incluso p/p de y montaje, desmontaje y retirada de andamios.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos verticales, segin documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estan concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.

Se comprobara que la superficie a revestir estd bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion.

Se comprobara que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechara la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.

Se comprobard la absorcién del soporte con una brocha himeda, considerdndola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.

La humedad relativa sera inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Amasado del yeso fino. Ejecucion del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente
guarnecida.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos
menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre los 4 m2.

Unidad de obra: Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, vertido con
mezcladora-bombeadora, sobre lamina de aislamiento para formacién de suelo flotante.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT -
C10 - F3 segun UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre [damina de aislamiento
para formacion de suelo flotante (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de
acabado mediante la utilizacién de indicadores de nivel, colocacion de banda de panel rigido de poliestireno expandido de
10 mm de espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero
después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminacidon de las burbujas de aire que pudiera haber,
formacion de juntas de retraccion y curado del mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte es solido, consistente, esta libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no esta
expuesto a la radiacion solar ni a corrientes de aire.

Se verificara que esta colocado el aislante.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

DEL CONTRATISTA
Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora del
mortero.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas perimetrales de dilatacidn. Extendido del mortero
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formacion de juntas de retraccion. Curado del mortero.

CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie final cumplira las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

No se podra transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formacién, debiendo esperar siete dias para
continuar con los trabajos de construccion y diez dias para la colocacion sobre él del pavimento. Se protegera la capa
superficial para evitar un secado rapido debido a la accién del sol y de las corrientes de aire.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perimetro.

Unidad de obra: Solado de baldosas de terrazo, clasificado de uso normal para interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de pavimento de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior,
clasificado de uso normal segun UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesion de certificados de ensayos,
con un pulido inicial en fabrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de
cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre si. Incluso replanteo, humectacion de
las piezas, formacidon de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccidn y juntas estructurales o de dilatacion
existentes en el soporte; relleno de las juntas de separacidén entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidn:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicidn por roturas y recortes,
ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a pavimentar esta limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales colorantes,
y se encuentra debidamente nivelada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre.
Colocacion de las baldosas. Relleno de juntas de separacidn entre baldosas.

CONDICIONES DE TERMINACION
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se podra transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocacion, debiendo esperar siete dias
para continuar con los trabajos de construccién.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Rodapié rebajado, para interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7
cm, con un grado de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento blanco
BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la
medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicidon se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del
rodapié. Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucién en obra de pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana
de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (desbastado o
rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el tipo de terrazo y
el estado en que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos
producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacidn nuevamente la pasta
para juntas, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente
proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizaréd mediante el método del
cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicacion posterior de producto abrillantador, una vez esté
perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso (que se pasaran con la
pulidora de mano o fija), evacuacidon de las aguas sucias, lavado con agua y jabdn neutro y proteccion del pavimento con
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serrin de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra proteccién que no ensucie ni
tifia el pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han transcurrido al menos siete dias desde el rejuntado de las baldosas, para iniciar el
desbastado y que el pavimento esta completamente seco, para iniciar el abrillantado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavimento. Afinado. Lavado
del pavimento. Abrillantado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara homogéneo y sin cejas. Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el pavimento mientras se estén llevando a cabo otros trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Solado de baldosas ceramicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacidn en capa gruesa, de baldosas ceramicas de gres
rustico, 2/0/H/- (pavimentos para transito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), de
30x30 cm, 8 €/m2; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de
espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasion y absorcidon de agua reducida, CG2, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la
misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separacion o desolidarizaciéon de arena o
gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de
anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
particidon y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie (til, medida segin documentacidn grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicidon por roturas y
recortes, ya que en la descomposicidon se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecanica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién seleccionado y que existe
sobre dicha superficie una capa de separacion o desolidarizacion formada por arena o gravilla.

AMBIENTALES
Se comprobara antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en
lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicion de las baldosas y juntas de movimiento.
Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocacidon de las baldosas
a punta de paleta. Formacidn de juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacién y
limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafarlo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Pavimento laminado, Doméstico moderado, resistencia a la abrasion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidén de pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, resistencia
a la abrasién AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo en pino, acabado con capa superficial de
proteccién plastica, ensamblado mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3
(antihumedad). Todo el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado sobre ldmina de espuma de polietileno de
alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de montaje para el
pavimento laminado.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie Gtil, medida segun documentacién grafica de Proyecto. No se ha incrementado la mediciéon por roturas y
recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los huecos de la edificacion estan debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos
de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolacién indirecta, etc.

Se comprobarad que esta terminada la colocacidon del pavimento de las zonas hiumedas y de las mesetas de las
escaleras.

Se comprobard que los trabajos de tendido de yeso y colocacion de falsos techos estan terminados y las
superficies secas.

Se comprobara que los precercos de las puertas estan colocados.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la base de polietileno. Colocacién y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitacién.
Colocacion y recorte de las siguientes hiladas. Encolado de las tablas a través del machihembrado. Limpieza de
restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocacién y recorte de la Ultima hilada. Corte de las
piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijacidn de las piezas sobre el paramento. Ocultacién de la fijacion
por enmasillado.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras. Se protegera frente a la humedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Rodapié, recubierto con una lamina plastica de imitacién de madera, fijado al paramento
mediante clavos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de rodapié de MDF, de 58x12 mm, recubierto con una lamina plastica de imitacion de madera,
color a elegir, fijado al paramento mediante clavos. Incluso p/p de replanteo, cortes, resolucion de esquinas, uniones y
encuentros, pequefio material auxiliar y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Formacion de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado. Limpieza final.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Pulido mecanico en obra de superficie de hormigén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion en obra de pulido, mediante maquina pulidora, de superficie de hormigén; el pulido constara de tres fases: la
primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60,
segln el estado en que se encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados vy
defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente
la lechada, manteniendo la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso;
y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso (que se pasaran con
la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua y jabon neutro y proteccidén del suelo con
serrin de pino blanco o de chopo, ldmina de papel grueso, cartén o plastico, o cualquier otra proteccidn que no ensucie ni
tifa la superficie de hormigon.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han transcurrido al menos siete dias desde el hormigonado antes de iniciar el desbastado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Lavado. Proteccién de la
superficie de hormigdn.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara homogéneo y tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la superficie mientras se estén llevando a cabo otros trabajos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Falso techo continuo suspendido, formado por placas nervadas de escayola, suspendidas
del forjado mediante estopadas colgantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y formacion de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m2) y separadas de los
paramentos verticales un minimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara
vista con pasta de escayola; realizacion de juntas de dilatacion, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con
una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalizaciéon de protecciéon del cableado eléctrico.
Totalmente terminado vy listo para imprimar, pintar o revestir.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, segin documentacidn grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocacidn y fijacion de las estopadas. Colocacion de las placas.
Realizacion de orificios para el paso de los tubos de la instalacién eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de
escayola. Paso de la canalizacion de proteccion del cableado eléctrico.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

2.2.11.- Seiializacion y equipamiento

Unidad de obra: Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fenomeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

Las vélvulas de desagiie no se uniran con masilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, gama basica, color blanco, de 520x410 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama basica,
color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijacion y codo de
evacuacion. Incluso desagles, llaves de regulacion, enlaces de alimentacion flexibles, conexidn a las redes de agua fria y
caliente y a la red de evacuacion existentes, fijacidon de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados,
conexionados, probados y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el paramento soporte esta completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de
agua caliente y de salubridad estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion de los aparatos. Colocacion de los elementos de
fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacién de aparatos. Conexién a la red de
evacuacion. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran nivelados en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijados correctamente. Se garantizara la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la griferia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Todos los aparatos sanitarios se precintaran, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitdndose su utilizacion. No se someterdn a cargas para las cuales no estan disefiados, ni se manejaran elementos
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Conjunto de aparatos sanitarios en bafio.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial,
se tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

Las valvulas de desagiie no se uniran con masilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacidon de conjunto de aparatos sanitarios en bafio formado por: lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, gama basica, color blanco, de 520x410 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama basica,
color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijacion y codo de
evacuacion; bidé de porcelana sanitaria, gama basica, color blanco, sin tapa; bafiera acrilica, gama basica, color blanco,
de 140x70 cm, sin asas, con griferia monomando, gama bdasica, acabado cromado. Incluso desagies, llaves de
regulacién, enlaces de alimentacién flexibles, conexién a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion
existentes, fijacion de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en
funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de
agua caliente y de salubridad estan terminadas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situaciéon de los aparatos. Colocacion de los elementos de
fijacion suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacion de aparatos. Conexion a la red de
evacuaciéon. Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran nivelados en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijados correctamente. Se garantizara la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la griferia.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Todos los aparatos sanitarios se precintaran, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitandose su utilizacidon. No se someteran a cargas para las cuales no estan disefiados, ni se manejaran elementos
duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Fregadero para instalaciéon en encimera, equipado con griferia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de fregadero de acero inoxidable para instalacion en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
con valvula de desagle, para encimera de cocina, equipado con griferia monomando con cartucho cerdmico para
fregadero, gama basica, acabado cromado, compuesta de cafio giratorio, aireador y enlaces de alimentacion flexibles,
valvula con desaglie y sifon. Incluso conexidn a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacidon existentes,
fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidn esta
completamente terminada.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacion, nivelacién y fijacién de los
elementos de soporte. Nivelacidén, aplomado y colocacién del aparato. Conexién a la red de evacuacion. Montaje
de la griferia. Conexién a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacién serd adecuada. La conexién a las redes sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Lavadero, con mueble soporte, equipado con griferia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de lavadero de porcelana sanitaria, color blanco, de 600x390x360 mm, con mueble soporte de
tablero aglomerado, de 378x555x786 mm, equipado con griferia, gama béasica, compuesta de cafio giratorio superior,
con aireador, con desaglie y sifén. Incluso conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion
existentes, fijacion del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion del aparato. Colocacién, nivelaciéon y fijacion de los
elementos de soporte. Nivelacidn, aplomado y colocacién del aparato. Conexién a la red de evacuacion. Montaje
de la griferia. Conexién a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera adecuada. La conexidn a las redes sera correcta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Rétulo para seiializacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de rétulo con soporte de madera para sefalizaciéon de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o
numeros grabados en latdn extra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.

CONDICIONES DE TERMINACION
Estara correctamente fijado y sera visible.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Urbanizacion interior de la parcela

Unidad de obra: Arqueta de paso, registrable, de obra de fabrica, con tapa prefabricada de hormigon
armado, sobre solera de hormigéon en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo cerdmico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de
hormigén en masa HM-30/B/20/I1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo
de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15
formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigén armado con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos. Incluso colector de conexion de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa
de registro, para encuentros, asentandolo convenientemente con el hormigdn en el fondo de la arqueta, conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdéds.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidon de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION

Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacién. Vertido y compactacion del
hormigén en formacién de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos,
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigdn para formacion
de pendientes y colocacién del colector de conexién de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruiido con
mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realizacion del cierre
hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Eliminaciéon de restos, limpieza final y retirada de escombros.
Carga de escombros sobre camion o contenedor. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Colector enterrado en terreno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de diametro exterior y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para
conduccion de saneamiento sin presidon, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas
especiales, adhesivo para montaje, sin incluir la excavacion ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente
montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
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NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién:

- CTE. DB-HS Salubridad.
- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyecciéon horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién, segun
documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, esta limpio de residuos, tierras
sueltas o disgregadas y vegetacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminaciéon de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion, comenzando por el
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacion del adhesivo y encaje de
piezas. Realizacion de pruebas de servicio. Ejecucidn del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio. Quedara libre de obturaciones, garantizando una rapida
evacuacién de las aguas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccidn horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas u otros elementos de unidn, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Unidad de obra: Sumidero longitudinal de fabrica, con rejilla de acero galvanizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de sumidero longitudinal con paredes de fabrica de ladrillo ceramico macizo, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, enfoscada y brufida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo,
M-15, con rejilla y marco de acero galvanizado, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, clase A-15 segun UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigén en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
piezas especiales, recibido, sifén en linea registrable colocado a la salida del sumidero para garantizar el sello hidraulico,
incluyendo el relleno del trasdés con hormigoén y sin incluir la excavacion. Totalmente montado, conexionado a la red
general de desagle y probado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Ejecuciéon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida en proyeccién horizontal, segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion y el recorrido se corresponden con los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del sumidero. Eliminacion de las tierras sueltas en el fondo previamente excavado. Vertido y
compactacién del hormigén en formacién de solera. Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero. Formacion de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado
de la tuberia al sumidero. Colocacion del sifon en linea. Enfoscado y brufido por el interior con mortero de
cemento, redondeando angulos. Relleno del trasdds. Colocacién del marco y la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a obturaciones y trafico pesado.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Imbornal prefabricado de hormigoén.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigén fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para
recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20/1 de 10 cm de espesor y rejilla de
fundicion ductil normalizada, clase C-250 segin UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquin, hormigoén o asfalto
en caliente, abatible y antirrobo, con marco de fundicidon del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagle, incluyendo el relleno del trasddés con material granular y sin incluir la
excavacion.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidon se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavacién. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la
excavacion. Vertido y compactacién del hormigén en formacién de solera. Colocacion del imbornal prefabricado.
Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdds. Colocacién del marco vy la rejilla.

CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del municipio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a obturaciones y trafico pesado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Pozo de registro, de fabrica de ladrillo ceramico macizo recibido con mortero de cemento,
industrial, enfoscado y bruiiido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, y
elementos prefabricados de hormigon en masa, sobre solera de hormigén armado ligeramente armada con
malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundicion, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de pozo de registro compuesto por fabrica de ladrillo cerdamico macizo de 1 pie de espesor y elementos
prefabricados de hormigén en masa, de 0,80 m de diametro interior y de 1,6 m de altura util interior, formado por:
solera de 25 cm de espesor de hormigon armado HA-30/B/20/11b+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME
20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de pozo de 0,5 m de altura construido con fabrica de ladrillo
cerdmico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y
brufiido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media cafia para recibido de colectores, preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos
prefabricados de hormigdn en masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigdn en masa, para pozo,
union rigida machihembrada con junta de goma, segin UNE-EN 1917, de 80 cm de didmetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresiéon mayor de 250 kg/cm?2 y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de
pozo, prefabricado de hormigén en masa, union rigida machihembrada con junta de goma, segin UNE-EN 1917, de 80 a
60 cm de didmetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresion mayor de 250 kg/cm?2, con cierre de tapa circular
con bloqueo y marco de fundiciéon clase D-400 segun UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos. Incluso preparacion del fondo de la excavacion,
formacion de canal en el fondo del pozo con hormigén en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro
de los colectores con el pozo y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, recibido de marco,
ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavacion ni el relleno del trasdos.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Ejecuciéon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacidon se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Colocacion de la malla electrosoldada. Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera. Formacion
del arranque de fabrica. Enfoscado y brufiido por el interior con mortero de cemento, redondeando angulos.
Montaje de las piezas premoldeadas. Formacion del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los
colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocacion de los pates. Colocacion de marco, tapa de registro y accesorios.
Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
El pozo quedara totalmente estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes, en especial durante el relleno y compactacion de aridos, y frente al trafico pesado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Baliza con distribucién de luz radialmente simétrica, para lampara fluorescente compacta.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de baliza con distribucién de luz radialmente simétrica, de 71 mm de didmetro y 1000 mm de
altura, para 1 lampara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, vidrio opal, portaldmparas G 23, balasto, clase de proteccién I, grado de proteccidon IP 44, aislamiento clase
F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lamparas, accesorios, equipo de encendido y conexionado. Totalmente
instalada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la baliza. Colocacion de accesorios. Conexionado. Limpieza del
elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. Tendra una adecuada fijacion al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Farola con distribucion de luz radialmente simétrica, con luminaria cilindrica, para lamparas
fluorescentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de farola con distribucion de luz radialmente simétrica, con luminaria cilindrica de 140 mm de
didmetro y 1400 mm de altura, columna cilindrica de plastico de 2600 mm, para 2 ldmparas fluorescentes T5 de 54 W,
con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, cilindro de plastico blanco, portaldmparas G 5, balasto
electrénico, clase de proteccion I, grado de proteccidon IP 65, cable de 3 m de longitud, provista de caja de conexion y
proteccidn, pica de tierra, arqueta de paso y derivacidon con cerco y tapa de hierro fundido. Incluso cimentacién realizada
con hormigon HM-20/P/20/1, lamparas, accesorios, elementos de anclaje y equipo de conexionado. Totalmente
instalada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Formacién de cimentacidn de hormigédn en masa. Preparacién de la superficie de apoyo. Fijacién de la columna.
Colocacion del farol. Colocacion de la ldmpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacion sera adecuado y uniforme. Tendra una adecuada fijacién al soporte.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Césped por siembra de mezcla de semillas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacién de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparacion
del terreno, aporte de tierras y primer riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida en proyeccidn horizontal, segin documentacidn grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con
las exigencias de las especies a sembrar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamafio superior a 2 cm.
Distribucién de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendrd arraigo al terreno.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccidn horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra URA010: Acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, formada por tubo de
polietileno PE 40, de 32 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 4,4 mm de espesor y llave de corte alojada
en arqueta prefabricada de polipropileno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de acometida enterrada a la red de riego de 5 m de longitud, que une la red general de
distribucién de agua de riego de la empresa suministradora con la red de abastecimiento y distribucién interior, formada
por tubo de polietileno PE 40, de 32 mm de didmetro exterior, PN=10 atm y 4,4 mm de espesor, colocada sobre cama o
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia; collarin de toma en carga colocado sobre la
red general de distribucidon que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de 1" de didametro con mando
de cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada fuera de los limites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/20/1 de 15 cm de
espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexion a la red. Sin incluir la rotura y restauraciéon del firme existente, la
excavacion ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Instalacion: Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
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Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacidn. Vertido y compactacién del hormigon
en formacion de solera. Colocacidon de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocacion de la tapa. Ejecucion del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.

CONDICIONES DE TERMINACION
La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacién y tendra una
evacuacion rapida.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Preinstalacion de contador de riego, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de
compuerta.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Preinstalacion de contador de riego de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al
ramal de abastecimiento y distribucién, formada por dos llaves de corte de compuerta de latén fundido; grifo de purga y
valvula de retencion. Incluso marco y tapa de fundicidon ddctil para registro y demas material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion de accesorios y piezas especiales.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd estanco.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Tuberia de abastecimiento y distribucién de agua de riego, enterrada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE
40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de didmetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada,
colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacién ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluso p/p de accesorios de conexidn. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: NTE-IFR. Instalaciones de fontaneria: Riego.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarad que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocacidn de la tuberia. Ejecucion del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
La tuberia tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Boca de riego de fundicién, con racor de salida roscado macho.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundicién con cerradura de cuadradillo, brida de
entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latén de 1 1/2" de didmetro, enterrada. Incluso accesorios de
conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucién. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Instalacidn en el terreno y conexidn hidraulica a la tuberia de abastecimiento y distribucion. Relleno de la zanja.
Limpieza hidraulica de la unidad. Realizaciéon de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una adecuada conexidén a la red.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Normativa de aplicacion: NTE-IFR. Instalaciones de fontaneria: Riego

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Aspersor aéreo de giro por impacto , con arco ajustable, radio regulable con tornillo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de aspersor aéreo de giro por impacto, de latdn, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m
regulable con tornillo, conexiéon de 1/2" de didmetro. Incluso accesorios de conexidén a la tuberia de abastecimiento y
distribucidn. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Instalacién en el terreno y conexion hidraulica a la tuberia de abastecimiento y distribucién. Limpieza hidraulica
de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una adecuada conexion a la red.
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad y funcionamiento.

Normativa de aplicacion: NTE-IFR. Instalaciones de fontaneria: Riego

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Electrovalvula para riego, conexiones roscadas, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal, con arqueta provista de tapa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de electrovalvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de
didmetro, alimentacién del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de
plastico provista de tapa. Incluso accesorios de conexion a la tuberia de abastecimiento y distribucién, excavacion y
relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la arqueta. Excavacion con medios manuales. Colocacion de la arqueta prefabricada. Alojamiento de
la electrovalvula. Realizacidon de conexiones hidraulicas de la electrovalvula a la tuberia de abastecimiento y
distribucion. Conexidn eléctrica con el cable de alimentacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La conexidn a las redes sera correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Programador electrénico para riego automatico, alimentacion por bateria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de programador electrénico para riego automatico, para 4 estaciones, con 1 programa y 3
arranques diarios del programa, alimentacion por bateria de 9 V, con capacidad para poner en funcionamiento varias
electrovalvulas simultdneamente y colocacion mural en interior. Incluso programacién. Totalmente montado y
conexionado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Instalacion en pared. Conexionado eléctrico con las electrovalvulas. Conexionado eléctrico con el transformador.
Programacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacién al paramento soporte sera adecuada. La conexion a las redes sera correcta.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Linea eléctrica monofasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos
de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo protector.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro e instalacion de linea eléctrica monofasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm?2, siendo su tensién asignada de
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0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de
250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, sin incluir la excavacién ni el posterior
relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
Instalacién y colocacion de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccion e instalacion de materiales
eléctricos. Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..
- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.
- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalacion.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Eliminacién de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido de arena en
el fondo de la excavacion. Colocacion del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecucién del relleno
envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros serdn accesibles desde zonas comunitarias.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Cerramiento de parcela.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm
de didmetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de secciéon 20x20x1,5 mm y postes
de tubo rectangular de acero galvanizado, de 40x40x1,5 mm y altura 1,00 m. Incluso p/p de replanteo, apertura de
huecos, relleno de hormigén para recibido de los postes, colocacién de la malla y accesorios de montaje y tesado del
conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacidn grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situacion de los postes. Apertura de huecos para colocacion de
los postes. Colocacion de los postes. Vertido del hormigdn. Aplomado y alineacion de los postes. Colocacion de
accesorios. Colocacion de la malla y atirantado del conjunto.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor
de 1 m.
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Unidad de obra: Puerta cancela metalica de carpinteria metalica, para acceso de vehiculos, apertura manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidén de puerta cancela metdlica de carpinteria metalica, de una hoja abatible, dimensiones 300x200
cm, perfiles rectangulares en cerco zécalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para
acceso de vehiculos. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores sentados
con hormigén HM-25/B/20/1, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con imprimacion antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el hueco estd terminado y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocaciéon y montaje del poste de fijacion. Instalacién de la puerta. Vertido del hormigdn. Montaje del
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Puerta cancela metalica de carpinteria metalica, para acceso peatonal, apertura manual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidén de puerta cancela metdlica de carpinteria metalica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200
cm, perfiles rectangulares en cerco zécalo inferior realizado con chapa grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para
acceso peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metalicos laterales de los bastidores, armadura
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimacion
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que el hueco estd terminado y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Instalacion de la puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd sdlido. Los mecanismos estaran ajustados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra: Muro de cerramiento, continuo, de hormigon armado fabricado en central, armado con
malla electrosoldada, encofrado metalico con acabado visto.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento
adecuado para la fabricacién del hormigdn, asi como su dosificacién y permeabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de cerramiento de parcela con muro continuo de 1 m de altura y 15 cm de espesor de hormigéon HA-
25/B/20/11a fabricado en central, armado con malla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Incluso p/p de limpieza y preparaciéon de la superficie de apoyo, montaje y desmontaje del sistema de encofrado
recuperable metalico para acabado visto, formacidn de juntas, biselado de cantos y curado del hormigdn.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de puertas y cancelas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del Director de Ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocacién y aplomado de la malla electrosoldada
con separadores homologados. Colocacion de berenjenos en el encofrado para biselado de cantos. Colocacion de
pasatubos para recibido de postes. Montaje del sistema de encofrado del murete. Formacién de juntas. Vertido y
compactacion del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigon.

CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto serd monolitico.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.

Unidad de obra: Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, realizado sobre solera de hormigéon no
estructural, vertido desde camion con extendido y vibrado manual, con acabado maestreado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidon de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas de terrazo para uso
exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexion T, clase resistente segun la
carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasion B, formato nominal 40x40 cm, color gris, segun UNE-EN 13748-2;
sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m3 de
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granitica, dejando entre ellas una junta de separacion
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigdn no estructural (HNE-20/P/20),
de 10 cm de espesor, vertido desde camién con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado
maestreado ejecutada segun pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con indice CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatacidn, cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silicea de
tamafio 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigodn:

- Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).
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Ejecucion:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segin documentacion grafica de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1,5 m2. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medicion, toda vez que en la descomposicion se ha considerado el tanto por cien de roturas general.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactacion de la solera de hormigdn. Extendido de la capa de
arena-cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocacién al tendido de las piezas. Formacién de juntas
y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado.
Eliminacion del material sobrante de la superficie, mediante barrido.

CONDICIONES DE TERMINACION
Formara una superficie plana y uniforme y se ajustard a las alineaciones y rasantes previstas. Tendra buen
aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Tras finalizar los trabajos de pavimentacion, se protegera frente al transito durante el tiempo indicado por el Director de
Ejecucién de la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1,5 m2.

Unidad de obra: Bordillo prefabricado de hormigoén, para jardin, sobre base de hormigon no estructural.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de piezas de bordillo prefabricado de hormigdn, 40x20x10 cm, para jardin, con cara superior
redondeada o achaflanada. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigén no estructural HNE-
20/P/20, de 10 cm de espesor, ejecutada segun pendientes del proyecto y colocada sobre explanada, no incluida en este
precio. Incluso p/p de excavacién, rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5 y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdn: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha realizado un estudio sobre las caracteristicas de su base de apoyo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigén. Colocaciéon de las piezas. Relleno de juntas
con mortero. Asentado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Reja de fundicién, para proteccion de alcorque.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de reja de fundicidon, de 120x120 mm, para proteccion de alcorque, compuesta por un cuerpo de
tres piezas: dos de ellas forman el cuadrado exterior y conforman un circulo interior de 100 cm de didmetro, que acoge
a una tercera pieza con un circulo excéntrico de 63 cm de diametro; apoyado por gravedad sobre un marco perimetral
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de acero, fijada a una solera de hormigéon HM-20/P/20/1 de 15 cm de espesor, a realizar sobre una base firme existente,
no incluida en este precio. Incluso apertura de caja y excavaciones complementarias. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION
Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigdén: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que su situacidn se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacidon esta
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de alineaciones y niveles. Apertura de caja y excavaciones complementarias. Vertido y extendido del
hormigdn. Colocacidon de las piezas. Asentado y nivelacion.

CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion serd adecuada. Tendrd buen aspecto.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.13.- Gestion de residuos

Unidad de obra: Transporte de tierras con camion a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camion de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidon
o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a
maquina en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, con proteccion de las mismas mediante su
cubricidn con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado seglin especificaciones de
Proyecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos. Sin incluir el transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccion y/o demoliciéon, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construccién y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidén o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedardn completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccion y/o demoliciéon, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccién y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccidén y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o demoliciéon, con contenedor de 7 m3,
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccidon y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminaciéon de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién,
para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidon o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construcciéon y/o demolicion,
con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién
externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicidn, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demolicidon externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminaciéon de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construcciéon y/o
demolicion, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizaciéon o eliminaciéon de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacidon o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedardn completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construcciéon y/o
demolicion, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y
demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor
de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccidon y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, seglin documentacion grafica de Proyecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construcciéon y/o
demolicion, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccién y/o demolicidn, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminaciéon de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién,
para la organizacion del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion
y/o demolicion, con contenedor de, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccidn y/o demoliciéon, con
contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa
a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccidon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes de hormigones, morteros
y prefabricados producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados
producidos en obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestién de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demoliciéon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nUmero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes de ladrillos, tejas y
materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccion y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes de madera producidos en
obras de construcciéon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de madera producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccidon y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun documentacioén grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes vitreos producidos en
obras de construcciéon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion
y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes plasticos producidos en
obras de construcciéon y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacioén de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion
y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccidén y demolicidon externa a la
obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes de papel y carton,
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de papel y cartdn, producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010g: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes
metalicos producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion
y/o demolicidn, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la
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obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del
contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra: Canon de vertido por entrega de contenedor con mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construcciéon y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en
obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestidn de residuos: Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.14.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con
determinacion de: seccion media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: seccion
media equivalente segin UNE-EN ISO 15630-1, caracteristicas geométricas del corrugado segin UNE-EN 10080,
doblado/desdoblado segin UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del acero: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diametro, con
determinacion de caracteristicas mecanicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra
corrugada de acero de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas
mecanicas: limite elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segin UNE-EN
ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del acero: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacidn de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los
ensayos realizados.
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Unidad de obra: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diametro, con
determinacion de caracteristicas mecanicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla
electrosoldada de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas
mecdnicas: limite elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segun UNE-EN
ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control de las armaduras: Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segiin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacidon de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra: Ensayo sobre una muestra de hormigén sin D.O.R. con determinaciéon de: consistencia del
hormigén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia caracteristica a
compresion del hormigon endurecido mediante control estadistico con fabricacion de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigdn fresco
sin D.O.R., tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: consistencia
del hormigoén fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams segun UNE-EN 12350-2 y resistencia
caracteristica a compresion del hormigdén endurecido mediante control estadistico con fabricacién y curado de seis
probetas cilindricas de 15x30 cm del mismo lote segin UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresion de las
mismas segun UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION
Control del hormigén: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segun documentacién del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los
ensayos realizados.

Unidad de obra: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realizacion de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de andlisis granulométrico; 2 de limites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad
aparente; resistencia a compresion; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y
ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotacién con extraccién de testigo continuo hasta una
profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada
mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetracion Estandar (SPT). Ensayos de laboratorio: apertura y
descripcion de las muestras tomadas, descripcidon del testigo continuo obtenido, efectuandose los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de andlisis granulométrico segin UNE 103101; 2 de limites de Atterberg segin UNE 103103 y UNE
103104; 2 de humedad natural segin UNE 103300; densidad aparente segin UNE 103301; resistencia a compresion
segun UNE 103400; Proctor Normal segin UNE 103500; C.B.R. segin UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos segun
UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificacion de cada uno de los
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre pardmetros para el disefio de la cimentacién.

NORMATIVA DE APLICACION
Técnicas de prospeccion: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacidon de ensayos. Redaccidn del informe geotécnico, con especificacion
de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parametros para el disefio de la
cimentacion.
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2.2.15.- Seguridad y salud

Unidad de obra: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una
arqueta, durante su proceso de construcciéon hasta que se coloque su tapa definitiva.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de seccion, durante su proceso de construccion hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con
rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal,
preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del tablero. Colocacion del tablero sobre el hueco. Sujecion del tablero al soporte, inmovilizdndolo. Desmontaje
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca
de acceso a un pozo de registro, durante su proceso de construccion hasta que se coloque su tapa definitiva.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de hueco horizontal de la boca de acceso a un pozo de registro de 55 cm de didametro, durante su proceso de
construccion hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm,
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos
clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la boca de acceso al
pozo de registro de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del tablero. Colocacion del tablero sobre el hueco. Sujecion del tablero al soporte, inmovilizdndolo. Desmontaje
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Barandilla de seguridad para proteccion de hueco abierto de pozo de registro, durante su
proceso de construccion, de 1 m de altura, compuesta por pasamanos y travesano intermedio y rodapié.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construccién, mediante barandilla de seguridad,
de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por pasamanos de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, travesafio intermedio de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablon de madera de
pino de 20x7,2 cm, todo ello sujeto mediante clavos a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de los montantes en el terreno. Colocacién del rodapié. Colocacion de los travesafios intermedios. Colocacion del
pasamanos. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seguin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra: Pasarela de acero, barandillas laterales de 1 m de altura, para protecciéon de paso peatonal
sobre zanjas abiertas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura
maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400
kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafio lateral y 2
orificios de fijacion de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijacion al suelo y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la pasarela sobre el suelo. Fijacion de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Tope para proteccion de la caida de camiones durante los trabajos de descarga en bordes
de excavacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidn frente a la caida de camiones en bordes de excavacion, durante los trabajos de descarga directa de hormigon
o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4
usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1
m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para
ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocacidon de los tablones entre perfiles. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Bdasico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Barandilla de seguridad para protecciéon de bordes de excavacién, de 1 m de altura, formada
por pasamanos y travesaiio intermedio y rodapié.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidn de personas en bordes de excavacion mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por
pasamanos de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro, travesafo intermedio de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500
S de 20 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3
usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Hincado de las barras en el terreno. Colocacidon del rodapié. Colocacién de los travesanos intermedios. Colocacién del
pasamanos. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, para delimitacion de hueco
horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado perimetral formado por
vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo,
para limitacion de paso de peatones, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Tapa colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de excavacion de un
pilote, hasta que se hormigone el mismo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de hueco horizontal de excavacion de un pilote de 35 cm de didmetro, hasta que se hormigone el mismo,
realizada mediante tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del
hueco, reforzados en su parte inferior por tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para
alojarla en el hueco del pilote de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual
de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje del tablero. Colocacion del tablero sobre el hueco. Sujecion del tablero al soporte, inmovilizandolo. Desmontaje
del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccion, de 1 m de altura,
formado por barandilla principal e intermedia y rodapié.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccién de 1 m de altura, formado por: barandilla
principal de tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla
intermedia de tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescopicos de seguridad
fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
separados entre si una distancia maxima de 2 m y fijados al forjado por apriete. Incluso p/p de mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los guardacuerpos. Colocacion de la barandilla principal. Colocacion de la barandilla intermedia. Colocacion
del rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, formado por barandilla, sujeta a
guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con soporte mordaza.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sélo para cargas estaticas y
para superficies de trabajo con un angulo de inclinacion maximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos
fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de
longitud, separados entre si una distancia maxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en
20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

NORMATIVA DE APLICACION
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de proteccion de borde. Especificaciones del producto,
método de ensayo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Colocaciéon de los soportes mordaza en el forjado. Colocacion de los guardacuerpos. Colocacién de la barandilla.
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta, colocada
verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero
corrugado B 500 S.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V
A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por
AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y pescantes tipo
horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, separados entre si una distancia maxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante
horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didametro. Incluso p/p de cuerda de atado, cuerda de
unidn, resolucion de esquinas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera
y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los anclajes. Colocacién de los anclajes de los pescantes. Colocacién de los anclajes de la red de seguridad
al forjado. Colocacion de los pescantes. Colocacién de las redes de seguridad con cuerdas de atado y de unidn.
Resolucion de las esquinas del perimetro del forjado. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje
o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Entablado de madera para proteccion de pequefio hueco horizontal de forjado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidn de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m2 mediante tablero de madera de pino de 22
mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos,
quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al
forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del hueco horizontal, medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del entablado sobre el hueco. Sujecién del entablado al soporte, inmovilizandolo. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Entablado de madera para proteccion de hueco horizontal de ascensor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de hueco horizontal de forjado de ascensor de 2x1,9 m mediante tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,
colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de didmetro
mediante clavazén, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a
someter y sujeto al forjado con puntas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y
desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Realizacion de dos orificios en el paramento vertical del ascensor. Colocacion del rollizo en posicion horizontal. Montaje
del entablado. Colocacion del entablado sobre el hueco. Sujecién del entablado al rollizo y al soporte, inmovilizandolo.
Desmontaje del entablado. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con
sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo
forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura maxima de caida de 1 m,
amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero
galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de cuerda de unidn, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los ganchos de sujecion en los puntales. Fijacion de la red a los ganchos. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Tapon protector tipo seta, de color rojo, para protecciéon de extremo de armadura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de extremo de armadura de 12 a 32 mm de didmetro, mediante colocacidon de tapdn protector tipo seta, de
color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del tapén protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Red vertical de proteccion, tipo pantalla, anclada al borde del forjado cada 50 cm con
elementos metalicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perimetro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Red vertical de proteccién, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mm
y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos
metalicos, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su perimetro, durante los
trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso p/p de cuerda de uniéon, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los anclajes. Colocacion de los anclajes de la red al forjado. Colocacién de las redes con cuerdas de unién.
Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Proteccion de hueco de ventana de entre en cerramiento exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidn de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metalicos
extensibles, con tornillo cilindrico con hexagono interior para llave Allen, para fijacién de los tubos, amortizables en 20
usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en
los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Realizacidon de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Sistema provisional de protecciéon de hueco frontal de ascensor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de hueco frontal de ascensor de 1,1 m de altura, formado por: barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de
acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino
de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos; pasadores de inmovilizacién de los componentes de la proteccidon, de 20x4 mm,
colocados en el paramento vertical ya ejecutado del ascensor y tapones protectores tipo seta, amortizables en 3 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de los pasadores de inmovilizacién en el paramento vertical. Colocacién de la barandilla principal. Colocacién
de la barandilla intermedia. Colocaciéon del rodapié. Colocacién de tapones protectores. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra : Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, para asegurar a un operario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sistema de proteccion contra caidas de altura mediante linea de anclaje
horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2
dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35
mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijacién a soporte
de hormigdn o metalico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los soportes. Colocacidon y fijacién de los dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Mantenimiento.
Desmontaje posterior.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Linea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caidas, para
asegurar hasta tres operarios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocaciéon y desmontaje de sistema de proteccidn contra caidas de altura mediante linea de anclaje
horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 20 m de longitud maxima, para asegurar hasta
tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijacion mecénica a paramento y 1 linea de anclaje
flexible, formada por 1 absorbedor de energia con indicador de tension e indicador de nimero de caidas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal
con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones mecanicas.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucidén: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién vy fijacién de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Mantenimiento. Desmontaje
posterior.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, para asegurar a un operario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del
hormigonado, a una barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigdén armado, de 10
mm de didmetro minimo y 500 mm de longitud minima, para asegurar a un operario. Incluso retirada del dispositivo y
carga a camion o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacidon vy fijacion del dispositivo de anclaje antes del hormigonado. Desmontaje, retirada y carga a
contenedor.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Dispositivo de anclaje para fijacion mecanica a paramento horizontal de hormigén armado,
para asegurar a un operario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de dispositivo de anclaje para fijacion mecanica a paramento horizontal de
hormigén armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cancamo en un extremo, con conexion
roscada macho y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario. Incluso fijacion mecanica.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucién: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacion del dispositivo de anclaje. Mantenimiento. Desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Escalera fija provisional, para proteccion de paso peatonal entre dos puntos situados a
distinto nivel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccidon de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura maxima de 3,70 m entre
mesetas y con un angulo de inclinacién maximo de 60°, mediante escalera fija provisional de madera de pino, de 1,00 m
de anchura util, con peldafios y mesetas formados por tablones de 20x7,2 cm, cosidos por clavazon, barandillas laterales
de 1,00 m de altura formadas por rodapiés de tabloncillo de 15x5,2 cm, pasamanos laterales de tabla de 12x2,7 cm, con
travesafio lateral de tabloncillo de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante clavazéon a montantes de madera de 7x7 cm
colocados cada metro a lo largo de los laterales de la escalera, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de montaje,
elementos de fijacion a la superficie de apoyo, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje de la escalera. Fijacidon de la escalera a la superficie de apoyo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: LAmpara portatil de mano.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacion de lampara portatil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de
sujecién, amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacién y comprobacién. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Foco portatil, para interior.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de foco portatil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de proteccion, soporte de tubo de
acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Foco portatil, para exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacion de foco portatil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de proteccion, tripode telescopico
de 1,6 m de altura y cable de 3 m, amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Cuadro eléctrico provisional de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia maxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribuciéon con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automaticos magnetotérmicos y
diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijacidn, regletas de conexion y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensidn,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Colocacion del armario. Montaje, instalacién y comprobacién. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra, compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobacion, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocacidn de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace mediante
grapa abarcon, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensidn se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Excavacién. Hincado de la pica. Colocacién de la arqueta de registro. Conexién del electrodo con la
linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realizacion de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.

Normativa de aplicacién: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacién de las instalaciones eléctricas

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3
usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Marcado de la situacidn de los extintores en los paramentos. Colocacién y fijacidon de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefalizacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra YCUO10b: Extintor portatil de nieve carbdénica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente
extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidon de extintor portatil de nieve carbodnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con
vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Marcado de la situacién de los extintores en los paramentos. Colocacién y fijacion de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefializacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Bajante para vertido de escombros, compuesta por tubos y embocadura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de
polietileno, de 49 cm de didmetro superior y 40 cm de didmetro inferior, con soportes y cadenas metalicas, por cada
planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de
sujecién y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje y comprobacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Toldo para pie de bajante de escombros, para cubricion de contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubricién de contenedor,
amortizable en 5 usos, que impide tanto la emision del polvo generado por la salida de escombros como el depdsito en el
contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujecién y mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje y comprobacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Valla trasladable, colocada en vallado provisional de solar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacidn de valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diametro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diametro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, con lenguetas para candado,
amortizable en 5 usos y bases prefabricadas de hormigodn fijadas al pavimento, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para
soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso p/p de montaje, pletinas de 20x4 mm y elementos de fijacién al
pavimento, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Fijacion de las bases al pavimento. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunion de dos horas. El Comité estara
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficial de
1a,

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hora de charla para formacién de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevencidon de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los
trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente realizadas segin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Casco de proteccion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de casco de proteccion, destinado a proteger al usuario contra la caida de objetos y las consecuentes lesiones
cerebrales y fracturas de craneo, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Casco aislante eléctrico.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la
prevencion del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Unidad de obra: Sistema anticaidas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea
de anclaje flexible con funcién de bloqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la
energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés
anticaidas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de
forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta,
amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Sistema de sujecion y retencion compuesto por un conector basico; cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre; un absorbedor de energia, y arnés de asiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema de sujecion y retencidn compuesto por un conector basico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la
energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturén con un punto de enganche bajo, unido a
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posiciéon sentada,
amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Sistema de sujecion y retencién compuesto por conector basico; cuerda de fibra de longitud
fija como elemento de amarre; absorbedor de energia, y un cinturén de sujecion y retencion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema de sujecion y retencidn compuesto por un conector basico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la
energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturén de
sujecidon y retencion destinado a mantener al usuario en una posicién en su punto de trabajo con plena seguridad
(sujecién) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caida (retencién), amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra: Gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a polvo grueso.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de gafas de proteccion con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular Unico sobre una montura
flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran
velocidad y media energia, a temperaturas extremas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran velocidad y media
energia, a temperaturas extremas, con ocular Gnico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a gran velocidad y media
energia, a temperaturas extremas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a gran velocidad y media energia, a
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable
en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Par de guantes contra riesgos mecanicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algoddon con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensién, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Par de guantes resistentes al fuego.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia
al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirda el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Par de manoplas resistentes al fuego.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia
al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Protector de manos para puntero.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de juego de orejeras, estdndar, compuesto por un casquete disefiado para producir presidn sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacidn acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
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NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
NUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacion acustica.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuacion
acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010: Par de botas de media cafa de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacon cerrada, resistente a la penetraciéon y absorcion de agua, con cédigo de designacién OB, amortizable
en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de botas de media cafia de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, zona del tacon cerrada, resistente a la penetracion y absorcion de agua, con cddigo de designacion OB,
amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacén cerrada,
resistente a la perforacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona
del tacon cerrada, resistente a la perforacidon, con codigo de designacion OB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segln Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YIP010c: Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacén
cerrada, aislante, con cédigo de designacion OB, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacén cerrada, aislante, con cédigo de designacién OB, amortizable en 2 usos.
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NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Par de polainas para extincion de incendios.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de polainas para extincién de incendios, amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Par de plantillas resistentes a la perforacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforacion, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Mono de proteccion para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagacion limitada de la llama,
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de mono de proteccién para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario
cuando la Unica luz existente proviene de los faros de vehiculos, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizaciéon por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el niumero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Bolsa portaherramientas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de cinturdn con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Faja de proteccion lumbar.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable mediante velcro, amortizable
en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una
mascarilla, de media mascara, y un filtro contra particulas, de eficacia media (P2).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de equipo de proteccidn respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media
mascara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmoésfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el numero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
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Unidad de obra: Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmodsfera ambiente, FFP1,
amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP2, con valvula de exhalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmdsfera ambiente, FFP2, con
valvula de exhalacién, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION
Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra YMMO010: Botiquin de urgencia en caseta de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algoddn hidrofilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termdmetro clinico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento. Colocacidn y fijacion mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m2), compuesta
por: estructura metélica, cerramiento de chapa con terminaciéon de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo
eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidréfugo con capa
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelaciéon y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacion en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m?2),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizaciéon en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra: Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m2), compuesta
por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacidon de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento
interior, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa
y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobard que la superficie soporte presenta una nivelacién y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalaciéon y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra: Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m?2),
compuesta por: estructura metalica, cerramiento de chapa con terminacion de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en
base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una nivelaciéon y planeidad adecuadas.

FASES DE EJECUCION
Montaje, instalacion y comprobacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

Unidad de obra: Transporte de caseta prefabricada de obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia maxima de 200 km.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Descarga y posterior recogida del médulo con camidn grua.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Radiador, percha, banco, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o
caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos),
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3
usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas seguin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Radiador, taquillas individuales, perchas, banco, espejo, portarrollos, jabonera en local o
caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de radiador (amortizable en 5 usos), 6 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 12
perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion vy fijacion de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra: Radiador, mesa, bancos, horno microondas, nevera y depésito de basura en local o caseta
de obra para comedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos
para 5 personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable en 5 usos) y
depdsito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor, incluso montaje e instalacidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacioén vy fijacién de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Hora de limpieza y desinfeccion de caseta o local provisional en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Horas de limpieza y desinfeccidon de la caseta o local provisional en obra, realizadas por pedn ordinario de construccion.
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Segin R.D. 486/1997.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Trabajos de limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Baliza reflectante para sefalizacién, de borde derecho de calzada.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para sefializacién, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje y comprobacidon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Cinta para balizamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocaciéon y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, galga 200,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este
precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra: Valla peatonal de hierro, para delimitacién provisional de zona de obras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacion provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitacion de paso de
peatones, con dos pies metalicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la
visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Seiial provisional de obra, de peligro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portatil de acero galvanizado,
amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Si la sefalizacién provisional se instalase en la via publica, solicitard el permiso necesario de la autoridad
competente.

FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas seguin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Cartel general indicativo de riesgos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Seiial de advertencia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra: Seial de prohibicién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Seial de obligacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de obligacién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirad el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Senal de extincion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de sefial de extincidn, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco
de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon.
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.

Unidad de obra: Seiial de evacuacion, salvamento y socorro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocaciéon y desmontaje de sefial de evacuacién, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijacidn, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
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Unidad de obra: Cinta de sefializacion, utilizada como seializaciéon y delimitacion de zonas de trabajo con
maquinaria en funcionamiento.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacién y delimitacion de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante
cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm
de didmetro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3
usos y los tapones protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de las barras en el terreno. Colocacion de la cinta. Colocacidén de tapones protectores. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Doble cinta de sefalizacion, utilizada como sefalizacion y delimitacion de zonas de trabajo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializaciéon y delimitacion de zonas de trabajo mediante doble cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro,
de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitaciéon de paso de
peatones, con dos pies metalicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Montaje de las vallas. Colocacién de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Malla de seializacion, utilizada como sefalizacién y delimitacion de los bordes de la
excavacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacion y delimitacion de zonas de riesgo de caida en altura inferior a 2 m en bordes de excavacién mediante malla
de sefializacién de polietileno de alta densidad (200 g/m?2), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color
naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud
mas de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones
protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Hincado de las barras en el terreno. Sujecidn de la malla a las barras. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Bdasico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra: Malla de seiializacion, utilizada como seifializacion y delimitaciéon de zona de riesgo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacion y delimitacion de zona de riesgo mediante malla de sefalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?2),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
nylon a puntales metalicos telescopicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales
en 15 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION
Colocacion de los puntales. Sujecién de la malla a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el articulo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse
con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccion Facultativa y las exigidas por la
legislacién aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES
Segun el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que:

La cimentacién se comporta en la forma prevista en el proyecto.

No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el Director de Obra.

No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccion, por parte de la
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una
organizacién con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelacion
para controlar el asiento en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

e El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacién, de forma que pueda considerarse
como inmovil durante todo el periodo de observacion.

e El nimero de pilares a nivelar no serd inferior al 10% del total de la edificacién. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se prevera un punto de observacion cada 20 m de longitud, como minimo.
En cualquier caso, el nimero minimo de referencias de nivelacion sera de 4. La precision de la nivelacion sera de
0,1 mm.

e La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento de la cimentacion.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiqueria de cada dos plantas.

e El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacion de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobard visualmente su eficaz
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algun problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste sera a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas
de carga se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de las pruebas, por una organizacion
con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulacidén de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el pafio mas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpinteria exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m2 de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetaran sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetracion de agua durante las siguientes 48 horas.
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I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacién se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar
parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicardan marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los
datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se
solicitard a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalacién, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales, asi
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demoliciéon

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccién y Demolicién, contendra las siguientes
prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestidén de los residuos de
la obra:

El depédsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdalicos con la ubicaciéon y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico,
guedando debidamente sefalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente
senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacidn:

Razon social.

Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

NUmero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separaciéon que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicién, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluaciéon econémica de las condiciones en las que es
viable esta operacidn, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperaciéon de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.
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3. Pliego de condiciones Seguridad y Salud
3.1. Disposiciones legales de aplicacion.
GENERALES:

R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion. Ley
31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los
Lugares de Trabajo.

R.D. 5/2.000, de 4 de agosto, que desarrolla la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Orden de 27 de junio de 1.997, de desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales.
R.D. 171/2.004, de 30 de enero, de desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1.995.

Titulo II (Capitulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y

medidas de proteccidn de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)

Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 13, 22 y 32 de la Ordenanza de Trabajo de la Construccion,
Vidrio y Cerdmica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones Minimas de

Seguridad y de Salud en las Obras de Construccion.
Ordenanzas Municipales
SENALIZACIONES:
R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.
EQUIPOS DE TRABAJO:

R.D. 2.177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D. 1.215/1997 por el que se establecian

las disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL:

R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercializacién y libre
circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual-EPI.

R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién
por trabajadores de equipos de proteccion individual.
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EQUIPOS DE TRABAJO:

R.D. 1215/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los

equipos de trabajo.
SEGURIDAD EN Mi\QUINAS:

R.D. 836/2.003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva instruccién Técnica Complementaria
"MIE-AEM-2" del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion, referente a grldas torre para obras u otras

aplicaciones.

R.D. 837/2.003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la
instruccion Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion referente a

gruas moviles autopropulsadas.

R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

R.D. 1.495/1.986, modificacion R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en las maquinas.

Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos elevadores para

obras.

Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM2 del

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a grias torres desmontables para obras.
PROTECCION ACUSTICA:

R.D. 1.316/1.989, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. 27/10/1.989.

Proteccidn de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicidn al ruido durante el trabajo.

R.D. 245/1.989, del M© de Industria y Energia. 27/02/1.989. Determinaciéon de la potencia acustica

admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden del M© de Industria y Energia. 17/11/1.989. Modificacion del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.

Orden del M° de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificaciéon del Anexo I del Real Decreto
245/1.989, 27/02/1.989.

R.D. 71/1.992, del M° de Industria, 31/01/1.992. Se amplia el ambito de aplicacion del Real Decreto
245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de

obra.
Orden del M© de Industria y Energia. 29/03/1.996. Modificacion del Anexo I del Real Decreto 245/1.989.
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACION:

R.D. 487/1.997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas

gue entrafien riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores.
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Reglamento electrotécnico de baja Tension e Instrucciones Complementarias.

Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio

un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.

Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién de

actividades de empresas y centros de trabajo.
Ley 42/1.997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.
3.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccién colectiva, tendran fijado un periodo de

vida (til, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada prenda

0 equipo, se repondra ésta, independientemente de la duracidn prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue

concebido (por ejemplo, por un accidente), serd desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias de las admitidas por el

fabricante, seran repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.
3.2.1. Proteccion personal.
Todo elemento de proteccion personal dispondra de marca CE siempre que exista en el mercado.

En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, seran de calidad adecuada a sus respectivas

prestaciones.

El encargado del Servicio de Prevencion dispondra en cada uno de los trabajos en obra la utilizacién de las

prendas de proteccion adecuadas.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizaciéon de cada una de las prendas de proteccion
individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturén de seguridad, sera preceptivo que el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra proporcione al operario el punto de anclaje o en su defecto las

instrucciones concretas para la instalacion previa del mismo.
3.2.2. Condiciones técnicas de los medios de proteccién:

NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL (E.P.1.S)

Los Equipos de Proteccién Individual (E.P.I1.s), deberdn utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o
salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion

colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de Organizacion del trabajo.
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Todos los Equipos de proteccién individual, deberan cumplir las siguientes condiciones:

1. - Tendran la marca "CE" segun R.D. 1407/92, de 20 de Noviembre, que establece las condiciones
minimas que deben cumplir los E.P.I.s, el procedimiento mediante el cual el organismo de control comprueba y certifica
que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control

por el fabricante de los E.P.I.s

Si la marca "CE" no existiese para un determinado equipo de proteccion individual, se autorizara el uso a

aquellos:

A) Que se ajusten a las Normas Técnicas Reglamentarias MT, de homologacién del Ministerio de Trabajo
(0.M. 17-5-74) (B.O.E. 27-5-1974), siempre que exista Norma.

B) Que estén en posesion de una homologacion de cualquiera de los Estados Miembros de la Unidn Europea

o de los Estados Unidos del Norte de América.

2. - Su utilizacién se regira por el R.D. 773/97, de 30 de Mayo, que establece en el marco de la Ley 31/95,
de 8 de Noviembre, de Prevenciéon de Riesgos Laborales, en sus articulos 5, 6 y 7, las disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la eleccion, utilizacidén por los trabajadores en el trabajo y mantenimiento de los equipos de

proteccién individual (E.P.I.s)

3. - Los E.P.I.s en uso que estén rotos o deteriorados, seran reemplazados de inmediato.

4. - Se elegiran preferentemente todos aquellos E.P.I.s que ofrezcan condiciones ergondmicas.

5. - Todo equipo de proteccién individual estara adecuadamente concebido y suficientemente acabado para

que su uso nunca represente un riesgo o dafio en si mismo.

6. - Se garantizara un adecuado mantenimiento del equipo de proteccidn individual, el control efectivo de

su uso, asi como la difusion de las condiciones de utilizacion.

7. - Por su parte el trabajador, debera respetar las instrucciones de uso; estara obligado a indicar cualquier

tipo de anomalia o defecto y sobre todo, debera tener voluntad de protegerse.

Los Equipos de Proteccién Individual requieren una vigilancia en su mantenimiento. El Delegado de
Prevencion serd el encargado de revisar la situacion de estos elementos con la periodicidad que se determine en cada

caso y que como pauta general serd mensualmente para el almacén de medios de proteccion personal.

NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCION
COLECTIVA

El contratista es el responsable de que todos los medios de proteccidn colectiva cumplan con las siguientes

condiciones generales:

1. - El Plan de seguridad y salud respetara fielmente las protecciones colectivas disefiadas en el estudio de
seguridad y salud, o bien podran ser modificadas, tras su justificacion y aprobacion por el coordinador de seguridad y

salud durante la ejecucion de la obra.
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2. - El montaje y uso correcto de la proteccidon colectiva, son preferibles al uso de equipos de proteccion
individual para defenderse de idénticos riesgos; en consecuencia, no se admitird el cambio de uso de proteccidn colectiva

por el de equipos de proteccidn individual.

3. - Las protecciones colectivas estaran disponibles para uso inmediato, dos dias antes de la fecha decidida

para su montaje; serdn nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.

4. - Seran instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje, quedando
prohibida la iniciacion del trabajo o actividad hasta que no esté montada por completo en el ambito del riesgo que

neutraliza o elimina.

5. - El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecucion de obra, la fecha de

montaje, mantenimiento, cambio de ubicacidn y retirada de cada una de las protecciones colectivas.

6. - Seradn desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros
con merma efectiva de su calidad real. Se sustituird el componente deteriorado y se volverd a montar la proteccion

colectiva. Entre tanto se realiza esta operacidn, se suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado.

7. - Si durante la realizacion de la obra se hace necesario variar el modo o la disposicidon de la instalacion
de la proteccion colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado, debera presentarse para su aprobacion al

Coordinador de seguridad y salud, los nuevos planos de instalacién.

El Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, en su Anexo IV, regula las disposiciones minimas de seguridad

y salud que deberan aplicarse en las obras, dentro de tres apartados:

Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los

locales.

Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de los

locales.

La Norma UNE establece las caracteristicas y requisitos generales que han de satisfacer las redes de
seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para proteger a las personas expuestas a los riesgos derivados

de caida de altura.

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevencion sera el encargado de revisar la situacion de
estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general sera semanalmente en:
elementos de redes y protecciones exteriores en general, barandillas, antepechos, etc. Elementos de andamiaje, apoyos,
anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. Estado del cable de las gruas-torre, independientemente de la revision

diaria de las personas que manejen gruas.

Mango aislante y cesto protector cable, con pinza de plastico orientable en todas las posiciones, para

[dampara portatil de mano.
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En trabajos nocturnos y/o con poca visibilidad, para suministrar la intensidad de luz necesaria en obra, se
emplearan focos de alumbrado portatiles que, o bien se alimenten a 24 V mediante transformadores de separacion de

circuitos, o bien dispondran de doble aislamiento. Tendran sus piezas metadlicas, bajo tensién, protegidas.
Los portaldmparas, pantallas y rejillas deberan ser de material aislante.

Los cables de alimentacion estaran protegidos por material resistente que no se deteriore por roces o

torsiones. Seran del tipo flexible de aislamiento reforzado, de 440 V de tensidon nominal como minimo.
La tension de alimentacion no podra exceder de 250 V con relacion a tierra.

Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores, estaran alimentadas por una tensién no superior

a 24V, si no son alimentadas por medio de un transformador de separacidn de circuitos.

Las asas, palancas de maniobra y los drganos analogos deberan estar fijadas de manera, que no puedan

aflojarse como consecuencia de calentamiento, vibraciones, etc.
Las tapas deberan estar fijadas de forma que no puedan girarse.

Los portatiles de potencias nominales no superiores a 2,50 kA en el caso de transformadores monofasicos,
6,30 kA en el caso de trifasicos, que estén protegidos contra proyecciones o caidas de agua, deberan estar provistos de
una envoltura totalmente cerrada salvo en el caso de que se haya previsto un orificio de desagle eficaz de 5 mm de

didmetro como minimo.

Los transformadores alimentados por medio de un cable flexible permanente, deberdn estar provistos de

bornes en los que las conexiones queden aseguradas por medio de tornillos, tuercas u otros medios eficaces.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIONES A 220 V.

Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalacién provisional eléctrica,

se emplearan cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada linea de distribucién.

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevencion sera el encargado de revisar la situacion de
estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general serd semanalmente en:

instalaciéon provisional de electricidad, situaciéon de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.

Los interruptores deberan proyectarse de tal manera, que cuando se encuentren ya montados e instalados,

con sus conductores de conexién como en uso normal, las partes activas no sean accesibles.

Las partes exteriores que son accesibles cuando el interruptor ya estd montado e instalado con sus
conductores de conexién como en uso normal, deberdn ser de material aislante o forradas interiormente con un

revestimiento aislante, a menos que las partes activas estén dentro de una envoltura interna de material aislante.

Los revestimientos aislantes deberan sujetarse de manera que no puedan perderse cuando se instale el

interruptor.

Las entradas para los conductores deberan ser de material aislante o estar provistas de pasa tapas o de

dispositivos analogos de material aislante, sujetos de manera segura y con resistencia mecanica suficiente.
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Para la entrada de cables no debe utilizarse prensaestopas metalicos.

Las envolventes metalicas no deberan estar provistas de un borne de tierra.

Los interruptores diferenciales, con una intensidad de 30 A, deberan disponer de 4 bornes para conductores

externos, con una seccién nominal entre 2,50 y 6 mm2.

Tension nominal:

- Los valores normales de la tensiéon nominal seran 250, 350 y 500 V.

- Si se prevén otras tensiones nominales, éstas deberan ser como minimo iguales a 220 V.

Intensidad nominal:

- Los valores normales de la intensidad nominal seran: 6, 10, 16, 25, 32,40y 63 n.

Intensidad diferencial:

- Los valores normales de la intensidad diferencial nominal de disparo 0,03; 0,10; 0,30; 0,50y 1 A.

Frecuencia:

La frecuencia nominal normal sera de 50 Hz.

- Los protegidos contra la entrada de agua, deberan haber verificado el grado de proteccidon contra la
humedad que corresponda a su clasificacién. Asimismo, deberan resistir la humedad atmosférica susceptible de

producirse en uso normal.

- Los bornes tendran una resistencia mecanica suficiente.

- Los tornillos y tuercas destinados al apretado de los conductores iran provistos de una rosca métrica.

- Deberan permitir la conexion de los conductores de cobre que tengan las secciones nominales indicadas

en la UNE correspondiente.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL PARA INSTALACIONES A 380 V.

Cuando sea necesario suministrar fluido eléctrico a la obra mediante una instalacién provisional eléctrica,

se emplearan cuadros eléctricos con interruptor diferencial en la cabecera de cada linea de distribucion.

Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevencién sera el encargado de revisar la situacién de
estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general sera semanalmente en:

instalacion provisional de electricidad, situacién de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios, clavijas, etc.

Los interruptores deberan proyectarse de tal manera, que cuando se encuentren ya montados e instalados,

con sus conductores de conexidn como en uso normal, las partes activas no sean accesibles.
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Las partes exteriores que son accesibles cuando el interruptor ya estd montado e instalado con sus
conductores de conexiéon como en uso normal, deberdn ser de material aislante o forradas interiormente con un

revestimiento aislante, a menos que las partes activas estén dentro de una envoltura interna de material aislante.

Los revestimientos aislantes deberan sujetarse de manera que no puedan perderse cuando se instale el

interruptor.

Las entradas para los conductores deberan ser de material aislante o estar provistas de pasa tapas o de

dispositivos analogos de material aislante, sujetos de manera segura y con resistencia mecanica suficiente.
Para la entrada de cables no debe utilizarse prensaestopas metalicos.
Las envolventes metalicas no deberan estar provistas de un borne de tierra.

Los interruptores diferenciales, con una intensidad de 40 A., deberan disponer de 6 bornes para

conductores externos, con una seccion nominal entre 6 y 16 mm?2.
Tensién nominal:
- Los valores normales de la tensién nominal seran 250, 350 y 500 V.
- Si se prevén otras tensiones nominales, éstas deberan ser como minimo, iguales a 220 V.
Intensidad nominal:
- Los valores normales de la intensidad nominal seran: 6, 10, 16, 25, 32,40y 63 n.
Intensidad diferencial:

- Los valores normales de la intensidad diferencial nominal de disparo seran 0,03; 0,10; 0,30; 0,50 y 1 A.

Frecuencia:
- La frecuencia nominal normal sera la de 50 Hz.

- Los protegidos contra la entrada de agua, deberdan haber verificado el grado de protecciéon contra la
humedad que corresponda a su clasificacidon. Asimismo, deberadn resistir la humedad atmosférica susceptible de

producirse en uso normal.
- Los bornes tendrdn una resistencia mecanica suficiente.
- Los tornillos y tuercas destinados al apretado de los conductores deberan tener una rosca métrica.

- Deberan permitir la conexion de los conductores de cobre que tengan las secciones nominales indicadas

en la UNE correspondiente.
TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD.
Los valores de la tension secundaria nominal pueden ser: 6, 12, 24y 42 V.

Los de la potencia nominal:
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- En los transformadores monofasicos: 25, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300,
10000, UA.

- En los transformadores trifasicos: 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10000, UA.

- Los transformadores portatiles de potencia nominal no superior a 630 UA provistos de partes metdlicas

accesibles, deben estar provistos de una barrera aislante en forma de envoltura interna, o de una proteccién similar.

- Los bornes del primario y secundario colocados en la misma cara deben estar separados por una barrera

de material aislante y su distancia no debe ser inferior a:

* 25 mm en el caso de transformadores portatiles.

* 50 mm en el caso de transformadores fijos.

TOMAS DE TIERRA

Todos los elementos metdlicos, que en un momento dado puedan entrar en tension por efecto de una

derivacion, deberan tener su correspondiente toma de tierra.

La toma de tierra debera encontrarse protegida mediante una funda en colores amarillo y verde.

Cuando existan cuadros eléctricos generales distintos, las tomas de tierra seran independientes

eléctricamente.

En el caso de encontrarse en la obra maquinas - herramientas sin doble aislamiento, su toma de tierra se

realizard a través del neutro en combinacién con el cuadro de distribuciéon correspondiente y el cuadro general de obra.

El transformador general de la obra estara dotado de su correspondiente toma de tierra.

En el terreno donde se encuentra hincada la pica, se mejorara su conductividad vertiendo agua de forma

periodica.

EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

Para la extincion de incendios se generaliza el uso de extintores, cumpliendo la norma UNE

correspondiente, aplicandose por extension la norma NBE-CPI-96.

El encargado de Seguridad y Salud y/o Delegado de Prevencidn debe estar informado de las zonas con
peligro de incendio en la obra y de las medidas de proteccién disponibles en la misma, asi como de los teléfonos de

urgencia de los servicios publicos de extincién de incendios.

Los equipos de lucha contra incendios deberan ser de facil acceso y manipulacion. Deberan estar
sefalizados conforme al Real Decreto sobre Sefializacién y Salud en el Trabajo (R.D. 485/97). Dicha sefializacion debera

fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

Deberd realizarse el mantenimiento de los equipos de lucha contra incendios, siguiendo las
recomendaciones del fabricante y concertando para ello la colaboraciéon de una empresa especializada del Ministerio de

Industria.
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Los extintores se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio (en especial,
transformadores, calderas, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control), proximos a las salidas de los locales y
siempre en lugares de facil visibilidad y acceso. Se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de
forma que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m del suelo, y siempre protegidos de danos fisicos,

quimicos o atmosféricos.

El Delegado de Prevencion sera el encargado de revisar la situacion de estos elementos con la periodicidad

que se determine en cada caso y que como pauta general serd mensualmente para los extintores.
NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR EN LA SENALIZACION DE LA OBRA
Toda sefializacidn a utilizar en la obra debera cumplir las siguientes condiciones:
1. - La sefializacion cumplira el contenido del R.D. 485/97.

2. - En las mediciones y presupuesto se debe especificar, el tipo, modelo, tamafio y material de cada una

de las sefiales previstas para ser utilizadas en la obra.
3. - Las sefiales se ubicaran segun lo descrito en los planos.

4. - El cambio de ubicacidon de sefiales se debe realizar mensualmente como minimo, para garantizar su

maxima eficacia.
Baliza intermitente impulso.

Balizas cono, utilizadas para sefializacidon de obras, con dimensiones diferentes, pueden tener una altura de
30, 50 6 70 cm.

Pintadas en franjas rojas y blancas, disponiendo de una base de apoyo, de forma cuadrada, de color

blanco. En su parte superior dispondra de una luz intermitente.
Baliza troncocédnica fluorescente de 50 cm de altura.
Balizas cono, utilizadas para sefializacién de obras, de 50 cm de altura.

Pintadas en franjas rojas y blancas, fluorescentes, con una base de apoyo, de forma cuadrada, de color

blanco. Se utilizan para sefializaciones nocturnas.
Sefial de seguridad circular de didmetro 60 cm.

Si el color de seguridad es rojo, la sefial es indicativa de prohibicién, siendo el color de contraste blanco y
el del simbolo negro. El color de seguridad ocupara el borde de la sefial y una franja vertical colocada a 135 ©, cubriendo

como minimo el 35% de la sefial.

Si el color de seguridad es azul, la sefial es indicativa de obligacidn, siendo el color de contraste blanco, asi

como el del simbolo.

Sefial de seguridad de 60x60 cm.
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Si el color de seguridad es rojo, indica la ubicacion de equipos de lucha contra incendios, el color de

contraste sera blanco y el del simbolo negro.

Si color de seguridad es verde, puede estar indicando:

- Situacién de seguridad.

- Salida de socorro.

- Dispositivos de socorro.

- Primeros auxilios.

En estos casos, el color de contraste y el color de los simbolos sera el blanco.

Si el color de seguridad es azul, la sefializacién puede indicar:

- Informacién o instrucciones.

- Otras indicaciones.

Cuando el color de seguridad de la sefial es azul, el color de contraste y simbolos sera blanco.

Sefal de seguridad triangular de 70 cm de lado.

Sefal cuyo color de seguridad es el amarillo, con color de contraste, asi como el del simbolo negro.

El color de seguridad empleado debera cubrir al menos el 50%, de la superficie de la sefial.

Sefial de trafico de plastico, colocada sobre bastidor metalico.

Sefial indicativa, pintada sobre un plastico, que posteriormente se coloca sobre un soporte metalico.

Son generalmente sefiales utilizadas para indicar de forma provisional unas determinadas obligaciones o

prohibiciones, siendo, por su facil manejo, iddneas para ser transportadas de un lugar a otro.

3.3. CONDICIONES TECNICO-CONSTRUCTIVAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

INSTALACIONES PROVISIONALES Y AREAS AUXILIARES DE OBRA

Los trabajadores dispondran de tantas instalaciones de higiene y bienestar como sea necesario. Para ello,

se tendran en cuenta el nUmero de trabajadores maximos en la obra en los momentos punta.

Cuando los trabajadores tengan que utilizar ropa especial de trabajo tendrén a su disposiciéon vestuarios,
los cuales seran de facil acceso y con dimensiones suficientes para el nimero de trabajadores que los vayan a utilizar. Si
fuese necesario también se dispondra de duchas apropiadas y en numero suficiente, provistos de asientos y taquillas

individuales.
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Siempre se utilizaran instalaciones adecuadas para el uso de cuartos de bafio con agua corriente caliente y

fria, y con retretes.

Igualmente si fuese necesario se dispondra de casetas habilitadas para el descanso de los trabajadores y
otras como comedores, dotadas de mesas vy sillas en nimero suficiente, calienta-comidas, piletas con agua caliente y
menaje suficiente para el nimero de operarios existentes en la obra. Habra también un recipiente para recogida de

basuras.

COMEDORES

Los comedores dispondran de bancos o sillas asi como de mesas en cantidad suficiente para el nUmero de

trabajadores que vaya a haber en la obra.

Dispondran de aparatos adecuados para calentar las comidas, y de suficiente vajilla para los trabajadores

que vayan a utilizarlos.

Se instalara algun sistema de calefaccién durante el invierno.

Los comedores estaran siempre bien ventilados y en condiciones adecuadas de conservacién, higiene y

limpieza, reponiéndose todo el material deteriorado.

LOCALES DE DESCANSO

Se situaran cerca de los servicios higiénicos y comedores, con el fin de que durante las horas de comida

y/o descanso estén todos los trabajadores localizados.

Se habilitaran areas para los fumadores dentro de los locales de descanso para evitar las molestias debidas

al humo del tabaco para los no fumadores.

En los locales de descanso, se dispondra de agua potable y/o maquinas expendedoras de café y/o de
refrescos. Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento que garantice la idoneidad de su
funcionamiento para el fin que fueron instaladas. El Delegado de Prevencion sera el encargado de revisar la situacion de
estos elementos con la periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general sera semanalmente en:

casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc.

ASEOS

Los aseos tendran toalleros automaticos, toallas individuales, secadores de aire caliente o toallas de papel,

en cuyo caso se colocaran recipientes adecuados para depositar las toallas usadas.

Los retretes seran de carga y descarga automatica de agua corriente y dispondran de papel higiénico.

Los aseos tendran una ventilacion adecuada y las dimensiones minimas de las cabinas de los retretes seran

de 1 x 1,20 m de superficie y 2,30 m de altura. Dispondran de agua caliente y fria.

Las duchas estaran en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior y perchas para

la ropa.

Los materiales empleados para suelos, paredes y techos seran lisos, continuos e impermeables, para poder

emplear con la frecuencia necesaria liquidos desinfectantes o antisépticos.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Todos los elementos propios del aseo tales como grifos, lavabos, desagies y alcachofas de duchas estaran

siempre en buen estado de funcionamiento, cambiando los que se hayan deteriorado.

VESTUARIOS

Seran dotados de bancos y taquillas metalicas individuales provistas de llave, para que el trabajador pueda

dejar su ropa y objetos personales debidamente guardados.

Las medidas de limpieza y conservacion de los vestuarios seran las mismas que para los aseos.

3.4. NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, REFERENTES A:

Oficios intervinientes.

Utilizacién de medios auxiliares.

Utilizacién de maquinaria.

Utilizacién de herramientas.

Uso de energia eléctrica y su instalacién.

3.5. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD EN OBRA:

Presencia de recursos preventivos.

Ley 54/2003 de 12/12/2003 (modificacion de la Ley 31/1995)

1.- La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organizacion de

dichos recursos, sera necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdaneamente y que hagan preciso el

control de la correcta aplicacion de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con

riesgos especiales.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, si las

circunstancias del caso asi lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2.- Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podra asignar la presencia, los siguientes:
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a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros de o los servicios de prevencion propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevencion ajenos concertados por la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos estos deberan colaborar entre si.

3.- Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberan tener la capacidad suficiente , disponer de los
medios necesarios y ser suficientes en niumero para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo

permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que se mantenga la situacidon que determine su presencia.

4.- No obstante lo sefialado en los apartados anteriores, el empresario podra asignar la presencia de forma expresa a
uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevencién propio ni ser trabajadores
asignados, reunan los conocimientos, la calificacion y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se
refiere el apartado 1 y que cuenten con la formacién preventiva correspondiente, como minimo, a las funciones del nivel

basico.

En este supuesto, tales trabajadores deberdn mantener la necesaria colaboracién con los recursos preventivos del

empresario.

Seguro de Responsabilidad Civil y todo riesgo en obra.

El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial,
cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda
resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al
mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al

campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacidon de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construccion, durante el plazo de ejecucidon de la obra con ampliacion a un periodo de mantenimiento de un afio, contado

a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

Formacion.

El Contratista Principal habra de adjuntar al Plan de Seguridad y Salud un programa de actuacion en el que
se establezca un sistema de aprendizaje inicial basico de todos los trabajadores nuevos. El mismo criterio se seguira si
son trasladados a un nuevo lugar de trabajo, o ingresan como operadores de maquinas, vehiculos o aparatos de
elevacion. En el aprendizaje se resaltara la observancia de la normativa legal vigente que pudiera afectarles, asi como
las Instrucciones Generales de Seguridad y Procedimientos Operativos de Seguridad recogidos por su especialidad en el
Plan de Seguridad y Salud que se han de aplicar en sus lugares de trabajo, de los que habran de recibir copia escrita con

comprobante de recibo.

Partes de accidentes y deficiencias (art 23 de la ley de prevencion de riesgos laborales).

Parte de accidente.
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Por cada accidente ocurrido aunque haya sido sin baja, se rellenara un parte (independientemente y a parte del modelo
oficial que se rellene para el envid a los Organismos oficiales) en el que se especificaran los datos del trabajador, dia y
hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrid, maquinaria o accidon causantes del accidente y normas o medidas

preventivas a tener para evitar su repeticién.

El parte deberd ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias del mismo a la

Direccion Facultativa, Constructor o Contratista Principal y Comité o Delegado de Seguridad y Salud.

Parte de deficiencias.

El responsable de seguridad de la obra, emitird periddicamente partes de deteccidon de riesgos en los que se indicaran la

zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar ( o reparar) para su eliminacion.

Copia de estos partes sera enviada a la Direccidon Facultativa, Constructor o Contratista principal y Comité o vigilante de
Seguridad e Higiene.

En cualquier caso:

1. El empresario deberd elaborar y conservar a disposicion de la autoridad laboral la siguiente
documentacién relativa a las obligaciones establecidas en los articulos de la referida Ley de Prevencién de Riesgos

Laborales:

a. Evaluacion de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y planificacién de

accion preventiva, conforme a lo previsto en el art. 16 de la referida Ley.

b. Medidas de proteccidén y de prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccion

que deba utilizarse.

c. Resultado de los controles periddicos de los condicionantes de trabajo y de la actividad de
los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer parrafo del apartado 1 del art

16 de la referida Ley.

d. Practica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el art 22 y
conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el Ultimo parrafo del

apartado 4 del citado articulo.

e. Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un dia de trabajo. En estos casos el
empresario realizard, ademas, la notificacién a que se refiere el apartado 3 del presente

articulo.

2. En el momento de cesacién de su actividad, las empresas deberan remitir a la autoridad laboral la

documentacién sefialada en el apartado anterior.
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3. El empresario estara obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los dafios para la salud de los
trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento

gque se determine reglamentariamente.

4. La documentacién a que se hace referencia en el presente articulo debera ser puesta a disposicion de las
autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el art 10 de la referida Ley y en el art
21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Se efectuara entre el personal la formacidén adecuada para asegurar el uso correcto de los medios puestos a

su disposicién para mejorar su rendimiento, calidad y seguridad de su trabajo.

Fichas de control.

En esta obra se llevaradn obligatoriamente los indices siguientes:

1) Indice de incidencia.

Definicion: Numero de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores.

Caélculo I.I = _n © accidentes con baja x 1072

n © de trabajadores

2) Indice de frecuencia.
Definicion: NUmero de siniestros con baja, acaecidos por cada millédn de horas trabajadas.

Calculo I.F = _n © accidentes con baja x 1076

N © horas trabajadas
3) Indice de gravedad.
Definicion: Nimero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

Calculo I.G = _n © de jornadas perdidas por accidentes con baja x 10°3

N © horas trabajadas

4) Duracién media de incapacidad.

Definicion: Numero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

Calculo DMI = _n©° de jornadas perdidas por accidentes con baja

n° de accidentes con baja
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FORMACION MINIMA DEL PERSONAL TECNICO

* Profesionalidad

* Interpretacion del Proyecto en sus aspectos estructurales y su influencia en el resto de los trabajos

afectados.

* Calculos de los tiempos 6ptimos.

* Sincronizacion de equipos.

* Control de produccién y mantenimiento de las zonas de trabajo.

* Mecanica de los equipos.

* Mantenimiento preventivo y practicas con los equipos.

* Sistemas de trabajo.

* Seguridad y primeros auxilios.

FORMACION MINIMA DEL PERSONAL DE OBRA

* Profesionalidad.

* Conocimiento de los materiales.

* Conocimientos de los procedimientos de trabajo.

* Sincronizacion de las diferentes actividades en sus zonas de trabajo.

* Cuidado de las herramientas y equipos de proteccién individual.

* Mantenimiento preventivo de las maquinas, herramientas y equipos de proteccién individual.

* Conocimiento del funcionamiento de las maquinas y herramientas que se habran de emplear.

* Practicas con maquinas herramientas que tengan que utilizarse.

* Seguridad en el trabajo.

Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentacion, estructura y albafileria en general,
debera realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construccién, en el que se les indicaran las normas generales sobre

Seguridad y Salud que en la ejecucion de esta obra se van a adoptar.

Esta formacién deberd ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,

recomendandose su complementacion por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
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Mutua de Accidentes, etc.

Por parte de la Direccion de la empresa en colaboracion con el Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecucion de obra, se velard para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecucion de

cada tarea o para la utilizacién de cada maquina, sean requeridas.
Reconocimientos médicos.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debera ser sometido a la practica de un

reconocimiento médico, el cual se repetirad con periodicidad maxima de un afio.
3.6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.

OBLIGACIONES PREVENTIVAS DE TODOS LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO: ADMINISTRACION PUBLICA, PROMOTOR, PROYECTISTAS, COORDINADORES, DIRECCION
FACULTATIVA, CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, TRABAJADORES AUTONOMOS Y TRABAJADORES.

Dentro del ambito de la respectiva capacidad de decisién de cada uno de los intervinientes en el trabajo
constructivo, y en aplicacién del principio de que a mayor autoridad le corresponde mayor responsabilidad, todos los
integrantes en dicho proceso estan obligados a tomar decisiones ajustandose a los Principios Generales de la Accidon
Preventiva (Ar. 15 de la L.P.R.L.):

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la a la concepcion de los puestos de
trabajos, asi como a la eleccidon de los equipos y los métodos de trabajo y de produccidén, con miras, en particular, a

atenuar el trabajo mondtono y repetitivo y a reducir los efectos en la salud.
e) Tener en cuenta la evolucién de la técnica
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

g) Planificar la prevencidn, buscando un conjunto coherente que integre en ella técnica, la organizacién del

trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

FUNCIONES Y PRESTACIONES DE LOS COORDINADORES
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A) COORDINACION PREVENTIVA DEL PROYECTO DE LA OBRA

El Promotor ha de designar un Coordinador de Seguridad y Salud en la fase del proyecto, cuando en el

mismo intervengan mas de un Proyectista.

El Coordinador de Seguridad y Salud se encargara de prever y asesorar, durante las fases de disefio,
estudio y elaboracion del proyecto de la obra, respecto de las medidas que deben tomarse para la integracidon de la
seguridad dentro de estas fases, para la mejora de la seguridad y salud y de las condiciones de trabajo en la

construccion y en la utilizacion del edificio.

El Proyectista tomara en consideracidn las previsiones y sugerencias motivadas del Coordinador de
Seguridad y Salud en el momento de determinar las soluciones arquitectdnicas, técnicas y/o organizativas (que afecten a
la planificacion de los diferentes trabajos o fases de trabajo que se desempefien simultdaneamente o sucesivamente. En
el momento de la previsidon del programa de realizacion de las diferentes actividades de la obra integraradn la seguridad

en cada una de las fases de concepcidn y planificacién de los trabajos.

El Coordinador de Seguridad y Salud habra de aunar criterios y asegurarse del cumplimiento por parte de
los Proyectistas de lo previsto en el R.D. 1.627/1997 por el que se establecen las "disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion", informando al Promotor, como maximo responsable de la construccion, del nivel de
cumplimiento de los Principios Generales de la Accidon Preventiva, segun el articulo 15 de la Ley de Prevencion de

Riesgos Laborales, particularmente:

a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organizacion con la finalidad de planificar los

diferentes trabajos o fases de trabajo que se hayan de desarrollar simultanea o sucesivamente.
b) En la estimacion de la duracion requerida para la ejecucion de estos trabajos o fases de trabajo.

c) Con la ponderacién de la idoneidad de preselecciéon de los posibles Contratistas y de la asignaciéon de
inversion dispuesta por parte del Promotor, adecuada a la materializacién real de la prevencién por las empresas

aspirantes a contratar la obra.

d) Redactar o encargar la elaboracién bajo su responsabilidad del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) o el

Estudio Basico de Seguridad y Salud (EBSS), segun corresponda a las caracteristicas de la obra.

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto de la obra respondera delante del Promotor del
cumplimiento de su funcién como asesor especializado en prevencion, en colaboracion estricta con los diferentes agentes
que intervienen en el proyecto. Cualquier divergencia sera presentada al Promotor como maximo responsable de la
gestion constructiva de la promocion, a fin de que éste adopte, en funcidon de su autoridad, la decisién ejecutiva que

deba. Las responsabilidades del Coordinador no eximiran de sus responsabilidades al Promotor y Proyectistas.

B) COORDINACION PREVENTIVA DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de la obra se designara por el Promotor en todos
aquellos casos en que intervenga mas de una empresa, una empresa y trabajadores auténomos, o diversos trabajadores

auténomos.
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Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, segun el

R.D. 1.627/1997, son las siguientes:
a) Coordinar la aplicacion de los Principios Generales de Accién Preventiva (Articulo 15 L.P.R.L.)

- En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar las diferentes

tareas o fases de trabajo que se hayan de desarrollar simultdnea o sucesivamente.
- En la estimacion de la duracion requerida para la ejecucion de estos trabajos o fases de trabajo.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y en su caso, los
Subcontratistas y los trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los Principios de la Accién
Preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (L. 31/1995 de 8 de
noviembre) durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del
R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre "disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion":

1.- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

2.- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de

acceso, y la determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.
3.- La manipulaciéon de los diferentes materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

4.- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucién de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la

seguridad y la salud de los trabajadores.

5.- La delimitaciéon y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y disposicion de los distintos

materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.
6.- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
7.- El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de los residuos y escombros.

8.- La adaptacion, en funcion de la evolucién de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de

dedicarse a los diferentes trabajos o fases de trabajo.
9.- La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

10.- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en

la obra o en sus inmediaciones.

c) Informar favorablemente para la pertinente aprobacion del Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado
por el contratista y, en su caso, las modificaciones que se hayan introducido. La Direccidon Facultativa asumira esta

funcidon cuando no se deba designar Coordinador.

d) Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencidn

de Riesgos Laborares.

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

f) Adoptar las medidas necesarias para que sélo puedan acceder a la obra las personas autorizadas. La
Direccion Facultativa asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacidon de Coordinador. Correspondera
también al Coordinador o a la Direccién Facultativa, la potestad de vetar la entrada a la obra de Contratistas y/o
personas fisicas individuales dependientes de aquéllos por incumplimiento manifiesto y reiterado de los compromisos de
seguridad establecidos, motivados por imprudencias, negligencias o impericia profesional, que haga peligrosa su propia

integridad o la de sus compafieros o terceras personas.

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecucién de obra respondera delante del Promotor, en
el cumplimiento de su funcion como asesor especializado en prevencidn, en colaboracién estricta con los diferentes
agentes que intervengan en la ejecucion material de la obra. Cualquier divergencia sera presentada al Promotor como
maximo responsable de la gestidn constructiva de la promocidn, a fin de que éste adopte, en funcidon de su autoridad, la
decision ejecutiva que deba. Las responsabilidades del Coordinador no eximiran de sus responsabilidades al Promotor,
Direccion Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autonomos y demas trabajadores.

INFORMACION FACILITADA POR EL PROMOTOR, LOS CONTRATISTAS U OTROS EMPRESARIOS

Las prestaciones del Coordinador se elaboraran a partir de los documentos del proyecto, del contrato de

obra y del convenio general de coordinacién.

El Promotor facilitard que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga en toda la

elaboracion del proyecto y preparacion de la obra.

El Promotor, el Contratista y todas las empresas contribuiran facilitando la informacidn que sea necesaria e
incorporando las disposiciones preparadas por el Coordinador en las opciones arquitectdnicas, técnicas y/o de
organizacién. Han de tener en cuenta las observaciones del Coordinador, o bien proponer unas medidas de una eficacia,

en ningun caso menor, debidamente justificadas.

INTERVENCIONES EN LA OBRA DE OTROS AGENTES

A) OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Los Contratistas y Subcontratistas estaran obligados a:

a) Aplicar los Principios de Accion Preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de

Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del R.D. 1.627/1997.
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS).

c) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1.627/1997, durante

la ejecucién de la obra.
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d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud

durante la ejecucién de la obra, y de la Direccién Facultativa.

Los Contratistas y Subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en relacion con las obligaciones que les corresponden directamente a ellos

0, en su caso, a los trabajadores autdnomos que hayan contratado.

Ademas, los Contratistas y Subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley

de Prevencion de Riesgos Laborales.

Las responsabilidades del Coordinador, de la Direccion Facultativa, y del Promotor, no eximiran de sus
responsabilidades a los Contratistas y Subcontratistas.

El Constructor serd responsable de la correcta ejecuciéon de los trabajos mediante la aplicacién de
Procedimientos y Métodos de Trabajo intrinsecamente seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad

de las personas, de los materiales y de los medios auxiliares que hayan de ser utilizados en la obra.

El Constructor facilitard por escrito al inicio de la obra el nombre del Director Técnico, que sera acreedor de
la conformidad del Coordinador y de la Direccién Facultativa. El Director Técnico podra ejercer simultdneamente el cargo
de Jefe de Obra o bien delegara la mencionada funcién en otro técnico, Jefe de Obra, con conocimientos contrastados y
suficientes de construccion a pie de obra. El Director Técnico, o en su ausencia el Jefe de Obra o el Encargado General,

ostentaran sucesivamente la prelacidon de representacidon del Contratista en la obra.

El representante del Contratista en la obra, asumira la responsabilidad de la ejecucién de las actividades

preventivas incluidas en el presente Pliego y su nombre figurara en el Libro de Incidencias.

Sera responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra y/o Encargado, en su caso,
el incumplimiento de las medidas preventivas en la obra y entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente

contemplada en el punto 1.1. del presente Pliego.

El Contratista también sera responsable de la realizacion del Plan de Seguridad y Salud (PSS), asi como de
la especifica vigilancia y supervision de seguridad, tanto del personal propio como subcontratado, asi como de facilitar
los medios sanitarios de caracter preventivo laboral, formacion, informacion y capacitacion del personal, conservacion y
reposicion de los elementos de proteccion personal de los trabajadores, calculo y dimensionado de los sistemas de
proteccién colectiva y, en especial, las barandillas y pasarelas, condena de huecos verticales y horizontales susceptibles
de permitir la caida de personas u objetos, caracteristicas de las escaleras y estabilidad de los peldafios y apoyos, orden
y limpieza de las zonas de trabajo, iluminacién y ventilacidon del lugar de trabajo, andamios, apuntalamientos,
encofrados y apeos, apilamiento y almacenaje de materiales, orden de ejecucion de los trabajos constructivos, seguridad
de las maquinas, gruas, aparatos de elevacién, medios auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y
localizacion de tendidos y canalizaciones de las companias suministradoras, asi como cualquier otra medida de caracter
general y de obligado cumplimiento, segin la normativa legal vigente y las costumbres del sector, que puedan afectar a
este centro de trabajo. La interpretacion del Estudio de Seguridad y Salud (ESS) y el control de la aplicacion de las
medidas en él contenidas y desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) del Contratista, correspondera al

Coordinador de Seguridad y a la Direccion Facultativa de la obra.
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El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitaran la obra como minimo con una cadencia diaria y tendran que
dar las instrucciones pertinentes al Encargado General, que tendra que ser una persona de probada capacidad para el
cargo, y habra de estar presente en la obra durante la realizacion de todos los trabajos que se ejecuten. Los dos seran
personas competentes, de amplia solvencia, capacidad de trabajo y conocimiento practico de la industria de la
construccion. Siempre que sea preceptivo y no existiese otra persona con mas méritos designada al efecto, se entendera
que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor General de Seguridad del Centro de Trabajo por parte del

Contratista, con independencia de cualquier otro requisito formal.

La aceptacion expresa o tacita del Contratista presupone que éste ha reconocido el emplazamiento, las
comunicaciones, accesos, afectacion de servicios, caracteristicas del terreno, medidas de seguridad necesarias, etc., y no

podra alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias.

El Contratista habra de disponer de las pdlizas de aseguramiento necesarias para cubrir las
responsabilidades que puedan sobrevenir por motivo de la obra y de su entorno, y sera responsable de los dafios y
perjuicios directos o indirectos que puedan ocasionar a terceros, tanto por omisién como por negligencia, imprudencia o
impericia profesional del personal a su cargo, asi como de los Subcontratistas, industriales y/o trabajadores autonomos

que intervengan en la obra.

Las instrucciones y érdenes del Coordinador y de la Direccidon Facultativa serdn normalmente verbales,
teniendo fuerza de obligar a todos los efectos. Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud,
se anotaran por el Coordinador en el Libro Registro de prevencion y coordinacidon. En caso de incumplimiento reiterado
de los compromisos del Plan de Seguridad y Salud (PSS), el Coordinador, la Direccion Facultativa, el Constructor, el
Director Técnico (Jefe de Obra), el Encargado, el Supervisor de Seguridad, el Delegado de Prevencion, o los
representantes del Servicio de Prevencion del Contratista y/o Subcontratistas, habran de hacer constar en el Libro de
Incidencias todo aquello que consideren de interés para reconducir la situacion a los ambitos previstos en el Plan de

Seguridad y Salud de la obra.

Las condiciones de seguridad del personal dentro de la obra y en sus desplazamientos a/o desde su

domicilio particular, seran responsabilidad de los Contratistas y/o Subcontratistas empleadores.

También sera responsabilidad del Contratista el cerramiento perimetral del recinto de la obra y proteccion
de la misma, para evitar la entrada de terceras personas, la proteccion de los accesos y la organizacion de zonas de

paso con destino a los visitantes de la oficina de obra.

El Contratista habra de disponer de un Plan de Emergencia para la obra, en prevision de incendios, plagas,
heladas, viento, etc., que puedan poner en situacién de riesgo al personal de la obra, a terceros, o a los medios e

instalaciones de la propia obra o limitrofes.

Queda absolutamente prohibido el uso de explosivos sin autorizacion escrita del Coordinador o de la

Direccién Facultativa.

La utilizacién de gruas, elevadores o de otras maquinas especiales se realizard por trabajadores especializados
y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos responsables técnicos, bajo la supervisién de un técnico especializado
y competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibird una copia de cada titulo de habilitacion firmado por el operador
de la maquina y del responsable técnico que autoriza la habilitacidén, avalando la idoneidad de aquel para realizar su trabajo

en esta obra en concreto.
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B) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS Y DE LOS EMPRESARIOS QUE EJERZAN
PERSONALMENTE UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LA OBRA.

Los trabajadores auténomos estaran obligados a:

a) Aplicar los Principios de Accién Preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de

Riesgos Laborales, en particular, al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del R.D. 1.627/1997.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud que establece el anexo IV del R.D. 1.627/1997,

durante la ejecucién de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevenciéon de riesgos que establece para los trabajadores el

articulo 29 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

d) Ajustar su actuacién en la obra conforme a los deberes de coordinacidon de actividades empresariales
establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier
medida de actuacion coordinada que se haya establecido.

e) Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1.215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los equipos de trabajo por parte

de los trabajadores.

f) Elegir y utilizar los equipos de proteccién individual, segun lo previsto en el R.D. 773/1997, de 30 de
mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién de los equipos de proteccion individual

por parte de los trabajadores.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud

durante la ejecucién de la obra y de la Direccién Facultativa.
Los trabajadores auténomos habran de cumplir con lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud (PSS):

a) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, han de responder a las
prescripciones de seguridad y salud propias de los equipos de trabajo que el empresario ponga a disposicion de sus

trabajadores.

b) Los auténomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad en la obra, han de utilizar
equipos de proteccidon individual apropiados, y respetar el mantenimiento en condiciones de eficacia de los diferentes

sistemas de proteccidn colectiva instalados en la obra, segun el riesgo que se haya de prevenir y el entorno del trabajo.

RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES

Las obligaciones y deberes generales de los trabajadores de los sectores de actividad, publicos o privados,

son todas aquellas que la legislacién vigente y el Convenio les otorga y entre ellas:
- El deber de obedecer las instrucciones del empresario en lo relativo a seguridad y salud.

- El deber de indicar los peligros potenciales.
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- La responsabilidad de los actos personales.

- El derecho a recibir informacion adecuada y comprensible y a formular propuestas, en relacion a la

seguridad y salud, en especial sobre el Plan de Seguridad y Salud (PSS).

- El derecho a la consulta y participacién, de acuerdo con el articulo 18, 2 de la Ley de Prevencién de

Riesgos Laborales.
- El derecho a dirigirse a la autoridad competente.

- El derecho a interrumpir el trabajo en caso de riesgo grave e inminente para su integridad, la de sus

companeros, o terceras personas ajenas a la obra.

3.7. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Junto a la certificacion de ejecucidon se extendera la valoraciéon de las partidas que, en material de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracién se hara conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios
contratados por la propiedad. Esta valoracién sera aprobada por la Direccién Facultativa y sin este requisito no podra ser

abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hara conforme se estipule en el contrato

de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicard el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se

indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara esta proposicion a la Propiedad

por escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la Direccién Facultativa.

3.8. PLAN/ES DE SEGURIDAD Y SALUD. ADAPTANDO EL APARTADO A OBRAS PARA LA ADMINISTRACION, EN
LA QUE LA APROBACION LA REALIZAN LOS ORGANOS DE SUPERVISION.

El/los Contratista/s esta/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio a

sus medios y métodos de ejecucion.

1.- APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. En el caso de obras de las Administraciones
publicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
ejecucion de la obra, se elevara para su aprobacion a la Administracién publica que haya adjudicado la obra. Se estara a
lo dispuesto en el articulo 7 del RD 1627/1997.

2.- LIBRO DE INCIDENCIAS.

1. En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de

incidencias que constar de hojas por duplicado, habilitado al efecto.



Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

2. El libro de incidencias ser facilitado por:
a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

b) La Oficina de Supervisién de Proyectos u érgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones

publicas.

3. El libro de incidencias, que deber mantenerse siempre en la obra, estara en poder del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucidon de la obra o, cuando no fuera necesaria la designacion de coordinador, en poder
de la direccién facultativa. A dicho libro tendran acceso la direcciéon facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de
prevencidon en las empresas intervinientes en la obra, .los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
organos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes,

quienes podran hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.
3.- PARALIZACION DE LOS TRABAJOS.

1. Sin perjuicio de lo, previsto en los apartados 2 y 3 del articulo 21 y en el Art. 44 de la Ley de prevencién de Riesgos
Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o cualquier otra
persona integrada en la direccidn facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando este exista de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e
inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la

totalidad de la obra.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralizaciéon debera dar cuenta a
los efectos oportunos a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a

los subcontratistas afectados por la paralizacidén. Asi como a los representantes de los trabajadores de estos.

3. Asimismo, lo dispuesto en este articulo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de las

Administraciones publicas relativa al cumplimiento de plazos y suspension de obras.

4.- VISADO DE PROYECTOS.

1. La inclusion en el proyecto de ejecucion de obra del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico
sera requisito necesario para el visado de aquel por el Colegio profesional correspondiente, expedicion de la licencia

municipal y demas autorizaciones y tramites por parte de las distintas Administraciones publicas.

2. En la tramitacion para la aprobacion de los proyectos de obras de las Administraciones publicas se hara declaracidon
expresa por la Oficina de Supervision de Proyectos u érgano equivalente sobre la inclusién del correspondiente estudio

de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico.

Madrid, julio de 2021
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4. Pliego de condiciones Control de Calidad

4.1.- TECNICAS

DE CARACTER GENERAL:

Las unidades de obra, que sean necesarias realizar durante la ejecucion de las obras, y no figuren de forma expresa en
el proyecto se valoraran segun el Cuadro de Precios del I.V.E. del afio en que hay sido adjudicado el proyecto de
ejecucion, afectado en su caso de la baja de adjudicacion.

El suministro, la identificacidn, el control de recepcién de materiales, los ensayos, y en su caso, las pruebas de servicio,
se realizaran de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones de caracter obligatorio:

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccidon, RL-88.
Pliego general de condiciones para la recepcidn de yesos y escayolas en las obras de construccién, RY-85.

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigdn en las obras de
construccién, RB-90.

Pliego general de condiciones para la recepcion de cementos, RC-03.
Instruccidn para el Proyecto y ejecucién de obras de hormigdn en masa o armado, EHE.
Instruccidn para el Proyecto y ejecucion de forjados unidireccionales, EFHE

Normas Basicas de la Edificacion, NBE.

Cuando un material no disponga de Normativa obligatoria, dichos aspectos, se realizaran preferentemente de
acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o segun las instrucciones que, en su momento, indique la
Direccion Facultativa.

CONDICIONES DE SUMINISTRO E IDENTIFICACION

Todos los materiales llegaran a la obra, identificados y en perfectas condiciones para su empleo. Para ello, seran
transportados en vehiculos adecuados vy, si es necesario, en envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones
de carga y descarga seran de tal modo que no se produzca deterioro en los materiales o en sus envases.

Se tendra en cuenta los siguientes aspectos:

- CEMENTOS: Se suministraran en sacos normalizados de 50 kg 6 a granel en instalaciones adecuadas para transporte y
almacenamiento que garanticen su conservacién. Cada partida se suministrara acompafiada del certificado de garantia
del fabricante.

- YESOS Y ESCAYOLAS: En sacos con cierre del tipo valvula, 6 a granel en instalaciones adecuadas que garanticen su
conservacion.

- LADRILLOS: Empaquetados no herméticamente, de forma que se facilite la descarga y en su caso, con el certificado del
fabricante de que cumple con la resistencia a compresion.

- BLOQUES DE HORMIGON: Empaquetados no herméticamente y con la edad adecuada para que puedan quedar
satisfechas las especificaciones del Control.

- HORMIGON: En el caso de utilizar hormigon preparado de central, el suministro se realizara en instalaciones
adecuadas. El fabricante del hormigdn proporcionara todos los datos correspondientes a los componentes utilizados
(agua, aridos, aditivos 6 adiciones), asi como el certificado de garantia del cemento.

- ACEROS PARA ARMADURA: Todo el acero que se utilice en la obra, presentara las marcas correspondientes a su
identificacion. El suministro del acero se realizara junto con el certificado de garantia del fabricante de la colada
correspondiente, y, en su caso, del certificado de homologacién de adherencia.

TOMA DE MUESTRAS:
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La toma de muestras sera preceptiva en todos los materiales cuya recepcidon mediante ensayos se establezca en
la programaciéon del control, y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere oportuno la Direccién
Facultativa.

Se realizara al azar, por la direccion facultativa, la cual podra delegar en personal de laboratorio acreditado,
pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por este.

El procedimiento de muestreo se realizara de acuerdo con la normativa de cada producto y en cantidad
suficiente para la realizacién de los ensayos y contraensayos. Para ello para cada partida de material o lote, se tomaran
tres muestras iguales:

- Una se remitira al laboratorio para la realizacion de los ensayos previstos en la programacion del control.

- Las dos restantes se conservaran en obra para la realizacién de los contraensayos si fuera necesario. Estas
muestras se conservaran en obra durante al menos 100 dias si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o
hasta la recepcion definitiva de las unidades de obra realizadas con cada uno de estos materiales

En el caso de no realizar ensayos de control, bastara con tomar dos ultimas muestras.

Todas las muestras se conservaran con garantias de inalterabilidad: bajo cubierta, protegidas de la humedad
del suelo, al abrigo de la intemperie, y lo mas aisladas de cualquier mal trato. Estas medidas se adoptaran
especialmente en el caso de conglomerantes y muy especialmente deberan conservarse en obra al menos 24 horas.

El constructor debera aportar los medios adecuados que garanticen la conservacion en los términos indicados, y
se encargara de su custodia.

TOMA DE MUESTRAS DE CEMENTO, YESOS O ESCAYOLAS

Cuando se trate de producto ensacado, se tomaran tres sacos al azar del primer, segundo y tercer tercio de
todo el material que constituya un lote. De cada saco se obtendran cantidades iguales de producto que se
homogeneizaran para formar las distintas muestras.

En caso de suministrar el producto a granel, las muestras se obtendran de tres tomas realizadas durante la
descarga, a intervalos sensiblemente iguales, una vez establecido el régimen permanente y transcurridos algunos
minutos de iniciada la descarga. Se homogeneizara todo el producto obtenido y se obtendran las muestras.

Cada muestra estard formada por 8 kg. que se envasaran en recipientes idéneos con doble tapa, una a presién
y otra a rosca, que se precintaran de forma que ofrezcan garantias de inviolabilidad.

En el interior de cada envase se dispondra de un rotulo con todos los datos de identificacion de la muestra y
lote correspondiente. La misma identificacion se dispondra en el exterior del envase.

TOMA DE MUESTRAS DE LADRILLO

Las muestras de ladrillos se tomaran al azar de entre los constituyentes de un lote, en niimero suficiente para
realizar los ensayos previstos en la programacion del control.

TOMA DE MUESTRAS DE ARIDOS

Cuando sea necesario recoger muestras de aridos, estas se tomaran del montdn de los copiados en obra, a
partir de tres porciones de cada unidad de acopio: una de la parte superior, otra junto a la base, y una tercera en un
punto intermedio, introduciendo un tablero en el motin justamente encima del lugar donde se vaya a sacar la muestra,
con el fin de que no se mezcle el material que hay en la parte superior.

TOMA DE MUESTRAS DE HORMIGON
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La toma de muestra se realizara en recipientes adecuados, construidos de material impermeable y que no sea
atacable por el cemento.

La muestra se obtendrd a la salida de la hormigonera, pasando el recipiente a través de la corriente de
descarga, o haciendo que dicha corriente pase por el recipiente. Se tendra cuidado de que la corriente de descarga no
sea tan pequefia como para producir la segregacion del hormigon. Las muestras se toman en el intervalo del vertido,
comprendido entre Y4 y 3 de descarga. Se trata de comprobar la uniformidad de una misma amasada, las muestras se
toman aproximadamente a 4 y a los 3 de la descarga.

En caso de no ser posible tomar muestras a la salida de la hormigonera o del camién hormigonera, se
descargaran estos completamente, tomando la muestra al azar de cinco puntos diferentes del montén formado.

El volumen de la muestra sera superior a la cantidad necesaria para la realizacion de ensayos, se
homogeneizara y se pasar a la ejecucidon de los ensayos, no debiendo transcurrir mas de 15 minutos entre la toma de la
muestra y su utilizacién.

TOMA DE MUESTRAS DE ACEROS PARA ARMADURAS

Si el acero se suministra en obra en barras para su montaje a pie de obra, se tomaran 6 probetas de 70 cm. de
longitud, de cada didmetro, fabricante y lote; que se empaquetaran e identificaran

Si el acero se monta en taller, la toma de muestras se podra realizar de cualquiera de las siguientes maneras.
- En obra, tomando las barras al azar.

- En taller de montaje, sobre los acopios correspondientes a la obra.

MATERIALES CON CERTIFICADO DE CALIDAD

Cuando se reciba en obra algiin material con certificado de garantia, como:
- Marca de calidad (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o
- Este homologado por el MICT, ¢
- Disponga de autorizacion de uso por el Ministerio de Fomento, como el caso de forjados
- Debe venir acompafiado por certificado de ensayos acreditativos para obrar en consecuencia.

En el caso de los cementos, cada partida debera venir acompafada del certificado de garantia del fabricante.

IDENTIFICACION DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras deberan estar identificadas, haciéndose hacer constar los siguientes puntos:
- Denominacién del producto.
- Nombre del fabricante 6 marca comercial
- Fecha de llegada a la obra.
- Denominacidn de la partida o lote al que pertenece la muestra.
- Nombre de la obra.
- Ndmero de unidades ¢ cantidad, en masa o volumen, que constituye la muestra.

- Se hara constar si ostenta sello, tiene homologacion, o le acompanfa algun certificado de ensayos.

REALIZACION DE ENSAYOS
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Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, asi como las pruebas de servicio, se
deberan realizar por un laboratorio acreditado en las dreas correspondientes, de acuerdo con las siguientes
disposiciones:

- Decreto 14/1990, de 22 de marzo, por el que se declaran de aplicacién en la Comunidad de Madrid las
disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la
edificacidon y se extiende a las obras publicas (BOCM n© 81, de 5 abril).

- Orden de 14 de mayo de 2003, por la que se aprueba las disposiciones reguladoras de las areas de
acreditacion de laboratorios de ensayo para el control de calidad de la construccién (BOCM n° 121, de 23 de mayo).

- Real Decreto 1230/1989 del 13 de Octubre.

No obstante ciertos ensayos y pruebas de servicio, y criterio de la direccidn facultativa, podran ser realizados
por ella misma.

El nimero de ensayos por cada material o prueba de servicio seran los previstos en la programacion de control
de calidad, y como minimo, los previstos en el LC-91. No obstante, el constructor, podra a su costa, aumentar el nimero
de ensayos previstos.

CONTRAENSAYOS

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anémalos que impliquen rechazo de la partida o
lote correspondiente, el constructor tendra derecho a realizar contraensayos, a su costa, por medio de las muestras
conservadas en obra.

Para ello se procederd como sigue: Se enviaran las dos muestras a dos laboratorios distintos del contratado por
el promotor, previamente aceptados por la direccién facultativa:

- Si uno de los resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazara

- Si los dos resultados fueran satisfactorios, se aceptara la partida.

DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL

En caso de control no estadistico o no al 100%, cuyos resultados sean no conformes, y antes del rechazo del
material, la direccién facultativa podra pasar a un control estadistico o al 100% con las muestras conservadas en obra.

La aceptacion de un material o rechazo por parte de la direccién facultativa asi como las decisiones adoptadas
como demolicidn, refuerzo 6 reparacion, deberan ser acatadas por el promotor o el constructor.

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decision de aceptacion 6 rechazo, la
direccion facultativa podra realizar los ensayos de informacion 6 pruebas de servicio que estime oportunos.

Madrid, Julio de 2021

BN
- =

. H\""‘ﬂ-\.
Miguel San Juan —

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

T—



