
4.5. RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

 

 

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 
Madrid, diciembre de 2023 

 
 

Miguel San Juan 
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. 

1 15.909,81 0,33%

2 170.589,86 3,50%

3 68.496,34 1,40%

4 334.665,40 6,86%

5 641.157,10 13,14%

6 324.523,56 6,65%

7 199.647,48 4,09%

8 323.910,71 6,64%

9 235.917,45 4,84%

10 621.169,00 12,73%

11 96.113,03 1,97%

12 53.322,17 1,09%

13 340.512,95 6,98%

14 106.557,84 2,18%

15 563.518,85 11,55%

16 121.286,71 2,49%

17 72.235,55 1,48%

18 218.963,51 4,49%

19 156.775,34 3,21%

20 35.307,55 0,72%

21 80.997,47 1,66%

22 96.930,84 1,99%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   (INCLUYE 3% COSTES INDIRECTOS).……………………………………………………………………………………………………………………4.878.508,52 €

13 % GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………634.206,11 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………292.710,51 €

SUMA G.G. Y B.I.………………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………………………………………926.916,62 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA SIN IVA 5.805.425,14 €

CONTRATA GESTIÓN DE RESIDUOS 96.386,99 €

IVA GESTIÓN DE RESIDUOS (21%) 20.241,27 €

CONTRATA OBRA SIN GESTIÓN DE RESIDUOS 5.709.038,15 €

IVA OBRA SIN GESTIÓN DE RESIDUOS (21%) 1.198.898,01 €

TOTAL CONTRATA CON IVA 7.024.564,42 €

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y ACS

INSTALACIONES ESPECIALES

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

EQUIPAMIENTIO

SEGURIDAD Y SALUD

URBANIZACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

CUBIERTAS

REVESTIMIENTO INTERIORES

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

MOVIMIENTO DE TIERRAS

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

CIMENTACIONES

ESTRUCTURA

FACHADAS


