
1Ø10 corrido
transversal

2Ø10

2Ø10

2Ø8 de 
conexión 
0.40

Alisado de la pantalla 
con mortero de 
nivelación, previo picado

Armado pantalla

Armado
pantalla Bovedillas

eØ6a20

Forjado

Macizado 
10 cm 

Pared de fábrica resistente.
Ancho en función de la 
carga a soportar 

Tierras

Viga de borde

Viga de borde

Vigueta

Variable en 
función del 
ancho de la 

pared

Variable

V
ar

ia
bl

e

5 
cm

 

V
ar

ia
bl

e

0.
20

Mallazo + negativos de 
vigueta

5 cm 

Enlace intermedio en muro pantalla mediante apoyo 
sobre pared de fábrica resistente.

Forjado unidireccional. Viguetas pretensadas.

3Ø8

3Ø8

Alisado de la pantalla 
con mortero de 
nivelación, previo picado

Armado pantalla

Armado pantalla

Bloques 
perdidos

Colocar, al menos, 2Ø10 corridos
cada 25 cm, si el macizado  a 
25 cm 

Detalle del perfil

eØ6a20

Forjado
Junta 
sellada Negativo

Perfil L 150x150x12

Positivos
Tierras

Tornillo químico de
anclaje cada 60 cm 
y Ø16 

Viga de borde

Viga de borde

0.30 1/
2

1/
2

V
ar

ia
bl

e

Variable

V
ar

ia
bl

e

Enlace intermedio en muro pantalla mediante angulares continuos.
Forjado reticular. Bloques perdidos.

C

Armado pantallaArmado pantalla

Armado pilar

Forjado (normalmente
empotrado)

Pilar

Tierras
Viga de coronación.
Hormigonar en dos 
fases

Hormigonado contra
el terreno con 
recubrimiento 
nominal de 80 mm 

Juntas de hormigonado, 
rugosas, limpias y humedecidas
antes de hormigonar el forjado 
y la 2ª fase de la viga 

Lb

LbLb

Variable

V
ar

ia
bl

e

Arranque de pilar en viga de coronación de muro pantalla.
Hormigonado contra el terreno.

Armado pantalla

Armado pantalla

Bloques 
perdidos

Colocar, al menos, 2Ø10 corridos
cada 25 cm, si el macizado  a 
25 cm 

Forjado Negativo

Positivos

Tierras

Viga de coronación.
Hormigonar en dos 
fases

Variable

Juntas de hormigonado, 
rugosas, limpias y 
humedecidas antes de 
hormigonar el forjado y la 2ª 
fase de la viga 

V
ar

ia
bl

e

0.
20

0.20

Enlace en coronación de muro pantalla con forjado reticular.
Bloques perdidos.

Armado pantalla

Armado pantalla

Tierras

Ver armado
de vigas 

Viga de coronación.
Hormigonar en dos 
fases

Variable

Juntas de hormigonado, 
rugosas, limpias y 
humedecidas antes de 
hormigonar la viga y la 2ª 
fase de la viga de 
coronación

V
ar

ia
bl

e

0.05

0.
20

0.20

Enlace en coronación de muro pantalla con viga.

-
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