Este documento es copia del original firmado. En aplicacion de la normativa

RESUMEN DE PR,ESUPUESTO vigente, se han ocultado datos personales.
EDIFICIO JUDICIAL (MOSTOLES)
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
CM1EO1 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt ettt bbb st bbbt 5522,82 0,02
CM1E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENOD.........coeveiieiiiieieiesiesississsesessessessssssssses s sssssess s ssesssssesssssssssssssessessesssnssnses 57151277 1,75
CM1E04 CIMENTACION ... ssssseeesen 2.143.107,47 6,55
CM1E05.1 ESTRUCTURAS ...ttt bbb bbb b s st 4.916.877,68 15,02
CM1E05.2 ESTRUCTURAS URBANIZACION. ..o eeeeeeeeseesessee s eeseeeeeses s s ssseseeaes s ssesssesesesesesecsesn 85.681,14 0,26
CM1EQ07.1 CERRAMIENTOS ...ttt sttt bbb bbb 2.043.020,76 6,24
CM3E07.2 PARTICIONES ..ottt sttt st 2.022.100,42 6,18
CM1E08.1 FALSOS TECHOS ...ttt st bbb s bbbt 863.979,59 2,64
CM1E08.2 REVESTIMIENTOS ...ttt ss s bttt n s 591.671,87 1,81
CM1E09 CUBIERTAS......oo ettt bbbt 466.336,72 1,42
CM1E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION .........oooooooeeeseeeeeeeeeeseseseseeeseeeeeeeesssessssesssssesssses s snesssoss e sssssssss s 400.110,83 1,22
CM1E11 PAVIMENTOS........coieieeitete ettt sttt bbb bbb 4 s b s bbb s b ss et 2.182.293,34 6,66
CM1E13 CARPINTERIA DE MADERA ...t sess e ssese s s e es st sseeee 694.718,13 2,12
CM1E15.1 CARPINTERIAMETALICA ... eeeeeeeeeeee s esseseseeeses s ess s e sesseeee s sesseseeeeee s 1.787.164,95 546
CM1E15.2 CERRAJERIA ... ssssseensen 625.085,33 1,91
CM1E16 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS ......ooooooeeeeeececeeeesseseseeeseseseesssssssseseesseseesssesss s sssssssesess st sssessess s 562.986,94 1,72
CMIE.INS. INSTALACIONES ...ttt s st s bbb bbbt st 10.089.592,77 30,81
CM1E25 ELEVACION......ooo et eseeeese et eessesees s eseeeeseseesenee 308.530,00 0,94
CM1E21 SANITARIOS ...ttt bbbt 263.911,33 0,81
CM1E27 PINTURAS ..ottt bbbt 396.245,57 1,21
CM1E29L SENALETICA. ..o eveeeeseses ettt e s e e seseeeess e 141.336,49 0,43
CM1VAR VARIOS ..ottt bbb s bbb st s et s b s bbb bbbttt 34.041,28 0,10
CM1U URBANIZACION ... ssessessesse s ssssssessse st sssssssese s sses s ssssssseess e essesssssensenes 576.738,71 1,76
CM1C CONTROL DE CALIDAD........couetiiieiieiiesissisississ e ssesssssss s ssssssssss st essssssssssssessessessssssmesssssssssesssssssssessansessnssnssns 32.743,46 0,10
CM1G GESTION DE RESIDUOS ... eeeeeeeeeeeeseseses e sesseeeeseses s sseeees s sseese s 250.532,07 0,77
CM1S SEGURIDAD Y SALUD ...ttt s st b o sttt ann 654.869,10 2,00
CMDFO DOCUMENTACION FINAL DE OBRA Y LEGALIZACIONES .....ooooooeeceeesseeeeeeeeeveeeeesssssssseeeessssssseessssssssessssss s 32.743,46 0,10
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 32.743.455,00
13,00 % Gastos generales ........ 4.256.649,15
6,00 % Beneficio industrial ...... 1.964.607,30
SUMA e 6.221.256,45
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 38.964.711,45
21% IVA oo 8.182.589,40
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 47.147.300,85

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUARENTA'Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA'Y SIETE MIL
TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA'Y CINCO CENTIMOS

, diciembre 2023.
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