
RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDIFICIO JUDICIAL (MÓSTOLES)
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

CM1E01 ACTUACIONES PREVIAS .............................................................................................................................................. 5.522,82 0,02

CM1E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO....................................................................................................................... 571.512,77 1,75

CM1E04 CIMENTACIÓN................................................................................................................................................................ 2.143.107,47 6,55

CM1E05.1 ESTRUCTURAS .............................................................................................................................................................. 4.916.877,68 15,02

CM1E05.2 ESTRUCTURAS URBANIZACIÓN.................................................................................................................................. 85.681,14 0,26

CM1E07.1 CERRAMIENTOS ........................................................................................................... ................................................. 2.043.020,76 6,24

CM3E07.2 PARTICIONES................................................................................................................................................................. 2.022.100,42 6,18

CM1E08.1 FALSOS TECHOS........................................................................................................................................................... 863.979,59 2,64

CM1E08.2 REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................................... 591.671,87 1,81

CM1E09 CUBIERTAS..................................................................................................................................................................... 466.336,72 1,42

CM1E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN..................................................................................................................... 400.110,83 1,22

CM1E11 PAVIMENTOS............................................................................................................... ................................................... 2.182.293,34 6,66

CM1E13 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................................................................................................... 694.718,13 2,12

CM1E15.1 CARPINTERÍA METÁLICA.............................................................................................................................................. 1.787.164,95 5,46

CM1E15.2 CERRAJERÍA .................................................................................................................................................................. 625.085,33 1,91

CM1E16 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS......................................................................................................................................... 562.986,94 1,72

CMIE.INS. INSTALACIONES ............................................................................................................................................................ 10.089.592,77 30,81

CM1E25 ELEVACIÓN..................................................................................................................................................................... 308.530,00 0,94

CM1E21 SANITARIOS ................................................................................................................................................................... 263.911,33 0,81

CM1E27 PINTURAS....................................................................................................................................................................... 396.245,57 1,21

CM1E29L SEÑALÉTICA................................................................................................................................................................... 141.336,49 0,43

CM1VAR VARIOS................................................................................................................... ......................................................... 34.041,28 0,10

CM1U URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 576.738,71 1,76

CM1C CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................. 32.743,46 0,10

CM1G GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................................... 250.532,07 0,77

CM1S SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 654.869,10 2,00

CMDFO DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA Y LEGALIZACIONES ........................................................................................ 32.743,46 0,10

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.743.455,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 4.256.649,15
6,00 % Beneficio industrial ...... 1.964.607,30

Suma ..................................................... 6.221.256,45

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 38.964.711,45
21% IVA ................................................ 8.182.589,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 47.147.300,85

, diciembre 2023.

1













Este documento es copia del original firmado. En aplicación de la normativa 
vigente, se han ocultado datos personales.




