CUADRO PRECIOS

Pag.: 1
‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 ud  REVISION, CLAUSURA, SERVICIOS Y ACOMETIDAS
RCS
Revision de las acometidas y servicios que dan suministro al
edificio a demoler (electricidad, teléfono, gas, etc ...) por per-
sonal cualificado y autorizado por las compafiias suministra-
doras, corte, neutralizacidn y retirada de las acometidas exis-
tentes en la parcela hasta las edificaciones a demoler (agua,
luz, teléfono, datos, gas y saneamiento) comprobando su des-
conexion total y realizando la tramitacion de permisos necesa-
rios con compafiias suministradoras.
h Pebn especializado 20,000 21,417 428,340
h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 8,000 0,761 6,088
% Medios Auxiliares 0,010 434,428 4,344
Costes indirectos 0,010 438,772 4,388
Clase Mano de Obra 428,340
Clase Maquinaria 6,090
Clase Medio auxiliar 8,730
Precio de Ejecucién Material 443,16
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON
DIECISEIS EUROS
1.2 ud  LIMPIEZA DE EDIFICIOS
RCS1
Despeje y retirada de mobiliario del interior de las edificacio-
nes a demoler, previa a larealizacion de la demolicion selecti-
va, por medios manuales y mecanicos retirada de todo tipo de
basura, materiales almacenados y mobiliario, incluso clasifica-
cion y acopio de los residuos para su retirada posterior de for-
ma que no se contamine el escombro durante el derribo del
edificio, con retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares (plataformas,
andamios, pequefia maquinaria, equipos de elevacion y carga)
y con medidas de proteccién colectivas.
h Pedn ordinario 45,000 20,831 937,395
% Medios Auxiliares 0,010 937,395 9,374
Costes indirectos 0,010 946,769 9,468
Clase Mano de Obra 937,400
Clase Medio auxiliar 18,840
Precio de Ejecucion Material 956,24

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
VEINTICUATRO EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
Capitulo:2  DEMOLICION ESTRUCTURA |
21 m2  DEMOLICION FORJADOS VIGUETAS METALICAS
FOIDSADZ0 C/COMPRESOR
Demolicion de vigas , pilares, cerchas de estructura metélica,
con oxicorte, compresor,..., incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccién
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada.
Incluye la separacidon y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.
h Pebn especializado 0,500 21,417 10,709
h Pedn ordinario 0,500 20,831 10,416
h Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,350 2,243 0,785
h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 0,350 0,761 0,266
m3  Agua 0,010 0,470 0,005
% Medios Auxiliares 0,010 22,181 0,222
Costes indirectos 0,010 22,403 0,224
Clase Mano de Obra 21,130
Clase Magquinaria 1,050
Clase Material 0,010
Clase Medio auxiliar 0,450
‘ Precio de Ejecucién Material 22,63
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON SESENTA Y TRES EUROS
22 ko DEMOLICION VIGAS-PILARES METALICOS
E01DSA040
Demolicion de estructuras formadas por vigas y pilares metali-
cos, (con entrevigado), por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y con parte proporcional de medios auxiliares, con medi-
das de proteccidn colectivas.
Incluye la separacidon y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.
h Oficial 12 cerrajero 0,010 25,837 0,258
h Pedn ordinario 0,010 20,831 0,208
h Equipo oxicorte 0,010 1,029 0,010
% Medios Auxiliares 0,010 0,476 0,005
Costes indirectos 0,010 0,481 0,005
Clase Mano de Obra 0,470
Clase Magquinaria 0,010
Clase Medio auxiliar 0,010
Precio de Ejecucion Material 0,49

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CERO CON CUARENTA Y NUEVE EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

DEMOLICION ESTRUCTURA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
23 m2  DEMOLICION SOLERAS HORMIGON. <25 cm
FO1DPS020 C/COMPRESOR

Demolicion de soleras de hormigén en masa o armadas, inclu-
so p.p de solado de baldosas o adoquines o bordillos, hasta 25
cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, con
medidas de proteccién colectivas. Medicidon de superficie real-
mente ejecutada.

Incluye la separacidon y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.

h Pebn especializado 0,600 21,417 12,850
h Pedn ordinario 0,300 20,831 6,249
h Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min 7 bar 0,350 4,095 1,433
h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 0,350 1,379 0,483
% Medios Auxiliares 0,010 21,015 0,210
Costes indirectos 0,010 21,225 0,212
Clase Mano de Obra 19,100

Clase Maquinaria 1,920

Clase Medio auxiliar 0,420

Precio de Ejecucién Material 21,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON CUARENTA Y CUATRO
EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION ESTRUCTURA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 3 DEMOLICIONES CERRAMIENTOS ‘
31 m2  DEMOLICION MANUAL PAVES A MANO

EO01DFWO070

Demolicion de muro de pavés, realizada por medios manuales
y/o mecanicos, incluyendo retirada de escombros a pie de car-
gay medidas de proteccion colectiva, sin incluir transporte a
vertedero o planta de reciclaje. Medicidn de superficie real-
mente ejecutada.

Incluye la separacidon y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.

h Peén ordinario 0,400 20,831 8,332
m3  Agua 0,020 0,470 0,009
% Medios Auxiliares 0,010 8,341 0,083
Costes indirectos 0,010 8,424 0,084
Clase Mano de Obra 8,330

Clase Material 0,010

Clase Medio auxiliar 0,170

‘ Precio de Ejecucién Material 8,51

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON CINCUENTA Y UN EUROS

32 m2  DEMOLICION PANEL PREFABRICADO CHAPA e=15 cm
EO01DFM210 C/COMPRESO

Demolicion de panel prefabricado de chapa doble con aisla-
miento de 15 cm de espesor, con medios manuales o mecani-
cos, incluso limpiezay retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Mediciéon de
superficie realmente ejecutada.

Incluye la separacion y clasificacion en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacién en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.

h Peon especializado 0,400 21,417 8,567
h Pe6n ordinario 0,400 20,831 8,332
h Compresor portétil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 0,300 2,243 0,673
h Martillo manual perforador neumatico 20 kg 0,165 1,379 0,228
% Medios Auxiliares 0,010 17,800 0,178
Costes indirectos 0,010 17,978 0,180
Clase Mano de Obra 16,900

Clase Magquinaria 0,900

Clase Medio auxiliar 0,360

Precio de Ejecucion Material 18,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECIOCHO CON DIECISEIS EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICIONES CERRAMIENTOS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
33 m2  DEMOLICION FABRICA LADRILLO MACIZO 1 PIE
FOLDFLOSO C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo de un pie de
espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de pro-
teccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Incluye la separacion y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.
h Pebn especializado 1,000 21,417 21,417
h Martillo rompedor eléctrico 26 J 13 kg 0,500 4,332 2,166
% Medios Auxiliares 0,010 23,583 0,236
Costes indirectos 0,010 23,819 0,238
Clase Mano de Obra 21,420
Clase Maquinaria 2,170
Clase Medio auxiliar 0,470
Precio de Ejecucién Material 24,06

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON CERO SEIS EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

DEMOLICIONES CERRAMIENTOS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘ Capitulo: 4 DEMOLICION DE CUBIERTAS Y FALSOS TECHOS ‘
41 u DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO

FOLDCI0s0 S/ENTRAMADO CERCHAS MA

Demolicion completa de cubierta formada por cobertura de fi-
brocemento, con contenido de amianto en cantidades <90m2
de medidas aproximadas 1,50 x 1,80 m sobre estructura de en-
tramado de cerchas y correas de madera, por medios manua-
les, incluso proteccién del material retirado, embalaje y etique-
tado, limpiezay retirada de escombros a pie de carga, con car-
gay transporte al vertedero y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, con medidas de proteccién colectivas. Medi-
cion descontando huecos. Realizado por empresa autorizada
con RERA.

Incluido la redaccion del Plan de desamiantado y presentacion
de un Plan de trabajo aprobado por la autoridad laboral, utiliza-
cion de equipos de proteccion individual y todos los medios
auxiliares necesarios en este tipo de trabajos en cumplimiento
del Real Decreto 396/2006.

u Retirada placas fibrocemento con amianto en cubiertas en cantida 1,000 906,700 906,700

u PRESENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO CON RIESGO DE 1,000 396,970 396,970
AMI

% Medios Auxiliares 0,010 1.303,670 13,037

Costes indirectos 0,010 1.316,707 13,167

Clase Material 906,700

Clase Medio auxiliar 26,200

Clase Unidad Auxiliar 396,970

Precio de Ejecucién Material 1.329,87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON
OCHENTA'Y SIETE EUROS

4.2 m2  DEMOLICION COMPLETA CUBIERTA CHAPA SIMPLE
E01DCI080 S/IENTRAMADO CERCHAS ME

Demoliciéon completa de cubierta formada por cobertura de
placas metélicas de chapa simple, sobre estructura de entra-
mado de cerchas y correas metdlicas, por medios manuales
y/o mecanicos, incluso limpiezay retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
Mediciéon descontando huecos.

h Oficial segunda 0,600 22,834 13,700
h Peén ordinario 0,600 20,831 12,499
% Medios Auxiliares 0,010 26,199 0,262
Costes indirectos 0,010 26,461 0,265
Clase Mano de Obra 26,200

Clase Medio auxiliar 0,530

Precio de Ejecucion Material 26,73

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISEIS CON SETENTA Y TRES EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE CUBIERTAS Y FALSOS TECHOS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
43 m2  DEMOLICION COMPLETA DE CUBIERTA DE GIMNASIO
DEMCUBGIM

m2 Demolicion completa cubierta formada por paneles de
aislamiento térmico de virutas de madera, aislamiento de fibra
de vidrio, y laminas bituminosas sobre tablero de base, rema-
tes de chapa,... por medios manuales y/o mecanicos, incluso
limpiezay retirada de escombros a pied de carga, sin transpor-
te al vertedero y con pp de medios auxiliares con medidas co-
lectivas de proteccién . Incluye la clasificacion y separacién
de los diferentes residuos una vez demolidos sobre el terreno
y fragmentacion en piezas manejables, manual o mecanica-
mente, cuando sea necesario, para ser entregados y admitidos
separados en la planta de tratamiento en fracciones de acuer-
do ala normativa vigente. Medicién descontando huecos

h Oficial segunda 0,500 22,834 11,417
h Peén ordinario 0,500 20,831 10,416
% Medios Auxiliares 0,010 21,833 0,218
Costes indirectos 0,010 22,051 0,221
Clase Mano de Obra 21,830

Clase Medio auxiliar 0,440

‘ Precio de Ejecucion Material 22,27

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON VEINTISIETE EUROS

4.4 m2  DEMOLICION DE FALSOS TECHOS
DEMFTEC

Demolicion de falsos techos de yeso, escayola, fibras ... inclu-
so estructura metdlica auxiliar .... incluso limpiezay retirada
de escombros a pied de carga, sin transporte al vertedero y
con pp de medios auxiliares con medidas colectivas de protec-
cion. Incluye la clasificacidon y separaciéon de los diferentes re-
siduos y fragmentacion en piezas manejables, manual o meca-
nicamente, cuando sea necesario, para ser entregados y admi-
tidos separados en la planta de tratamiento en fracciones de
acuerdo ala normativa vigente.

h Pebn especializado 0,200 21,417 4,283
% Medios Auxiliares 0,010 4,283 0,043
Costes indirectos 0,010 4,326 0,043
Clase Mano de Obra 4,280

Clase Medio auxiliar 0,090

Precio de Ejecucién Material 4,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON TREINTA Y SIETE EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE CUBIERTAS Y FALSOS TECHOS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
45 m2  DEMOLICION COBERTURA TEJA CERAMICA CURVA
E01DCCO010

Demolicion de cobertura de teja ceramica curva, incluidos ca-
balletes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con
paramentos, etc., por medios manuales y con aprovechamien-
to del material desmontado, incluso limpiezay retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con par-
te proporcional de medios auxiliares, con medidas de protec-
cion colectivas. Medicion descontando huecos.

h Oficial segunda 0,330 22,834 7,535
h Peén ordinario 0,350 20,831 7,291
% Medios Auxiliares 0,010 14,826 0,148
Costes indirectos 0,010 14,974 0,150
Clase Mano de Obra 14,830

Clase Medio auxiliar 0,300

Precio de Ejecucién Material 15,12

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON DOCE EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE CUBIERTAS Y FALSOS TECHOS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘ Capitulo: 5 DEMOLICION DE CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA ‘
51 m2  |EVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
E01DKAO010
Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manua-
les y 0 mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de
proteccion colectivas. Mediciéon de superficie realmente ejecu-
tada.
h  Ayudante 0,270 21,726 5,866
h Pedn ordinario 0,270 20,831 5,624
% Medios Auxiliares 0,010 11,490 0,115
Costes indirectos 0,010 11,605 0,116
Clase Mano de Obra 11,490
Clase Medio auxiliar 0,230
‘ Precio de Ejecucion Material 11,72
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON SETENTA Y DOS EUROS
52 m2 | EVANTADO CERRAJERIA EN TABIQUES A MANO
E0L1DKA020
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de tabi-
gues, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte propor-
cional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente
ejecutada.
h  Ayudante 0,250 21,726 5,432
h Pe6n ordinario 0,250 20,831 5,208
% Medios Auxiliares 0,010 10,640 0,106
Costes indirectos 0,010 10,746 0,107
Clase Mano de Obra 10,640
Clase Medio auxiliar 0,210
‘ Precio de Ejecucién Material 10,85
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON OCHENTA Y CINCO EUROS
53 m2 | EVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO
E01DKA030
Levantado de carpinteria metalica, en cualquier tipo de muros,
incluidos persianas, vidrios, cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de pro-
teccion colectiva. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Incluye la separacion y clasificacion en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacién en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.
h  Ayudante 0,270 21,726 5,866
h Pe6n ordinario 0,270 20,831 5,624
% Medios Auxiliares 0,010 11,490 0,115
Costes indirectos 0,010 11,605 0,116
Clase Mano de Obra 11,490
Clase Medio auxiliar 0,230
Precio de Ejecucién Material 11,72

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON SETENTA Y DOS EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

DEMOLICION DE CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
5.4 m  LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
E01DKWO010

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion co-
lectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.

h Ayudante 0,250 21,726 5,432
h Peén ordinario 0,250 20,831 5,208
% Medios Auxiliares 0,010 10,640 0,106
Costes indirectos 0,010 10,746 0,107
Clase Mano de Obra 10,640

Clase Medio auxiliar 0,210

Precio de Ejecucién Material 10,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIEZ CON OCHENTA Y CINCO EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 6 DEMOLICION DE CARPINTERIA DE MADERA ‘
6.1 m2 | EVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES A MANO
EO01DKMO010
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, inclui-
dos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpiezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas. Me-
dicién de superficie realmente ejecutada.
Incluye la separacion y clasificacion en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacién en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.
h Ayudante 0,400 21,726 8,690
% Medios Auxiliares 0,010 8,690 0,087
Costes indirectos 0,010 8,777 0,088
Clase Mano de Obra 8,690
Clase Medio auxiliar 0,180
‘ Precio de Ejecucion Material 8,87
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON OCHENTA Y SIETE EUROS
6.2 m2 L EVANTADO PAVIMENTOS PEGADOS MADERA A MANO
E01DPP080
Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moque-
ta, PVC o0 goma, por medios manuales o mecanicos, sin incluir
la base soporte, incluso limpiezay retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con
parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de pro-
teccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
h Ayudante 0,250 21,726 5,432
% Medios Auxiliares 0,010 5,432 0,054
Costes indirectos 0,010 5,486 0,055
Clase Mano de Obra 5,430
Clase Medio auxiliar 0,110
‘ Precio de Ejecucion Material 5,54
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO EUROS
6.3 m2 L EVANTADO TABIQUES MADERA A MANO
E01DKMO070
Levantado de tabiques de madera por medios manuales y/o
mecanicos, incluso limpieza y retirada de madera a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion
colectivas. Medicién de superficie realmente ejecutada.
h Ayudante 0,500 21,726 10,863
% Medios Auxiliares 0,010 10,863 0,109
Costes indirectos 0,010 10,972 0,110
Clase Mano de Obra 10,860
Clase Medio auxiliar 0,220
Precio de Ejecucién Material 11,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON CERO OCHO EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

DEMOLICION DE CARPINTERIA DE MADERA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 7 DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA ‘
71 m2  DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA SUPERFICIAL

EO01DIEO30

Desmontado de canalizaciones y armarios superficiales eléctri-
cas y telefonia por medios manuales, incluso desmontaje pre-
vio de lineas, cajas, tubos y mecanismos, limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Totalmente terminado.

Incluye la separacion y clasificacion en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacién en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.

h Oficial 22 electricista 0,050 24,772 1,239
% Medios Auxiliares 0,010 1,239 0,012
Costes indirectos 0,010 1,251 0,013
Clase Mano de Obra 1,240

Clase Medio auxiliar 0,030

‘ Precio de Ejecucion Material 1,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON VEINTISEIS EUROS

72 U DESMONTAJE APARATO DE ILUMINACION
EOLDIEO50

Desmontaje de aparato de iluminacién por medios manuales
en edificio, con o sin recuperacion del mismo, incluso desco-
nexiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

h Ayudante electricista 0,200 24,548 4,910
% Medios Auxiliares 0,010 4,910 0,049
Costes indirectos 0,010 4,959 0,050
Clase Mano de Obra 4,910

Clase Medio auxiliar 0,100

‘ Precio de Ejecucion Material 5,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CERO UN EUROS

73 U DESMONTAJE EQUIPO CAPTACION RTV EN CUBIERTA
EOLDIA0110

Desmontaje de equipo de captacion de RTV colocado en cu-
bierta de edificio, por medios manuales y / 0 mecanicos, con
parte proporcional de corte de lineay desmontaje de anclajes
de mastil a paramento vertical, forjado o caballete, inclluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

h Oficial 22 electricista 4,000 24,772 99,088
h Peén ordinario 3,000 20,831 62,493
% Medios Auxiliares 0,010 161,581 1,616
Costes indirectos 0,010 163,197 1,632
Clase Mano de Obra 161,580

Clase Medio auxiliar 3,250

Precio de Ejecucién Material 164,83

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA
Y TRES EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA
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Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
|

74 u DESMONTAJE BRAZO MURAL

EO01DIE090

Desmontaje de brazo mural por medios manuales, con recupe-
racién del mismo, para su reposicién o sustitucion, incluso de-
satornillado de base, desconexiones y limpieza, con parte pro-
porcional de medios auxiliares.

h Ayudante electricista 0,750 24,548 18,411
h Peén ordinario 0,750 20,831 15,623
h Plataforma articulada diesel 10 m 0,750 14,468 10,851
% Medios Auxiliares 0,010 44,885 0,449
Costes indirectos 0,010 45,334 0,453
Clase Mano de Obra 34,030

Clase Magquinaria 10,850

Clase Medio auxiliar 0,900

Precio de Ejecucion Material 45,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE
EUROS

5 U DESMONTAJE FLUORESCENTES

FLUO
Desmontaje de fluorescente o similar por medios manuales en
edificio, con o sin recuperacion del mismo, incluso descone-
xiones y limpieza, y parte proporcional de medios auxiliares.
Totalmente terminado.

h Ayudante electricista 0,200 24,548 4,910
% Medios Auxiliares 0,010 4,910 0,049
Costes indirectos 0,010 4,959 0,050
Clase Mano de Obra 4,910

Clase Medio auxiliar 0,100

Precio de Ejecucién Material 5,01

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCO CON CERO UN EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 8 DEMOLICION DE INSTALACION DE FONTANERIA

81 u DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS

EO01DIF040

Desmontaje de aparatos sanitarios, tuberias, desaglies y acce-
sorios por medios manuales, excepto bafieras y duchas, inclu-
so limpiezay retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional
de medios auxiliares.

Incluye la separacion y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.

h Ayudante fontanero 0,620 24,548 15,220
% Medios Auxiliares 0,010 15,220 0,152
Costes indirectos 0,010 15,372 0,154
Clase Mano de Obra 15,220

Clase Medio auxiliar 0,310

‘ Precio de Ejecucién Material 15,53

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CINCUENTA Y TRES EUROS

8.2 u  DESMONTAJE BANERA/DUCHA

EO01DIF050

Desmontaje de bafiera o plato de ducha, tuberias, desagiies y
accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxilia-
res.

Incluye la separacidon y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.

h Ayudante fontanero 1,200 24,548 29,458
h Peén ordinario 1,200 20,831 24,997
% Medios Auxiliares 0,010 54,455 0,545
Costes indirectos 0,010 55,000 0,550
Clase Mano de Obra 54,460

Clase Medio auxiliar 1,100

Precio de Ejecucion Material 55,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA'Y
CINCO EUROS

8.3 U DESMONTAJE CONTADOR AGUA

EO01DIF100
Desmontaje de contador de agua, con retirada del mismo a pie
de carga, para su posterior recuperacién o desecho; sin incluir
transporte a almacén o planta de residuos, y con parte propor-
cional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.

h Oficial 22 fontanero calefactor 0,500 24,772 12,386
% Medios Auxiliares 0,010 12,386 0,124
Costes indirectos 0,010 12,510 0,125
Clase Mano de Obra 12,390

Clase Medio auxiliar 0,250

Precio de Ejecucién Material 12,64

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOCE CON SESENTA Y CUATRO EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION DE INSTALACION DE FONTANERIA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
8.4 m  DEMOLICION DE CANALONES
DEMB
Demolicion de canalones, de cualquier tipo, por medios ma-
nuales, incluso desmontado de piezas de sujeccion, , etc., lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medi-
cion de longitud realmente ejecutada
h Pedn ordinario 0,300 20,831 6,249
% Medios Auxiliares 0,010 6,249 0,062
Costes indirectos 0,010 6,311 0,063
Clase Mano de Obra 6,250
Clase Medio auxiliar 0,130
‘ Precio de Ejecucion Material 6,37
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON TREINTA Y SIETE EUROS
8.5 m  DEMOLICION DE BAJANTES
DEMC
Demolicion de conductos de bajantes, de cualquier tipo, por
medios manuales, incluso desmontado de rejillas, sumideros,
etc., limpiezay retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res. Mediciéon de longitud realmente ejecutada
h Pe6n ordinario 0,300 20,831 6,249
% Medios Auxiliares 0,010 6,249 0,062
Costes indirectos 0,010 6,311 0,063
Clase Mano de Obra 6,250
Clase Medio auxiliar 0,130
Precio de Ejecucion Material 6,37

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON TREINTA Y SIETE EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

DEMOLICION DE INSTALACION DE FONTANERIA
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘
‘Capitulo: 9 DEMOLICION DE INSTALACION DE CALEFACCION ‘
9.1 m2  DESMONTADO INSTALACION CALEFACCION EN
E01DIC010 EDIFICIO
Desmontado de tuberias de calefacciéon y agua por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de materiales y escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicién
de superficie constuida.
Incluye la separacidon y clasificaciéon en fracciones de los dife-
rentes residuos y fragmentacion en piezas manejables, manual
0 mecanicamente, cuando sea necesario, para ser entregados
y admitidos, separados en planta de tratamiento de acuerdo a
la normativa vigente.
h Oficial 12 fontanero calefactor 0,030 26,082 0,782
% Medios Auxiliares 0,010 0,782 0,008
Costes indirectos 0,010 0,790 0,008
Clase Mano de Obra 0,780
Clase Medio auxiliar 0,020
‘ Precio de Ejecucién Material 0,80
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CERO CON OCHO EUROS
9.2 u DESMONTAJE CALDERA DE CALEFACCION
E01DICO70
Desmontaje de caldera de calefaccion en edificio, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de materiales y escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con parte proporcional de medios auxiliares.
h Oficial 12 fontanero calefactor 2,000 26,082 52,164
h Pedn ordinario 2,000 20,831 41,662
% Medios Auxiliares 0,010 93,826 0,938
Costes indirectos 0,010 94,764 0,948
Clase Mano de Obra 93,830
Clase Medio auxiliar 1,890
Precio de Ejecucion Material 95,71
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y UN
EUROS
9.3 m  DESMONTAJE TUBO EXTRACCION O VENTILACION
E01DIC130 CALDERA
Desmontaje de tubo de extraccion visto de hasta 5 m de altura
de salida de humos o ventilacidon de caldera, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medicién de longitud real-
mente ejecutada.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,000 26,082 26,082
h Pedn ordinario 1,000 20,831 20,831
% Medios Auxiliares 0,010 46,913 0,469
Costes indirectos 0,010 47,382 0,474
Clase Mano de Obra 46,910
Clase Medio auxiliar 0,940
Precio de Ejecucion Material 47,86

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS
EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

DEMOLICION DE INSTALACION DE CALEFACCION
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘

‘Capitulo: 10 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO ‘

101 m3  DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO A MAQUINA

EO01DA040

Demolicion completa del resto del edificio incluido pp de ci-
mentacion, estructura, cubierta, cerramientos, soleras, red de
saneamiento ..., con empuje de maquina retroexcavadora gran-
de con cizalla de demolicién, martillo picador, cazo, palao
cualquier otra herramienta o maquinaria necesaria, incluso lim-
pieza, humedecido de los elementos para evitar polvo y retira-
da de escombros a pie de cargay con parte proporcional de
medios auxiliares, con medidas de proteccidn colectivas. In-
cluye la demolicion de todos los elementos que no hayan sido
retirados previamente de manera selectiva. Incluye la separa-
cion y clasificacion en fracciones de los diferentes residuos
(inertes, aislamientos,, bituminosos, metalicos) y fragmenta-
cion en piezas manejables, manual o mecanicamente, cuando
sea necesario, para ser entregados y admitidos separados en
planta de tratamiento de acuerdo a normativa vigente

h Peén ordinario 0,100 20,831 2,083
h Retroexcavadora hidraulica neumaticos 144 cv 0,100 55,494 5,549
h Equipo cizalla demolicion 0,040 16,382 0,655
m3 Agua 0,010 0,470 0,005
% Medios Auxiliares 0,010 8,292 0,083
Costes indirectos 0,010 8,375 0,084
Clase Mano de Obra 2,080

Clase Magquinaria 6,200

Clase Material 0,010

Clase Medio auxiliar 0,170

Precio de Ejecucién Material 8,46

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON CUARENTA Y SEIS EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO
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| codigo

ud

Descripcion

Rendimiento

Precio

Importe ‘

‘Capitulo: 11

CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS

11.1
GNPQ

11.2
E01DTWO020

m3

e pien

CARGA, TRANSPORTE Y CANON RCD INERTES

Cargay transporte de residuos inertes de construccion y de-
molicién (cédigos LER 1701) a planta de residuos autorizada
por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la comunidad autbnoma correspondiente), conside-
rando ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15t de
peso, cargados con pala cargadoraincluso canon de vertede-
ro, sin medidas de proteccién colectivas. Segun Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la produccién y
gestién de los residuos de construccion y demolicién. En la
medicién estaincluido el esponjamiento

Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3
Camion basculante 4x4 de 14 t

Canon escombro inerte a planta RCD
Costes indirectos

Clase Magquinaria
Clase Medio auxiliar

0,020
0,080
0,600
0,010

34,214
41,109
21,609
16,938

0,684
3,289
12,965
0,169

16,940
0,170

‘ Precio de Ejecucion Material

17,11

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON ONCE EUROS

m3

j ien

CARGA/TRANPORTE /CANON PLANTA RCD MAQ/CAM.
ESCOMBRO SUCIO

Cargay transporte de escombros sucios a planta de residuos
de construccién autorizado por transportista autorizado (por la
Consejeria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma
correspondiente), considerando iday vuelta, en camiones
basculantes de hasta 15t de peso, cargados con pala cargado-
ra media, incluso canon de vertedero, sin medidas de protec-
cidn colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero
por el que se regulala produccion y gestion de los residuos de
construccion y demoliciéon. En la medicion estaincluido el es-
ponjamiento.

Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3
Camién basculante 4x4 de 14 t

Canon escombro sucio a planta RCD
Costes indirectos

Clase Maquinaria
Clase Medio auxiliar

0,044
0,080
0,600
0,010

34,214
41,109
32,846
24,502

1,505
3,289
19,708
0,245

24,500
0,250

Precio de Ejecucién Material

24,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON SETENTA Y CINCO
EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
113 m3  CARGA/TRANPORTE /CANON PLANTA RCD MAQ/CAM.
FOLDTWOR0 ESCOMBRO MIXTO

Cargay transporte de escombros mixtos (con maderas, chata-
rra, plasticos...) a vertedero autorizado por transportista autori-
zado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autébnoma correspondiente), considerando iday vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15t de peso, cargados con pala
cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los resi-
duos de construccion y demolicién. En la medicién esta inclui-
do el esponjamiento.

h Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,035 34,214 1,197
h Camion basculante 4x4 de 14 t 0,080 41,109 3,289
t Canon escombro mixto a planta RCD 0,800 18,110 14,488
Costes indirectos 0,010 18,974 0,190
Clase Magquinaria 18,970

Clase Medio auxiliar 0,190

‘ Precio de Ejecucion Material 19,16

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECINUEVE CON DIECISEIS EUROS

11.4 m3  CARGA/TRANPORTE/CANON PLANTA RCD MAQ/CAM.
E01DTW040 ESCOMBRO LIMPIO

Cargay transporte de escombros limpios (sin maderas, chata-
rra, plasticos...) a planta de residuos de construccién autoriza-
do por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio
Ambiente de la Comunidad Auténoma correspondiente), consi-
derando iday vuelta, en camiones basculantes de hasta 15t de
peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de
vertedero, sin medidas de proteccidn colectivas. Segin Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la pro-
duccién y gestién de los residuos de construcciéon y demoli-
cion. En lamedicién estaincluido el esponjamiento.

h Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,035 34,214 1,197
h Camién basculante 4x4 de 14 t 0,080 41,109 3,289
t Canon escombro limpios a planta RCD 1,200 10,856 13,027
Costes indirectos 0,010 17,513 0,175
Clase Maquinaria 17,510

Clase Medio auxiliar 0,180

Precio de Ejecucién Material 17,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DIECISIETE CON SESENTA Y NUEVE EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
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115 m3  CARGA/TRANSPORTE Y CANON RESIDUOS
enPet PELIGROSOS
Cargay transporte y canon de residuos peligrosos a planta de
residuos de construccién autorizado por transportista autori-
zado (por la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad
Autébnoma correspondiente), considerando ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15t de peso, cargados con pala
cargadora media, incluso canon de vertedero, sin medidas de
proteccion colectivas. Segun Real Decreto 105/2008, de 1 de fe-
brero por el que se regula la produccién y gestion de los resi-
duos de construcciéon y demolicién
h Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 0,014 34,214 0,479
h Camién basculante 4x4 de 14 t 0,057 41,109 2,343
m3  Canon escombro peligroso a planta RCD 1,000 154,350 154,350
Costes indirectos 0,010 157,172 1,572
Clase Maquinaria 157,170
Clase Medio auxiliar 1,570
Precio de Ejecucién Material 158,74
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA
Y CUATRO EUROS
116 m3  CANON VERTIDO RESIDUOS FIBROCEMENTO
GNPQ2
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos
peligrosos,
de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de
una demolicién.
m3  Canon escombro fibrocemento a planta RCD 1,000 169,785 169,785
Costes indirectos 0,010 169,785 1,698
Clase Magquinaria 169,790
Clase Medio auxiliar 1,700
Precio de Ejecucion Material 171,48

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SETENTA Y UNO CON CUARENTA'Y
OCHO EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS
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Capitulo: 12 MOVIMIENTO DE TIERRAS |
12.1 m3  RELLENO/APISONADO CIELO ABIERTO MECANICO
F025A010 C/APORTE DE PRESTAMO
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo
abierto por medios mecéanicos, en tongadas de 30 cm de espe-
sor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del
proctor normal, con aporte de tierras, incluido regado de las
mismas, refino de taludes y con parte proporcional de medios
auxiliares. Segun CTE-DB-SE-C.
h Pe6n ordinario 0,080 20,831 1,666
h Motoniveladora de 200 cv 0,015 27,464 0,412
h Rodillo compactador mixto 18 t a=222 cm 0,085 18,254 1,552
h Cisterna agua s/camion 10.000 | 0,020 12,204 0,244
m3  APORTE TIERRAS DE PRESTAMO d<10 km 1,000 7,843 7,843
% Medios Auxiliares 0,010 11,717 0,117
Costes indirectos 0,010 11,834 0,118
Clase Mano de Obra 1,670
Clase Magquinaria 2,210
Clase Medio auxiliar 0,240
Clase Unidad Auxiliar 7,840
Precio de Ejecucién Material 11,95

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON NOVENTA Y CINCO EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26

MOVIMIENTO DE TIERRAS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe ‘

Capitulo: 13 SEGURIDAD Y SALUD |

131 m  ACOMETIDA ELECTRICA CASETA 4x4 mm2

S01A010

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde
el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2
de tension nominal 750 V, incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada
2,50 m. Instalada.

h Oficial 12 electricista 0,100 21,055 2,106
m Manguera flexible 750 V 4x4 mm2 1,100 1,820 2,002
% Medios Auxiliares 0,010 4,108 0,041
Costes indirectos 0,010 4,149 0,041
Clase Mano de Obra 2,110

Clase Material 2,000

Clase Medio auxiliar 0,080

‘ Precio de Ejecucion Material 4,19

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON DIECINUEVE EUROS

;f)onso U ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA 25 mm

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red gene-
ral municipal de agua potable hasta una longitud méaxima de 8
m, realizada con tubo de polietileno de 25 mm de diametro, de
alta densidad y para 10 atmésferas de presion maxima con co-
llarin de toma de fundicidn, p.p. de piezas especiales de polie-
tileno y tapon roscado, incluso derechos y permisos para la
conexién, terminaday funcionando, y sin incluir la rotura del

pavimento.
h Oficial 12 fontanero calefactor 1,500 26,082 39,123
u Acometida provisional fontaneria a caseta 1,000 87,760 87,760
% Medios Auxiliares 0,010 126,883 1,269
Costes indirectos 0,010 128,152 1,282
Clase Mano de Obra 39,120
Clase Material 87,760
Clase Medio auxiliar 2,550
Precio de Ejecucion Material 129,43

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTINUEVE CON CUARENTA Y
TRES EUROS

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS Fec.:14/01/ 26 SEGURIDAD Y SALUD
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Rendimiento

Precio

Importe

13.3
S01A040

13.4
S01B030

%

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO EN ZANJA

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la
red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, for-
mada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocaciéon de tuberia de hormigén en masa de
enchufe-campana, con junta de goma de 20 cm de diametro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavi-
mento con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin incluir forma-
cion del pozo en el punto de acometiday con p.p. de medios
auxiliares.

Acometida provisional saneamiento a caseta en zanja
Medios Auxiliares
Costes indirectos

Clase Material
Clase Medio auxiliar

1,000
0,010
0,010

477,950
477,950
482,730

477,950
4,780
4,827

477,950
9,610

Precio de Ejecucién Material

487,56

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
CINCUENTA'Y SEIS EUROS

mes  ALQUILER CASETA ASEO

c

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de
6,00x2,50x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvani-
zada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m de alu-
minio anodizado, corredera, con rejay luna de 6 mm, termo
eléctrico de 50 |; placa turca, dos placas de duchay lavabo de
tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat
blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfu-
go con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste,
puerta madera en turca, cortina en duchas. Tuberia de polibuti-
leno aislante y resistente aincrustaciones, hielo y corrosiones,
instalacion eléctrica monofésica 220 V con automético. Con
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del mo-
dulo con camién gria. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Pe6n ordinario

Alquiler mes caseta prefabricada aseo 3,55x2,23 m
Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo
Costes indirectos

Clase Mano de Obra
Clase Material
Clase Medio auxiliar

0,085
1,000
0,085
0,010

20,831
115,000
481,260
157,678

1,771
115,000
40,907
1,577

1,770
155,910
1,580

Precio de Ejecucion Material

159,26

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON
VEINTISEIS EUROS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
135 mes  ALQUILER CASETA COMEDOR
S01B190

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra
de 6,00x2,50x2,45 m . Estructuray cerramiento de chapa galva-
nizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex-
tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vi-
drio de 60 mm, interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm, y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de seccidn trapezoi-
dal. Puerta de 0,80x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, re-
forzaday con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.
Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado. Instalacién eléctrica a 220 V, toma de tierra,
automatico, 2 fluorescentes de 40 W, enchufes para 1500 W y
punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km (ida 'y
vuelta). Entrega y recogida del modulo con camién grua. Se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

h Pe6n ordinario 0,085 20,831 1,771
u Alquiler mes caseta comedor 7,92x2,45 m 1,000 149,270 149,270
u Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 0,085 481,260 40,907
Costes indirectos 0,010 191,948 1,919
Clase Mano de Obra 1,770

Clase Material 190,180

Clase Medio auxiliar 1,920

Precio de Ejecucién Material 193,87

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y
SIETE EUROS

136 mes  ALQUILER CASETA VESTUARIO
S01B080

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra
de 6,00x2,50 m . Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo
de aglomerado hidr6fugo de 19 mm puerta de acero de 1 mm,
de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm, recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km
(iday vuelta). Entregay recogida del moédulo con camion grua.
Segln R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

h Pe6n ordinario 0,085 20,831 1,771
u Alquiler mes caseta almacén 3,55x2,23 m 1,000 65,120 65,120
u Transporte 150 km entrega y recogida 1 médulo 0,085 481,260 40,907
Costes indirectos 0,010 107,798 1,078
Clase Mano de Obra 1,770

Clase Material 106,030

Clase Medio auxiliar 1,080

Precio de Ejecucién Material 108,88

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO OCHO CON OCHENTA Y OCHO
EUROS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
137 u PUERTA PEATONAL CHAPA 1,00x2,00 m
S02BV080

Puerta de acceso peatonal de chapa galvanizada de 1,00x2,00
m para colocacion en valla de cerramiento de las mismas ca-
racteristicas, considerando 5 usos, montaje y desmontaje, se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

h Ayudante 0,050 21,726 1,086
h Peén ordinario 0,050 20,831 1,042
u Puerta chapa galvanizada 1x2 m 0,200 219,000 43,800
% Medios Auxiliares 0,010 45,928 0,459
Costes indirectos 0,010 46,387 0,464
Clase Mano de Obra 2,130

Clase Material 43,800

Clase Medio auxiliar 0,920

Precio de Ejecucion Material 46,85

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO

EUROS
138 U PUERTA CAMION CHAPA 4,00x2,00 m
S02BV090
Puerta de acceso de vehiculos de chapa galvanizada de
4,00x2,00 m para colocacidon en valla de cerramiento de las
mismas caracteristicas, considerando 5 usos, montaje y des-
montaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
h Ayudante 0,050 21,726 1,086
h Pedn ordinario 0,050 20,831 1,042
u Puerta chapa galvanizada 4x2 m 0,200 797,000 159,400
% Medios Auxiliares 0,010 161,528 1,615
Costes indirectos 0,010 163,143 1,631
Clase Mano de Obra 2,130
Clase Material 159,400
Clase Medio auxiliar 3,250
Precio de Ejecucion Material 164,77
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO SESENTA Y CUATRO CON SETENTA
Y SIETE EUROS
139 U ALQUILER VALLA CONTENCION PEATONES
S02BA050

Alquiler unidad/mes de valla de contencién de peatones, meta-
lica, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, inclu-
so colocacion y desmontaje, segiin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

h Peén ordinario 0,100 20,831 2,083
u Alquiler valla contencién peatonal 2,5x1 m 1,000 1,850 1,850
Costes indirectos 0,010 3,933 0,039
Clase Mano de Obra 2,080

Clase Material 1,850

Clase Medio auxiliar 0,040

Precio de Ejecucién Material 3,97

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON NOVENTA Y SIETE EUROS
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13.10 m  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALZANIZADO
S02BA030
Alquiler m/mes de valla realizada con paneles prefabricados de
3,50x2,00 m de altura, enrejados de 80x150 mm y D=8 mm de
espesor, soldado a tubos de D=40 mm y 1,50 mm de espesor,
todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén
prefabricado de 230x600x150 mm, separados cada 3,50 m, in-
cluso accesorios de fijacion, p.p. de portén, incluso montaje y
desmontaje, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
h Ayudante 0,050 21,726 1,086
h Pe6n ordinario 0,050 20,831 1,042
m Alquiler valla enrejado movil 3,5x2 m 1,000 2,740 2,740
Costes indirectos 0,010 4,868 0,049
Clase Mano de Obra 2,130
Clase Material 2,740
Clase Medio auxiliar 0,050
‘ Precio de Ejecucion Material 4,92
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON NOVENTA Y DOS EUROS
1311 u EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS
S02E010
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de efica-
cia 21A/113B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manoé-
metro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad
instalada, segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
h Pedn ordinario 0,100 20,831 2,083
u Extintor polvo ABC 6 kg 21A/113B 1,000 41,820 41,820
Costes indirectos 0,010 43,903 0,439
Clase Mano de Obra 2,080
Clase Material 41,820
Clase Medio auxiliar 0,440
Precio de Ejecucién Material 44,34
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA'Y
CUATRO EUROS
13.12 u EXTINTOR CO2 5 kg ACERO
S02E030
Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla
con difusor. Medida la unidad instalada, segiun R.D. 486/97 y
R.D. 1627/97.
h Pedn ordinario 0,100 20,831 2,083
u Extintor CO2 5 kg acero 89B 1,000 106,580 106,580
Costes indirectos 0,010 108,663 1,087
Clase Mano de Obra 2,080
Clase Material 106,580
Clase Medio auxiliar 1,090
Precio de Ejecucién Material 109,75

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO NUEVE CON SETENTA Y CINCO
EUROS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
13.13 m2  PROTECCION HUECO CON RED HORIZONTAL
S02F100

Red horizontal de seguridad en cubricion de huecos formada
por malla de poliamida de 10x10 cm ennudada con cuerda de
D=3 mm y cuerda perimetral de D=10 mm para amarre de la red
alos anclajes de acero de D=10 mm conectados a las armadu-
ras perimetrales del hueco cada 50 cm y cinta perimetral de se-
flalizacion fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos), se-
gun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

h Oficial primera 0,080 21,726 1,738
h Pebn especializado 0,080 21,417 1,713
m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm 0,250 2,500 0,625
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,428 0,060 0,086
m Cuerda de unién redes de seguridad 1,280 0,410 0,525
u Gancho montaje red D=10 mm 1,600 0,170 0,272
u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,125 19,540 2,443
% Medios Auxiliares 0,010 7,402 0,074
Costes indirectos 0,010 7,476 0,075
Clase Mano de Obra 3,450

Clase Material 3,950

Clase Medio auxiliar 0,150

‘ Precio de Ejecucién Material 7,55

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SIETE CON CINCUENTA Y CINCO EUROS

13.14 m2  PROTECCION HORIZONTAL CUAJADO TABLONES

S02F110
Protecciéon horizontal de huecos con cuajado de tablones de
madera de pino de 20x7 cm unidos a clavazon, incluso instala-
cion y desmontaje (amortizable en 2 usos), segiin R.D. 486/97 y

R.D. 1627/97.
h Oficial 12 encofrador 0,250 21,289 5,322
h Ayudante encofrador 0,250 19,979 4,995
m3  Tablén madera pino 20x7 cm 0,050 232,210 11,611
kg  Puntas planas acero 20x100 mm 0,050 0,930 0,047
% Medios Auxiliares 0,010 21,975 0,220
Costes indirectos 0,010 22,195 0,222
Clase Mano de Obra 10,320
Clase Material 11,660
Clase Medio auxiliar 0,440
‘ Precio de Ejecucién Material 22,42

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIDOS CON CUARENTA Y DOS EUROS

1315 U ALQUILER BAJANTE DE ESCOMBROS PVC

S02J030
Mes de alquiler de bajante de escombros de PVC de D=38-51
cm, incluido p.p. de bocas de vertido de PVC, arandelas de su-
jecion y puntales de acodalamiento, colocacion y desmontaje.

h Pedn ordinario 0,400 20,831 8,332
u Alquiler/mes bajante escombros PVC 1 m 1,000 25,100 25,100
u Alquiler/mes boca carga bajante escombros PVC 0,250 38,150 9,538
u Puntal metalico telescépico 3 m 0,160 14,790 2,366
Costes indirectos 0,010 45,336 0,453
Clase Mano de Obra 8,330

Clase Material 37,000

Clase Medio auxiliar 0,450

Precio de Ejecucién Material 45,79

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE
EUROS
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13.16 U TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80 cm
S02A040
Tapa provisional para huecos de 80x80 cm, arquetas o simila-
res, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm arma-
dos mediante clavazon, incluso colocacion (amortizable en
dos usos).
h Pe6n ordinario 0,200 20,831 4,166
u Tapa provisional arqueta 80x80 cm 0,500 12,380 6,190
u Pequefio material 1,000 1,350 1,350
% Medios Auxiliares 0,010 11,706 0,117
Costes indirectos 0,010 11,823 0,118
Clase Mano de Obra 4,170
Clase Material 7,540
Clase Medio auxiliar 0,240
‘ Precio de Ejecucion Material 11,94
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: ONCE CON NOVENTA Y CUATRO EUROS
13.17 U TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 cm
S02A120
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100
cm, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm arma-
dos mediante encolado y clavazén, zécalo de 20 cm de altura,
incluso fabricacion y colocacién (amortizable en dos usos).
h Pedn ordinario 0,300 20,831 6,249
u Tapa provisional arqueta 80x80 cm 0,500 12,380 6,190
u Pequefio material 1,000 1,350 1,350
% Medios Auxiliares 0,010 13,789 0,138
Costes indirectos 0,010 13,927 0,139
Clase Mano de Obra 6,250
Clase Material 7,540
Clase Medio auxiliar 0,280
‘ Precio de Ejecucién Material 14,07
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CATORCE CON CERO SIETE EUROS
13.18 U CASCO DE SEGURIDAD AJUSTABLE ATALAJES
S03A005
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de ancla-
je, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Segun R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marca-
do de conformidad CE.
u Casco seguridad basico 1,000 4,630 4,630
Costes indirectos 0,010 4,630 0,046
Clase Material 4,630
Clase Medio auxiliar 0,050
Precio de Ejecucion Material 4,68

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON SESENTA Y OCHO EUROS
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13.19 U GAFAS ANTIPOLVO
S03A090

Gafas antipolvo antiempafiables, panoramicas (amortizables
en 3 uso0s). Segun UNE-EN 172, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo de Proteccién Individual (EPI) con marcado de confor-

midad CE.
u Gafas antipolvo 0,333 7,870 2,621
Costes indirectos 0,010 2,621 0,026
Clase Material 2,620
Clase Medio auxiliar 0,030
‘ Precio de Ejecucion Material 2,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON SESENTA Y CINCO EUROS

23-322050 U PANTALLA + CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de
110x55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda
dentada (amortizable en 5 usos). Segun UNE-EN 175, UNE-EN
379, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Indivi-
dual (EPI) con marcado de conformidad CE.

u Casco + pantalla soldador 0,200 15,230 3,046
Costes indirectos 0,010 3,046 0,030
Clase Material 3,050

Clase Medio auxiliar 0,030

‘ Precio de Ejecucion Material 3,08

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON CERO OCHO EUROS

13.21 U SEMI MASCARA ANTIPOLVO 2 FILTROS
S03A105

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro (amortizable en 3 usos).
Segln UNE-EN 140, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccién Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.

u Semi-mascarilla 2 filtros 0,333 96,130 32,011
Costes indirectos 0,010 32,011 0,320
Clase Material 32,010

Clase Medio auxiliar 0,320

Precio de Ejecucion Material 32,33

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA Y DOS CON TREINTA Y TRES
EUROS

13.22 U CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

S03A120
Protectores auditivos con arnés a la nuca (amortizables en 3
usos). Segun UNE-EN 458, UNE-EN 352, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.

u Cascos protectores auditivos 0,333 10,960 3,650
Costes indirectos 0,010 3,650 0,037
Clase Material 3,650

Clase Medio auxiliar 0,040

Precio de Ejecucion Material 3,69

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON SESENTA Y NUEVE EUROS
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13.23 u CASCO TRABAJOS EN ALTURA
S03A025
Casco de seguridad sin ventilar para trabajos verticales, con
visera corta para facilitar la vision hacia arriba. Incluye barbo-
qguejo de 4 puntos de sujecion. Fabricado en polietileno de alta
densidad (PEHD) con resistencia a temperaturas de hasta
-30°C y unaresistencia eléctrica de hasta 1000 V. Peso: 375 g.
Colores: Blanco y amarillo. Segiin UNE-EN 397, UNE-EN 50365,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
u Casco trabajos en altura 1,000 15,400 15,400
Costes indirectos 0,010 15,400 0,154
Clase Material 15,400
Clase Medio auxiliar 0,150
‘ Precio de Ejecucion Material 15,55
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON CINCUENTA Y CINCO EUROS
1324 u PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE
S03C070
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Segln
UNE-EN 420, UNE-EN 388, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo
de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
u Par guantes uso general serraje 1,000 2,310 2,310
Costes indirectos 0,010 2,310 0,023
Clase Material 2,310
Clase Medio auxiliar 0,020
‘ Precio de Ejecucién Material 2,33
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: DOS CON TREINTA Y TRES EUROS
13.25 u PAR GUANTES AISLANTES 5000 V
S03C110
Par de guantes aislantes para proteccién de contacto eléctrico
en tensién hasta 5000 V (amortizables en 3 usos). Segln
UNE-EN 60903, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Protec-
cion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
u Par guantes aislamiento 5000 V 0,333 26,750 8,908
Costes indirectos 0,010 8,908 0,089
Clase Material 8,910
Clase Medio auxiliar 0,090
‘ Precio de Ejecucion Material 9,00
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: NUEVE EUROS
13.26 u PAR MANGUITOS REFLECTANTES
S03C190
Par de manguitos reflectantes (amortizables en 3 usos). Segun
UNE-EN 60984 y R.D. 773/97. Equipo de Proteccion Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.
u Par manguitos reflectantes 0,330 19,310 6,372
Costes indirectos 0,010 6,372 0,064
Clase Material 6,370
Clase Medio auxiliar 0,060
Precio de Ejecucion Material 6,44

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUROS
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13.27 u PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD
S03D060
Par de botas de seguridad con plantillay puntera de acero
(amortizables en 1 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
u Par botas de agua de seguridad 1,000 13,140 13,140
Costes indirectos 0,010 13,140 0,131
Clase Material 13,140
Clase Medio auxiliar 0,130
‘ Precio de Ejecucién Material 13,27
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON VEINTISIETE EUROS
13.28 u PAR DE BOTAS AISLANTES
S03D080
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000 V de tension
(amortizables en 3 usos). Segin UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equi-
po de Proteccion Individual (EPI) con marcado de conformidad
CE.
u Par botas aislantes 5000 V 0,333 64,670 21,535
Costes indirectos 0,010 21,535 0,215
Clase Material 21,540
Clase Medio auxiliar 0,220
‘ Precio de Ejecucién Material 21,75
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIUNO CON SETENTA Y CINCO EUROS
13.29 u ARNES AMARRE DORSAL + CINTA SUBGLUTEA
SO3EA020
Arnés béasico de seguridad amarre dorsal con anilla, regula-
cion en piernas, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y ele-
mentos metalicos de acero inoxidable (amortizable en 5 obras).
Segun UNE-EN 361, R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Pro-
teccion Individual (EPI) con marcado de conformidad CE.
u Arnés amarre dorsal + cinta subglitea 0,200 21,580 4,316
Costes indirectos 0,010 4,316 0,043
Clase Material 4,320
Clase Medio auxiliar 0,040
Precio de Ejecucién Material 4,36

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON TREINTA Y SEIS EUROS
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Péag.: 32
‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
13.30 u ARNES AMARRE DORSAL + CINTURON
SO03EA060
Arnés de seguridad con amarre dorsal con anilla, regulacion
en piernas y hombros y hebillas automaticas + cinturén de
amarre lateral de doble regulacion, fabricados con cinta de nai-
lon de 45 mm y elementos metalicos de acero inoxidable
(amortizable en 5 obras). Segin UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE.
u Arnés amarre dorsal hebillas autométicas + cinturén 0,200 186,260 37,252
Costes indirectos 0,010 37,252 0,373
Clase Material 37,250
Clase Medio auxiliar 0,370
Precio de Ejecucion Material 37,63
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TREINTA'Y SIETE CON SESENTA Y TRES
EUROS
1331 u ARNES AMARRE DORSAL Y PECTORAL +CINTURON
SO3EA070
Arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, regulacion
en piernas y hebillas automaticas + cinturon de amarre lateral
de doble regulacién, fabricados con cinta de nailon de 45 mm y
elementos metdlicos de acero inoxidable (amortizable en 5
obras). Segun UNE-EN 361, UNE-EN 358, R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Equipo de Proteccion Individual (EPI) con marcado de
conformidad CE.
u Arnés amarre dorsal y pectoral + cinturén 0,200 123,070 24,614
Costes indirectos 0,010 24,614 0,246
Clase Material 24,610
Clase Medio auxiliar 0,250
Precio de Ejecucion Material 24,86
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTICUATRO CON OCHENTA Y SEIS
EUROS
13.32 m  LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
S03EG020
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento
de cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anti-
caida, D=14 mm, y anclaje autoblocante de fijacién de mosque-
tones de los cinturones, i/desmontaje. Segun UNE-EN 795, R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual (EPI)
con marcado de conformidad CE de cada uno de sus elemen-
tos.
h Oficial primera 0,100 21,726 2,173
h Pe6n ordinario 0,100 20,831 2,083
u Dispositivo anticaidas trabajo vertical/horizontal deslizante + 0,070 105,560 7,389
m Cuerda nailon 14 mm 1,050 1,930 2,027
Costes indirectos 0,010 13,672 0,137
Clase Mano de Obra 4,260
Clase Material 9,420
Clase Medio auxiliar 0,140
Precio de Ejecucién Material 13,81

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRECE CON OCHENTA Y UN EUROS
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‘ Codigo ud Descripcion Rendimiento Precio Importe
13.33 u EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL
SO03EI030

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal com-
puesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pecto-
ral, fabricado con cinta de nailon de 45 mm y elementos metali-
cos de acero inoxidable, un dispositivo anticaidas deslizante
de doble funcién y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm de 2
m con lazada, incluso bolsa portaequipo (amortizable en 5
obras). Segun UNE-EN 360, UNE-EN ISO 1140, UNE-EN 353-2,
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Equipo de Proteccién Individual
(EPI) con marcado de conformidad CE.

u Equipo trabajo vertical y horizontal 0,200 201,250 40,250
Costes indirectos 0,010 40,250 0,403
Clase Material 40,250

Clase Medio auxiliar 0,400

‘ Precio de Ejecucién Material 40,65

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUARENTA CON SESENTA Y CINCO EUROS

13.34 U COSTE MENSUAL COMITE SEGURIDAD

S04A020

Coste mensual del comité de seguridad y salud en el trabajo,
considerando unareunioén al mes de dos horas y formado por
un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos
trabajadores con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vi-
gilante con categoria de oficial de 12.

u Coste mensual comité seguridad 1,000 129,800 129,800
Costes indirectos 0,010 129,800 1,298
Clase Material 129,800

Clase Medio auxiliar 1,300

‘ Precio de Ejecucién Material 131,10

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA Y UNO CON UN EUROS

13.35 U COSTE MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION

S04A040

Coste mensual de limpieza y desinfecciéon de casetas de obra,
considerando dos horas ala semana de un peén ordinario.

u Coste mensual limpieza-desinfeccién 1,000 129,280 129,280
Costes indirectos 0,010 129,280 1,293
Clase Material 129,280

Clase Medio auxiliar 1,290

Precio de Ejecucion Material 130,57

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CIENTO TREINTA CON CINCUENTA Y SIETE
EUROS
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1336 U COSTE MENSUAL FORMACION SEGURIDAD HIGIENE
S04A050
Coste mensual de formaciéon de seguridad y salud en el traba-
jo, considerando una hora a la semanay realizada por un en-
cargado.
u Coste mensual formacion seguridad 1,000 78,780 78,780
Costes indirectos 0,010 78,780 0,788
Clase Material 78,780
Clase Medio auxiliar 0,790
Precio de Ejecucion Material 79,57
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE
EUROS
1337 U RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |
S04A060
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto
por control vision, audiometria y analitica de sangre y orina
con 6 parametros.
u Reconocimiento médico basico | 1,000 72,720 72,720
Costes indirectos 0,010 72,720 0,727
Clase Material 72,720
Clase Medio auxiliar 0,730
Precio de Ejecucion Material 73,45
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO
EUROS
13.38 m  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm
S05A010
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico,
incluso colocacién y desmontaje, segun R.D. 485/97 y R.D.
1627/97.
h Pedn ordinario 0,050 20,831 1,042
m Cinta balizamiento bicolor 8 cm 1,100 0,060 0,066
Costes indirectos 0,010 1,108 0,011
Clase Mano de Obra 1,040
Clase Material 0,070
Clase Medio auxiliar 0,010
‘ Precio de Ejecucién Material 1,12
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: UNO CON DOCE EUROS
1339 m  BANDEROLA SENALIZACION CON POSTES
S05A025
Banderola de sefializacion colgante realizada de plastico de
colores rojo y blanco, reflectante, incluido soporte metalico de
1,20 m (amortizable en tres usos), colocacion y desmontaje,
segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
h Peodn ordinario 0,050 20,831 1,042
m Banderola sefializacion reflectante 1,100 0,620 0,682
u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,333 19,540 6,507
Costes indirectos 0,010 8,231 0,082
Clase Mano de Obra 1,040
Clase Material 7,190
Clase Medio auxiliar 0,080
Precio de Ejecucién Material 8,31

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON TREINTA Y UN EUROS
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13.40 U CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=30 cm
S05A035
Cono de balizamiento reflectante de 30 cm de altura
(amortizable en 4 usos), segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
h Pe6n ordinario 0,100 20,831 2,083
u Cono balizamiento estandar h=30 cm 0,250 4,230 1,058
Costes indirectos 0,010 3,141 0,031
Clase Mano de Obra 2,080
Clase Material 1,060
Clase Medio auxiliar 0,030
‘ Precio de Ejecucion Material 3,17
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: TRES CON DIECISIETE EUROS
1341 U CARTEL PVC 220x300 mm
S05B010 OBLIGACION/PROHIBICION/ADVERTENCIA
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm
de espesor nominal. Tamafio 220x300 mm. Validas para sefia-
les de obligacion, prohibicién y advertencia, incluido coloca-
cion, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
h Pedn ordinario 0,100 20,831 2,083
u Cartel PVC 220x300 mm obligacién/prohibicién/advertencia 1,000 2,760 2,760
Costes indirectos 0,010 4,843 0,048
Clase Mano de Obra 2,080
Clase Material 2,760
Clase Medio auxiliar 0,050
‘ Precio de Ejecucién Material 4,89
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE EUROS
13.42 u PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
S05B030
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de
0,6 mm de espesor nominal. Tamafio 700x1000 mm. Valido pa-
raincluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos
"Prohibido el paso atoda persona ajena alaobra”, incluido co-
locacion, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.
h Pedn ordinario 0,100 20,831 2,083
u Panel completo PVC 700x1000 mm 1,000 13,500 13,500
Costes indirectos 0,010 15,583 0,156
Clase Mano de Obra 2,080
Clase Material 13,500
Clase Medio auxiliar 0,160
Precio de Ejecucién Material 15,74

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: QUINCE CON SETENTA Y CUATRO EUROS
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13.43 u  SENAL TRIANGULAR L=90 cm CON SOPORTE
S05C016
Seflal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura
(amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje, seguin R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
h Pedn ordinario 0,300 20,831 6,249
u Senial triangular L=90 cm reflexivo E.G. 0,200 65,360 13,072
u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,200 19,540 3,908
m3 HORMIGON DOSIFICACION 225 kg /CEMENTO Tmax.40 mm 0,064 78,351 5,014
Costes indirectos 0,010 28,243 0,282
Clase Mano de Obra 6,250
Clase Material 21,990
Clase Medio auxiliar 0,280
Precio de Ejecucién Material 28,53
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y TRES
EUROS
13.44 u  SENAL STOP D=60 cm CON SOPORTE
S05C040
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con
soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura
(amortizable en cinco usos), incluido p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocacion y desmontaje, segun R.D.
485/97 y R.D. 1627/97.
h Peodn ordinario 0,300 20,831 6,249
u Sefial octogonal D=60 cm reflexivo E.G. 0,200 60,390 12,078
u Poste galvanizado 80x40x2 mm 2,00 m 0,200 19,540 3,908
m3 HORMIGON DOSIFICACION 225 kg /CEMENTO Tméx.40 mm 0,064 78,351 5,014
Costes indirectos 0,010 27,249 0,272
Clase Mano de Obra 6,250
Clase Material 21,000
Clase Medio auxiliar 0,270
‘ Precio de Ejecucion Material 27,52
Asciende el precio total a la expresada cantidad de: VEINTISIETE CON CINCUENTA Y DOS EUROS
13.45 U PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBLIGATORIA
S05C060
Sefial de seguridad manual a dos caras: stop-direccién obliga-
toria, tipo paleta (amortizable en dos usos), segun R.D. 485/97
y R.D. 1627/97.
u Paleta manual 2 caras stop-direccién obligatoria 0,500 17,250 8,625
Costes indirectos 0,010 8,625 0,086
Clase Material 8,630
Clase Medio auxiliar 0,090
Precio de Ejecucion Material 8,71

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: OCHO CON SETENTA Y UN EUROS
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13.46 u PLACA SENALIZACION RIESGO
S05C080

Placa sefializacién-informacion en PVC serigrafiado de 50x30
cm, fijada mecanicamente (amortizable en 2 usos), incluso co-
locacion y desmontaje, segun R.D. 485/97 y R.D. 1627/97.

h Peén ordinario 0,150 20,831 3,125
u Placa informativa PVC 50x30 cm 0,500 6,800 3,400
Costes indirectos 0,010 6,525 0,065
Clase Mano de Obra 3,130

Clase Material 3,400

Clase Medio auxiliar 0,070

Precio de Ejecucién Material 6,59

Asciende el precio total a la expresada cantidad de: SEIS CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS
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