

RESUMEN DE PRESUPUESTO

DEMOLICION DEL ANTIGUO IEES JUAN GRIS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
0	ACTUACIONES PREVIAS .....	1.399,40	0,35
1	DEMOLICION ESTRUCTURA.....	52.400,32	13,22
2	DEMOLICIONES CERRAMIENTOS .....	9.022,22	2,28
3	DEMOLICION DE CUBIERTAS Y FALSOS TECHOS .....	34.194,22	8,63
4	DEMOLICION DE CARPINTERIA METALICA Y CERRAJERIA .....	9.332,29	2,35
5	DEMOLICION DE CARPINTERIA DE MADERA.....	3.080,56	0,78
6	DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA .....	5.889,95	1,49
7	DEMOLICION DE INSTALACION DE FONTANERIA .....	3.841,96	0,97
8	DEMOLICION DE INSTALACION DE CALEFACCION .....	4.151,75	1,05
9	DEMOLICION COMPLETA EDIFICIO.....	131.985,39	33,30
10	CARGA, DESCARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS .....	122.364,24	30,87
11	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	7.756,15	1,96
12	SEGURIDAD Y SALUD .....	10.977,85	2,77

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		396.396,30
13,00 % Gastos generales.....	51.531,52	
6,00 % Beneficio industrial.....	23.783,78	
SUMA DE G.G. y B.I.		75.315,30
21,00 % I.V.A. ....		99.059,44

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	570.771,04
---------------------------------------	------------

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	570.771,04
---------------------------	------------

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

MOSTOLES 20 DE ENERO DE 2026.

PROMOTOR

ARQUITECTO TECNICO

DIR GRAL PAT Y CONTRAT CONS ECON. HAC Y EMPLE  
Fdo: Dª Nuria Micaela Ruiz Díaz

Fdo: Francisco Gutiérrez Morales

PROYECTO SUPERVISADO

Por: Oficina de Supervisión

Nº expediente: 06/202506/02/2026 18:28:15

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo