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SUBESTACION GUADARRAMA 220/30 kV

3 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LOS MOVIMIENTOS DE
TIERRAS

3.1 ZONIFICACION DE LOS TRABAJOS

Antes de comenzar los trabajos se realizard una zonificacién para ordenar el transito de lamaquinaria

y delimitar las zonas afectadas por las obras.

Las zonas definidas se deben seializar de forma temporal mediante estacas o cintas de plastico de

colores vistosos.

3.2 ACCESOS
Sélo se utilizara el acceso definido, minimizando la afeccion a los terrenos colindantes.

El tratamiento superficial de los accesos auxiliares sera minimo, evitando realizar explanaciones de

ningun tipo y usando maquinaria ligera, de forma que se posibilite una facil regeneracién natural o artificial.

Para reducir al minimo las posibles alteraciones de la red de drenaje y con el fin de evitar la

interrupcion de las aguas de escorrentia, se procedera a entubar los drenajes afectados.

3.3 RETIRADA DE LA CUBIERTAVEGETAL

Se respetaran todos los ejemplares arbéreos que no sean incompatibles con el desarrollo del
proyecto de la subestacion. Paratodas las labores de obra que afecten a arbolado se obtendran los permisos
pertinentes, de los 6rganos ambientales competentes, atendiendo en todo momento alas instrucciones que

dicten estos organismos.

3.4 PATRIMONIO CULTURAL

Si durante la ejecucién de las obras apareciesen restos arqueolégicos y/o paleontoldgicos, se
informard a las autoridades competentes y se pararan los trabajos hasta la adopcién de las medidas

oportunas.

3.5 MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA LA EXPLANACION

Al inicio de los trabajos se procederd a la retirada de la tierra vegetal, para su posterior reutilizacion,
de forma que ésta no se mezcle con sustratos profundos o que quede sepultada por acumular sobre ella

tierra de menor calidad.

La tierra vegetal se acumulara en zonas no afectadas por los movimientos de tierra hasta que se
proceda a su disposicion definitiva y se realizara de tal modo que no pierda sus caracteristicas (altura

maxima de los acopios de 2 metros).
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Se evitard que en los movimientos de tierras se produzcan acumulaciones de materiales en los cauces

y zonas de policia de estos, facilitando la continuidad de las aguas.

Se sefalard adecuadamente la salida de camiones de las obras, procurando que se mantenga la

limpieza de polvo y barro de las vias y carreteras aledafas para la seguridad de los usuarios.

Durante la realizacion de la explanacion del parque, se evitara en lo posible la compactacion de los

suelos no afectados por ésta, limitando al maximo las zonas en las que vaya a entrar maquinaria pesada.

En los casos en que sea preciso el aporte de materiales de excavaciéon ajenos a la zona de la

subestacion, se procurard evitar los vertidos de éstos sobre los suelos circundantes de la explanacion.
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4 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA OBRA CIVIL
4.1 LIMPIEZA DE CUBAS DE HORMIGONADO

Se delimitara y sefalizara de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de hormigonado para
evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestacién. La zona serd regenerada una vez

finalizada la obra, llevandose los residuos a vertedero controlado y devolviéndola a su estado y forma inicial.
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5 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA EL MONTAIJE
ELECTROMECANICO

5.1 LLENADO DE EQUIPOS CON ACEITE

Cuando se llenan de aceite las maquinas de potencia se tomardn las maximas precauciones para

evitar posibles accidentes con consecuencias medioambientales.
No se comenzari el llenado de equipos hasta que no estén operativos los fosos de recogida de aceite.

Como complemento y para evitar un accidente, debajo de todos los empalmes de tubos utilizados en
la maniobra se deberan situar recipientes preparados para la recogida de posibles pérdidas, con el tamano

suficiente para evitar vertidos al suelo.

5.2 LLENADO DE EQUIPOS CON SF¢

Elllenado de equipos con SFs se llevara a cabo por personal especializado, evitdndose asi fugas de gas
ala atmasfera. Las botellas de SF (vacias y con SFs que no se ha utilizado en el llenado) seran retiradas por

el proveedor para garantizar la adecuada gestién de las mismas.
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6 ACONDICIONAMIENTO FINAL DE LA OBRA

Una vez finalizados todos los trabajos se realizard una revision del estado de limpieza y conservacion
del entorno de la subestacién, con el fin de proceder a la recogida de restos de todo tipo que pudieran haber

guedado acumulados y gestionarlos adecuadamente.

Se procederi a la rehabilitacién de todos los dafios ocasionados sobre las propiedades derivados de

la ejecucién de los trabajos.

Se revisara la situacion de todas las servidumbres previamente existentes y el cumplimiento de los
acuerdos adoptados con particulares y administraciéon, acometiendo las medidas correctoras que fueran

precisas si se detectan carencias o incumplimientos.
Donde sea viable, se restituira la formay aspecto originales del terreno.

De forma inmediata a la finalizacién de la obra y en el caso que sea necesario, se revegetaran las
superficies desprovistas de vegetacion que pudieran estar expuestas a procesos erosivos y si asi se ha

definido, se realizaran los trabajos de integracién paisajistica de la instalacion.
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1 ANTECEDENTES
1.1 OBIJETO

El presente Estudio de Residuos se realiza para minimizar los impactos derivados de la generacién de
residuos en la construccién del presente proyecto, estableciendo las medidas y criterios a seguir para
minimizar la generacion de residuos, segregar y almacenar correctamente los residuos generados y
proceder a la gestién mas adecuada para cada uno de ellos. El Estudio se lleva a cabo en cumplimiento del
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién

y demoliciény se ha redactado segun los criterios contemplados en el articulo 4 de dicho Real Decreto.

1.2 SITUACIONY DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La situacién y descripcién general del proyecto esta reflejado en el Documento 01: Memoria del

presente Proyecto de Ejecucion.

1.3 DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS
Las actividades allevar acaboy que van adar lugar alageneraciénde residuos van aser las siguientes:

¢ Actuacionesy tareas previas de preparacion de los terrenos: desbroces, etc.;

¢ Realizacion de acopios, campamento de obra e instalacién de medios auxiliares;

* Movimiento de tierras: retirada de tierra vegetal, excavaciones (desmontes vy
terraplenes), accesos, movimientos y traslados de tierras;

¢ Obra civil: cimentaciones, hormigonados, drenajes, edificio, instalacién de edificios
prefabricados, etc.;

¢ Montaje electromecanico: aparamenta eléctrica, servicios auxiliares, etc.;

+ Instalaciones asociadas al edificio y acabados.;

e Limpieza de obray restauracion;

o Actividades auxiliares (oficina).
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2 ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

Durante los trabajos descritos se prevé generar los siguientes residuos, codificados de acuerdo a lo
establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista Europea de Residuos).

Tipo residuo Cédigo LER

Excedentes de excavacién 170101

Restos de hormigdn 170101

Papely carton 200101

Maderas 170201

Plasticos (envases y embalajes) 170203
Chatarras metalicas 170405/170407/170401/170402

Restos asimilables a urbanos 200301

Restos asimilables a urbanos. Contenedor
150102/150104/150105/150106
amarillo: metales y plasticos (si se segregan)

Residuos vegetales (podas y talas) 200201
|  Traposimpregnads | 150202 |
Tierras contaminadas 170503*

Envases que han contenido sustancias
150110%*/150111*
peligrosas

Tabla 1. Tipos de residuos y codigos

Es necesario aclarar que, en el Plan de Gestion de Residuos (que se elabora en una etapa de proyecto
posterior al presente estudio por los contratistas responsables de acometer los trabajos, poseedores de los
residuos) e incluso durante la propia obra se podra identificar alglin otro residuo. Asimismo, la estimacién
de cantidades que se incluye a continuacion es aproximada, teniendo en cuenta la informacion de la que se
dispone en la etapa en la cual se elabora el proyecto de ejecucién. Las cantidades, por tanto, también

deberan ser ajustadas en los correspondientes Planes de Gestion de Residuos.
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Tipo de residuo Unidad PARQUE 220/30 kV MAQUINAS
MONTAJE O.C. MONTAJE
Excedentes de excavacion (*) 170101 m3 1.096,20 0,00 87,28 0,00 1.183
Restos de hormigén 170101 m3 487 0,00 6,00 0,00 11
Lodos fosas sépticas 200304 kg 177,00 1.062,00 99,12 47,20 1.385
Papel y cartén 200101 kg 12,18 120,00 0,00 40,00 172
Maderas 170201 kg 487,20 1.500,00 0,00 500,00 2.487
Plasticos (envases y embalajes) 170203 kg 17,05 120,00 0,00 40,00 177
Chatarras metélicas 170405/170407/170401/170402 kg 85,26 1.800,00 52,00 600,00 2537
Restos asimilables a urbanos 200301 kg 19,49 135,00 0,00 6,00 160
Restos asimilables a urbanos. Contenedor
150102/150104/150105/150106 kg 4,87 135,00 0,00 6,00 146
amarillo: metales y plasticos (Si segregan)
Trapos impregnados 150202* kg 3,65 6,00 0,00 2,00 12
Tierras contaminadas 170503* m3 2,92 0,00 0,00 0,00 3
Envases que han contenido sustancias
150110*/150111* kg 5,36 24,00 0,00 3,00 32
peligrosas
Aceites usados 13020__* L 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Residuos vegetales (podas y talas) 200201 kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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3 MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS
3.1 TRABAJOSDE CONSTRUCCION

Como norma general es importante separar aquellos productos sobrantes que pudieran ser

reutilizables de modo que en ningln caso puedan enviarse a vertederos.

Ademas, es importante separar los residuos desde el origen, para evitar contaminaciones, facilitar su

recicladoy evitar generar residuos derivados de la mezcla de otros.

Se exponen a continuacién algunas buenas practicas para evitar/minimizar la generacion de algunos

residuos:

e Tierras de excavacion

o Separar y almacenar adecuadamente la tierra vegetal para utilizarla posteriormente en
labores de restauracion. La tierra vegetal se acumulard en zonas no afectadas por los
movimientos de tierra hasta que se proceda a su disposicién definitiva y la altura maxima de
los acopios sera de dos metros para que no pierda sus caracteristicas.

o Minimizar, desde la fase de eleccién del emplazamiento y disefio del proyecto, de los
movimientos de tierras a llevar a cabo.

o Utilizar de las tierras sobrantes de excavacion en la propia obra: rampas de acceso, rellenos,
restauraciones etc. (De este modo se reduce el transporte para reutilizacion en otras zonas
o paratraslado a vertedero)

o Enlos casos en que sea preciso el aporte de materiales de excavacion, ajenos a la zona de la
subestacion, controlar que los voliumenes aportados sean exclusivamente los precisos para
los rellenos.

e Ceramicas, morteroy hormigén
o Reutilizacién, en la medida de lo posible en la propia obra: rellenos.
« Medios auxiliares (palets de madera), envases y embalajes

o Utilizar materiales cuyos envases/embalajes procedan de material reciclado

o Noseparar el embalaje hasta que no vayan a ser utilizados los materiales

o Guardar los embalajes que puedan ser reutilizados inmediatamente después de separarlos
del producto. Gestionar la devolucion al proveedor en el caso de ser este el procedimiento
establecido (ej. Botellas de SFs vacias o medio llenas)

o Los palets de madera se han de reutilizar cuantas veces sea posible

o Residuos metalicos
o Separarlosy almacenarlos adecuadamente para facilitar su reciclado
¢ Aceitesy grasas

o Realizar el mantenimiento de la maquinaria y cambios de aceites en talleres autorizados
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o Siesimprescindible llevar a cabo alguna operacién de cambio de aceites y grasas en la obra,
utilizar los accesorios necesarios para evitar posibles vertidos al suelo (recipiente de
recogida de aceite y superficie impermeable).

o Controlar al maximo las operaciones de llenado de equipos con aceites para evitar que se
produzca cualquier vertido.

¢ Tierras contaminadas
o Establecer las medidas preventivas para evitar derrames de sustancias peligrosas
o Residuos vegetales

o Respetar todos los ejemplares arbéreos que no sean incompatibles con el desarrollo del
proyecto.
o Facilitar laentrega de los restos de podas/talas a sus propietarios.

o Trabajos de desmantelamiento/demolicion (en caso de ser necesario)

o Desmontar, recuperar y almacenar la aparamenta, adecuadamente, para facilitar su
reutilizacién o reciclado

o Desmontar, recuperar y almacenar los soportes metalicos, adecuadamente, para facilitar su
reutilizacién o reciclado

o Desmontar, recuperar y almacenar los conductores y elementos de conexién,
adecuadamente, para facilitar su reutilizacion o reciclado

o Reutilizacién, en la medida de lo posible en la propia obra de los residuos procedentes de
demolicién (cimentaciones): rellenos
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4 MEDIDAS DE SEPARACION, MANEJOY ALMACENAMIENTO
DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Los requisitos en cuanto a la segregacién, almacenamiento, manejo y gestién de los residuos en obra
estan incluidos en las especificaciones ambientales, formando asi parte de las prescripciones técnicas del

proyecto.

Para que se pueda desarrollar una correcta segregaciéon y almacenamiento de residuos en la obra,
todo el personal implicado deberd estar adecuadamente formado sobre cémo separar y almacenar

cualquier tipo de residuos que pueda derivarse de los trabajos.

4.1 SEGREGACION

Para una correcta valorizacién o eliminacién se realizard una segregacién previa de los residuos,
separando aquellos que por su no peligrosidad (residuos urbanos y asimilables a urbanos) y por su cantidad
puedan ser depositados en los contenedores especificos colocados por el correspondiente ayuntamiento,
de los que deban ser llevados a vertedero controlado y de los que deban ser entregados a un gestor
autorizado (residuos peligrosos). Para la segregacién se utilizaran bolsas o contenedores que impidan o

dificulten la alteracién de las caracteristicas de cada tipo de residuo.

La segregacién de residuos en obra ha de ser la maxima posible, para facilitar la reutilizacién de los

materiales y que el tratamiento final sea el mas adecuado segun el tipo de residuo.
En ningln caso se mezclaran residuos peligrosos y no peligrosos.

Si en alguin caso no resultara técnicamente viable la segregacion en origen, el poseedor (contratista)
podra encomendar la separacion de fracciones de los distintos residuos no peligrosos a un gestor de
residuos externo a la obra, teniendo que presentar en este caso, la correspondiente documentacion

acreditativa conforme el gestor ha realizado los trabajos.

Enelcampamento de obra, se procurara ademas segregar los RSU en las distintas fracciones (envases

y embalajes, papel, vidrio y resto).

4.2 ALMACENAMIENTO

Desde la generacion de los residuos hasta su eliminacién o valorizacién final, éstos seran
almacenados de forma separada en el lugar de trabajo, seglin vaya a ser su gestion final, como se haindicado

en el punto anterior.

Para las zonas de almacenamiento se cumpliran los siguientes criterios:
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e Serdn seleccionadas, siempre que sea posible, de forma que no sean visibles desde
carreteras o lugares de transito de personas, pero con facilidad de acceso para poder
proceder ala recogida de estos.

o Estaradn debidamente senalizadas mediante marcas en el suelo, carteles, etc. para que
cualquier persona que trabaje en la obra sepa su ubicacion.

e Los contenedores de residuos peligrosos estaran identificados segln se indica en la
legislacién aplicable (RD 833/1988 y Ley 10/98), con etiquetas o carteles resistentes a
las distintas condiciones meteorolégicas, colocados en un lugar visible y que
proporcionen la siguiente informacién: descripcién del residuo, icono de riesgos, cédigo
del residuo, datos del productor y fecha de almacenamiento

e Las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos estaran protegidas de la lluvia y
contaran con suelo impermeabilizado o bandejas de recogida de derrames accidentales.

o Los residuos que por sus caracteristicas puedan ser arrastrados por el viento, como
plasticos (embalajes, bolsas, etc.), papeles (sacos de mortero, etc.) etc. deberan ser
almacenados en contenedores cerrados, a fin de evitar su diseminacién por la zona de
obray el exterior del recinto.

¢ Se delimitard e identificard de forma clara una zona para la limpieza de las cubas de
hormigonado para evitar vertidos de este tipo en las proximidades de la subestacién. La
zona sera regenerada una vez finalizada la obra, llevandose los residuos a vertedero
controlado y devolviéndola a su estado y forma inicial.

¢ Se evitara el almacenamiento de excedentes de excavacidon en cauces y sus zonas de
policia.

Ademas de las zonas definidas, el campamento de obra debera disponer de uno o méas contenedores,
consu correspondiente tapadera (paraevitar la entrada del agua de lluvia) para los residuos sélidos urbanos
(restos de comidas, envases de bebidas, etc.) que generen las personas que trabajan en la obra. Estos
contenedores deberan estar claramente identificados, de forma que todo el personal de la obra sepa donde

se almacena cada tipo de residuo.

En el siguiente croquis se muestran las zonas destinadas al almacenamiento de residuos. Estas zonas
podran ser redefinidas por el contratista que reflejara los cambios en el correspondiente Plan de residuos.
Ademas, en dicho plan se incluird la descripcidn de los distintos contenedores que se prevé utilizar para los

distintos residuos.
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5 DESTINOS FINALES DE LOS RESIDUOS GENERADOS

La gestion de los residuos se realizard segln lo establecido en la legislacién especifica vigente.

Siempre se favorecera el reciclado y valoracion de los residuos frente a la eliminacién en vertedero

controlado de los mismos.

5.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS

e RSU: Los residuos sélidos urbanos y asimilables (papel, cartén, vidrio, envases de
plastico) separados en sus distintas fracciones seran llevados a un vertedero autorizado
o recogidos por gestores autorizados. En el caso de no ser posible la recogida por gestor
autorizado y de tratarse de pequenas cantidades, se podran depositar en los distintos
contenedores que existan en el Ayuntamiento mas préximo.

¢ Restos vegetales: La eliminacién de los residuos vegetales deberd hacerse de forma
simultanea a las labores de talas y desbroce. Los residuos obtenidos se apilaran vy
retiraran de la zona con la mayor brevedad, evitando asi que se conviertan en un foco de
infecciéon por hongos, o que suponga un incremento del riesgo de incendios. Los residuos
forestales generados se gestionardn segln indique la autoridad ambiental competente.
Con caracter general, y si no hubiera indicaciones, preferiblemente se entregaran a sus
propietarios. Si no es posible se gestionard su entrega a una planta de compostaje y en
Gltimo caso se trasladardn a vertedero controlado.

¢ Excedentes de excavacién, escombros, y excedentes de hormigdén: como ya se ha
comentado se trataran de reutilizarse en la obra, si no es posible y existe permiso de los
Ayuntamientos afectados y de la autoridad ambiental competente, podran gestionarse
mediante su reutilizacién en firmes de caminos, rellenos etc. Si no son posibles las
opciones anteriores se gestionaran en vertedero autorizado.

¢ Chatarra: se entregaréa a gestor autorizado para que proceda al reciclado de las distintas
fracciones

5.2 RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos peligrosos se gestionaran mediante gestor autorizado. Se dara preferencia a aquellos

gestores que ofrezcan la posibilidad de reciclaje y valorizacion como destinos finales frente a la eliminacién.

Antes del inicio de las obras los contratistas estan obligados a programar la gestién de los residuos
que prevé generar. En el Plan de gestion de residuos de construccién se reflejara la gestion prevista para
cada tipo de residuo: planes para la reutilizacion de excedentes de excavaciéon u hormigén, retirada a
vertedero y gestiones a través de gestor autorizado (determinando los gestores autorizados), indicando el

tratamiento final que se llevara a cabo en cada caso.

Como anexo a dicho Plan el contratista debera presentar la documentacion legal necesaria para

llevar a cabo las actividades de gestion de residuos:

+ Acreditaciéon como productor de residuos en la Comunidad Auténoma en la que se llevan
a cabo los trabajos

SOCIEDAD MITRABETAS.L.U. Anexo 2.2: Estudio de gestién de residuos de construccién y demolicion
Paseo Castellana 259, (Torre Cepsa)
28046 Madrid (Madrid)
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* Autorizaciones de los transportistas y gestores de residuos (las correspondientes segln
se trate de residuos peligrosos o no peligrosos)
e Autorizaciones de vertederos y depdsitos

¢ Documentos de Aceptacion de los residuos que se prevé generar (residuos peligrosos)

Al final de los trabajos, el contratista proporcionara la documentacién acreditativa de las gestiones

de residuos realizadas:

e Documentos de Control y Seguimiento (Residuos peligrosos)

+ Notificaciones de traslado (Residuos peligrosos)

o Albaranes de retirada o documentos de entrega de residuos no peligrosos.
¢« Permisos de vertido/reutilizacion de excedentes de excavacion.

SOCIEDAD MITRABETAS.L.U. Anexo 2.2: Estudio de gestién de residuos de construccién y demolicion
Paseo Castellana 259, (Torre Cepsa)
28046 Madrid (Madrid)
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6 VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE GESTION

En la siguiente tabla se incluye una estimacién de los costes de la gestidn de los residuos. Se resalta

que el coste es muy aproximado pues los precios estadn sometidos a bastante variacién en funcion de los

transportistas y gestores utilizados y las cantidades estimadas en este estado del proyecto también se irdn

ajustando con el desarrollo de este.

Tipo de residuo

Unidad  Coste (€)

Excedentes de excavacién 170101
Restos de hormigdn 170101 m?3 98
Lodos fosas sépticas 200304 m3 30
Papely cartén 200101 kg 1
Maderas 170201 kg 37
Plasticos (envases y embalajes) 170203 ke 3
Chatarras metalicas 170405/170407/170401/170402 kg 8
Restos asimilables a urbanos 200301 kg 0
Restos asimilables a urbanos. Contenedor
amarillo: metales y plasticos (Si segregan) 150102/150104/150105/150106 e 0
Trapos impregnados 150202* kg 13
Tierras contaminadas 170503* m?® 44
Envases que han contenido sustancias peligrosas 150110*/150111* kg 39
Aceites usados (hidraulicos) 1302_* kg 0
Residuos vegetales (podas y talas) 200201 kg 0
SOCIEDAD MITRABETAS.L.U. Anexo 2.2: Estudio de gestién de residuos de construccién y demolicion

Paseo Castellana 259, (Torre Cepsa)
28046 Madrid (Madrid)
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bilidad derivada del uso no

, No asumird ninguna responsal

C————
EDIFICi0 ASR ASR
A RED DE
_ VENTILAGION DRENAJE I I I
. [ (S Wt | S
. \ i r— —=== T
— — Lf — —
11 I i
| | |
"y PASATUBOS
I_l_l EN MURETE
u
SECCION LONGITUDINAL ABASTECIMIENTO
| PEAD. PARA 10 Am. 940/
| E——
/ DEPOSITO DE AGUA.
)
4 FOSA SEPTICA
ARQUETA DE REGISTRO.
(SG)  SEPARADOR DE GRASAS.
(CB )  CASETA DE BOMBAS.
(8P eRuPo DE PRESON.
=——— RED DE SANEAMIENTO. TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD
————  RED DE AGUA POTABLE. TUBO POLETILENO ALTA DENSIDAD 10 ATM
— —  VENTILACION FOSA SEPTICA. TUBO SEGON REQUIERA LA FOSA SEPTICA
=
IIASRIl  ARQUETA DE SANEAMIENTO 40x40 REGISTRABLE
L=d
Ml
AART]  ARQUETA DE ABASTECIMIENTO 40x40 REGISTRABLE
EDIFICIO [Tipa]
ASR
r—=A
IASCI  ARQUETA SANEAMIENTO CIEGA
| Eﬁ I -
I I . 2 p BTN
| NOTAS:
T = i - -
" " ! 1.~ LA PROFUNDIDAD, PENDIENTE, LONGITUD Y DUVETRO DE LOS TUBOS, ASI COND LAS DIVENSIONES DE LAS ARQUETAS,
‘ ‘ ‘ ‘ PASATUBOS SE DETERMINARAN SEGON LAS NECESIDADES DEL PROYECTO, TENENDO EN CUENTA LA PLANTA DE DRENAE Y EL
EN MURETE SANEAMENTO DE LA ZONA.
o 2.~ DIMENSIONES MILIKETROS Y ELEVACIONES EN METROS.
3.~ LA REPRESENTACION DE LA INSTALACION DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMENTO ES ORENTATIVA. LA DISPOSICION SE HARA
SEGON EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CADA INSTALACION.
E 4.~ TODAS LAS ARQUETAS DE REGISTRO INCLUSO EL SEPARADOR DE GRASAS DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE SANEAMEENTO
DISPONDRAN DE TAPA ESTANCA A OLORES Y ENTRADA DE AGUA
SECCION LONGITUDINAL SANEAMIENTO
REV. FECHA DESCRIPCION PROYECTADO DIBUJADO REVISADO APROBADO PROYECTO: SU BESTACION GUADARRAMA
00 NOV-2020 EDICION INICIAL JM.R. JMR. S.R.P. D.S.C. 220/30kv
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SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
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EyDETEC
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TAPA DE FIBRA DE
VIDRIO REFORZADA

ASA DE ACERO

TUBO_DE PEAD ¢ Y DISPOSICION GALVANIZADA

SEGON PLANTA GENERAL DE
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

VARIABLE (C)

450,

VARILLA DE ACERO CORRUGADO
912 SOLDADA A LA ARMADURA
PARA PaT

NOTA 8

TUBO DE PEAD ¢ Y DISPOSICION
SEGUN PLANTA GENERAL DE
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

<

HORMIGON HA-25

A SANITARIOS ————

PO DIMENSIONES (cm)
A B
VARIABLE
ASR. H 40 40 (MAX:50)
" © © VARIABLE
(MAX:80)
A " - - VARIABLE
ol (MAX:100)
Y § n " " VARIABLE
M| & ! (MAX:120)
S6.
HE
% >
S w
w
>
w
ASA DE ACERO
ESQUEMA DE SANEAMIENTO e FERA D VDR GALVANIZADA
APA v
S.G.— SEPARADOR DE GRASAS. REFORZADA VER NOTAS
ASR.— ARQUETA REGISTRO. _\
F.S.— FOSA SEPTICA
CHAFLAN - = =) S‘E‘m'

A

A

@

]

25x25mm\F/

[——=—— DE PLUVIALES EDIFICIO

en forma alguna, licencia para su reproduccidn total o parcial, modificacién o distribucién que, en todo caso, estardn prohibidas salvo previo y expreso consentimiento por escrito de EYDETEC. EyDETEC, no asumird ninguna responsabilidad derivada del uso no

autorizado del contenido del presente documento.

EyDETEC, es el Gnico titular de todos los derechos de propiedad intelectual del presente documento. Todos los derechos estén reservados y por tanto su contenido pertenece Gnica y exclusivamente a EYDETEC. El acceso a este documento no supondrd

ENERGIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al Tomo 6579, Libro 0, Folio 140, Hoja SE—118471, Inscripcién 1°, provista del CIF B—90383779

HNE-15 MORTERO DE PENDIENTES CB. ASR.
ALZADO SECCION HORMIGON HA-25 —|
ESCALA 1/10 ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO
D.P.— DEPOSITO DE AGUA.
C.B.— CASETA DE BOMBAS. 50
DETALLE A
ESCALA 1/5
TUBO DE PEAD # Y DISPOSICION L
SEGON PLANTA GENERAL DE S
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO . NOTAS
NOTA 3 TAPA DE FIBRA DE 1— PARA SITUACION VER PLANO DE PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.
VIDRIO REFORZADA
2- COTAS EN MILIMETROS Y ELEVACIONES EN METROS, EXCEPTO (AS INDICADAS.
3— PARA SITUACION Y COTAS DE NIVEL DE TUBOS VER PLANO DE PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO.
4— TODAS LAS ARQUETAS DE REGISTRO DEL SISTEMA DE RECOGIDA DE SANEAMIENTO DISPONDRAN DE TAPA TIPO SOMBRERETE QUE
ASA DE ACERO EVITARA OLORES Y ENTRADA DE AGUA.
GALVANIZADA ™\ 5- LA TAPA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA Y SUS ASAS DE ACERO GALVANIZADO SON MERAMENTE REPRESENTATIVAS. EL CONSTRUCTOR
( 7 T \f PODRA MODIFICAR LIGERAMENTE EL DETALLE CORRESPONDIENTE EN BASE A LOS ELEMENTOS FACILMENTE ADQUIRIBLES EN LA ZONA
- =
ﬂ g ﬁ 3 MANTENIENDO LA ESTANQUEIDAD DE LA MISMA. LA TAPA SERA DE UNA ONICA PIEZA.
O " Lﬁ i=u g B- PARA PROFUNDIDADES MAYORES DE 1.00 m. DISPONER PATES GALVANIZADOS DE 620 CADA 30 cm.
== 7- PARA MAYORES PROFUNDIDADES SE REALIZARA UN POZO DE REGISTRO.
o 8- LA VARILLA DE ACERO CORRUGADO #12 PARA LA Pal IRA CONECTADA A LA RED DE TIERRAS MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICA.
’ — 9- SE DISERARA UN SISTEMA ERGONGMICO PARA PODER REALIZAR EL IZADO DE LAS TAPAS, Y ESTAS SE REALIZARAN EN TANTAS PIEZAS
R INDEPENDIENTES COMO LAS NECESARIAS PARA SU FACIL IZADO POR UNA PERSONA.
AR
e 1 10— TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE CONECTADOS A LA RED DE TIERRAS EXISTENTE.
' : 11— LA ARQUETA PUEDE SER DE HORMIGON PREFABRICADO, CON UNAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SIMILARES A LAS INDICADAS EN EL
L PLANO Y CON MATERIALES DE LAS MISMAS O SUPERIORES CARACTERISTICAS TECNICAS.
VARIABLE
150 A PLANOS DE REFERENCIA
' 1-20-060-DP-2301 — PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
? DETALLE TAPA DE ARQUETA
ESCALA 1/10
PLANTA
ESCALA 1/10
REV. FECHA DESCRIPCION PROYECTADO | DIBUJADO REVISADO APROBADO | PROYECTO: SUBESTACI C)N GUADARRAMA
00 | NOV2020 EDICION INICIAL JMR. IMR. SRP. DS.C. 220/30kV I O s \ -
| -0 3LCEPSA W\ Y%...
DENOMINACION: %
DETALLE ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGON EyDETEC
REVISION: ESCALA: PROYECCION: | ORIGINAL:
FICHERO: N° PLANO: HOJA N°: 00 INDICADAS A3
1-20-060-DP-02302 008 01 DE 01 ¢ o




TAPA DE FIBRA DE
VIDRIO REFORZADA
VER NOTAS

ASA DE ACERO
/’ GALVANIZADA |
j, kS
e st - TUBO DE PEAD ¢ Y DISPOSICION o|&
0 SEGUN PLANTA GENERAL DE Zla
o) SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. o
= NOTA 2 SG.
5 VARILLA DE ACERO CORRUGADO #12 N
SOLDADA A LA ARMADURA PARA PaT. 19108200
& NOTA 7 [ A
| = t 5 5 | »
3 #9100200 | L115cm | & &2
4
? TUBO DE PEAD # Y DISPOSICIGN ¢
SEGUN PLANTA GENERAL DE 4
SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO. #$10@200-
é NOTA 2 == N )
pa o J )
. — HORMIGON HA—25. ESQUEMA DE SANEAMIENTO
3 S.G.— SEPARADOR DE GRASAS.
ASR.— ARQUETA REGISTRO.
HORMIGGN HA-25
#$108200 L — F.S.— FOSA SEPTICA
B 3 _
-~ / £ €
#9108200 : DETALLE X / TN jor0e200 S 115em |3
/ . 48108200 A DE ACERO TAPA DE FIBRA DE VIBRIO
9 . REFORZADA
— A 150 800 150 GALVANIZADA VER NOTAS
g
1100
g CHAFLAN 25x25mm | 000
e
e TERRENO DEL FONDO SECCION B-B
HNE-=15 (e=10cm) COMPACTADO AL 98% PM. ESCALA 120
SECCION A-A Qb < TP #3083 Long. 100mm
ESCALA 1/20 HORMIGON HA-25 LN |3 1 POR CARA
TAPA DE FIBRA DE VIDRIO #°'0@200_<, B '>_#°'0@200 =
REFORZADA. VER NOTAS : R
b - { uNDos con
=P ALAMBRE DE ATAR DETALLE A
/ 3 - £ ESCALA 1/5
) s E
Al 3 NOTAS
ASA DE ACERO f |4 100200 “ltsem — #8100200
GALVANIZADA\ 1.— PARA SITUACION VER PLANO DE PLANTA GENERAL DE DRENAJE.
2.~ PARA DIAMETRO Y TIPO DE TUBOS VER PLANO DE PLANTA GENERAL DE INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, DEPURACION Y
\m Tt - ) VERTIDO.
i i gl 8 3.— LAS TAPAS SERAN TIPO SOMBRERETE DE MODO QUE NO PERMITAN LA ENTRADA DE AGUA AL DEPOSITO, LA TAPA SERA DE
i o UNA ONICA PIEZA.
& - g 4. COTAS EN MILIMETROS, ELEVACIONES EN METROS.
A ) 5.~ TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE CONECTADOS A LA RED DE TIERRAS EXISTENTE.
) s R S 6.— LA COTA "H" DEPENDERA DE LA PROFUNDIDAD DE LA GENERATRIZ DE LA TUBERIA DE SANEAMIENTO SEGON PROYECTO.
Y . 7.~ LA VARILLA DE ACERO CORRUGADO 612 PARA LA PaT IRA CONECTADA A LA RED DE TIERRAS MEDIANTE SOLDADURA
3 8 : ALUMINOTERMINA.
I- e : 8.~ LA TAPA DE FIBRA DE VIDRIO REFORZADA Y SUS ASAS DE ACERO GALVANIZADO SON MERAMENTE REPRESENTATNOS. EL
CONSTRUCTOR PODRA MODIFICAR LIGERAMENTE EL DETALLE CORRESPONDIENTE EN BASE A LOS ELEMENTOS FACILMENTE
E £ ADQUIRIBLES EN LA ZONA MANTENIENDO LA ESTANQUEIDAD DE LA MISMA. LA TAPA SERA DE UNA ONICA PIEZA.
150 800 150 [ 115cm | #9108200 9.~ EL SEPARADOR DE GRASAS PUEDE SER DE HORMIGON PREFABRICADO, CON UNAS CARACTERISTICAS GEOMETRICAS SIMILARES A
LAS INDICADAS EN EL PLANO Y CON MATERIALES DE LAS MISMAS O SUPERIORES CARACTERISTICAS TECNICAS.
1100 TERRENO DEL FONDO
COMPACTADO AL 98% P.M. HNE-15 (e=10cm) PLANOS DE REFERENCIA
1-20-060-DP-2301 — PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECMIENTO
PLANTA DETALLE X
ESCALA 1/20 ESCALA 1/10
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SIN_TRAFICO_RODADO CON TRAFICO RODADO
DETALLE CORONACION BOCA DE HOMBRE
DE ARQUETA

FIRME DE VIAL SEGUN PLANTA DE LADO EXTERIOR

, LADO INTERIOR
VIALES Y VIAL A EJECUTAR '|

TAPA DE FIBRA DE
VIDRIO REFORZADA
ASA DE ACERO
GALVANIZADO

HNE-15 (5 cm)

GRAVA 20/40 ASR.

R
R -0.05 g8 8 \ \
DE ARQUETA S P S I VENTILACION
DE REGISTRO : | | A
S ™ ABRAZADERA FIJACION s
8 D) ml o
& CERRAMIENTO PERIMETRAL o|&
ENTRADA/CARGA \’,\EJHffc,gﬁ — T \ TUBO SEGON REQUIERA E >
|~ EL DEPGSITO ESTANCO th
MATERIAL DE RELLENO GRAVA
VARILLA DE ACERO
REDONDEADA (6/18) & GRAVA
MACHACADA (3/12) CORRUGADO ¢12 SOLDADA A S o A
LA ARMADURA PARA PaT. 3 8
DEPOSITO ESTANCO NOTA 14 2 < <l »
PREFABRICADO FIBRA DE VIDRIO s . zle
REFORZADA 3500 L. VENTILACION ABRAZADERA FWACIGN % P
wn
LECHO DE MATERI(AL/ DE) %ELLENO. | DErAIIE-SI-CEALAAy/(gLME >
GRAVA REDONDEADA (6/18) © GRAVA o 1 =
MACHACADA (3/12). ESLINGAS DE POLIESTER 8 zln
i s ] [ h=— | ESQUEMA DE SANEAMIENTO
LOSA HA-25 ##12@250 ANCLAJE 812 GALVANIZADO - in ‘
EN CALIENTE 2 g 0% S.G.— SEPARADOR DE GRASAS.
( ) L L \_ AS.R.— ARQUETA REGISTRO.
HNE-15 (e=10cm _ _ TERRENO DEL FONDO
= | 1200 = o TADG A, 005 P D.E.— DEPOSITO ESTANCO.
500 1930 500
2930
VENTILACION DEPOSITO ESTANCO
ESCALA 1/20
SECCION FOSA SEPTICA NOTAS
ESCALA 1/40

1.— PARA LLEVAR A CABO UNA CORRECTA INSTALACION DEL DEPOSITO EN EL EMPLAZAMIENTO PREPARADO A TAL EFECTO, DEBERAN
SIN_TRAFICO RODADO | CON_TRAFICO RODADO TENERSE EN CUENTA EL DISENO Y DIMENSIONES DE LA EXCAVACION, ASI COMO LAS MEDIDAS A TOMAR EN EL CASO DE SUELOS

INESTABLES O DE LA PRESENCIA DE UN NIVEL FREATICO QUE PUEDA AFECTAR AL ENTERRAMIENTO DEL DEPOSITO.

2.— EN PRINCIPIO NO SE DEBE SOLICITAR LA ENTREGA DE UN DEPOSITO SI NO ESTA CONVENIENTE PLANEADO Y PREPARADO SU

& ENTERRAMIENTO: DIMENSIONES DEL FOSO, MATERIAL DE RELLENO, MANO DE OBRA DISPONIBLE PARA LA COMPACTACION E

INSTALACION DE ARQUETAS, ETC. CUALQUIER DUDA DEBERA SER CONSULTADA AL FABRICANTE ANTES DE TOMAR UNA MEDIDA QUE
PUEDA AFECTAR A LA CALIDAD Y/O AL COMPORTAMIENTO DEL DEPOSITO A LO LARGO DE SU VIDA UTIL.

3.— CUANDO SE CALCULE QUE LA CARGA DEL SUELO O RELLENO SOBRE EL TANQUE ES INSUFICIENTE PARA EVITAR EL FLOTAMIENTO
DEL MISMO, POR EFECTO DE LA PRESENCIA DE UN NIVEL FREATICO, O HAYA RIESGOS DE QUE DEBIDO A LA COMPOSICION DEL
PROPIO TERRENO ESE EFECTO PUEDA DARSE EN OTRO MOMENTO O ESTACION, EL DEPOSITO DEBERA SER CONVENIENTEMENTE

0 :ggg 0 ASA DE_ACERO LASTRADO, EMPLEANDO PARA ELLO ANCLAJES A LA LOSA BASE Y LAS CONSIGUIENTES ESLINGAS O CORREAS DE AMARRE O
— 1000 — TAPA DE FIBRA DE GALVANIZADO CUALQUIER OTRO SISTEMA DE ANCLAJE QUE DEBERA SER APROBADO POR LA DIRECCION TECNICA.
= = VIDRIO REFORZADA . 4.— COLOCAR EL DEPOSITO TOTALMENTE PLANO SOBRE EL LECHO DE GRAVA, TOTALMENTE VACIO, LLENAR EL DEPOSITO DE AGUA A
MEDIDA QUE SE VIERTE EL RELLENO.
TAPA DE FIBRA DE Bﬁr o 5.— NUNCA SE UTILIZARA, PARA REALIZAR EL RELLENO, LA TIERRA SACADA DURANTE LA EXCAVACION NI NINGON TIPO DE PIEDRA O
vmmo&zrggrzﬁ GRAVA DE MAYOR TAMANO AL RECOMENDADO.
L 6.— SE VERTIRA EL RELLENO EN LA EXCAVACION CON GRAVA EN CAPAS DE 30 cm, NO DESCARGAR O BASCULAR EL CAMIGN DE
ASA DE ACERO N GRAVA DIRECTAMENTE SOBRE EL DEPOSITO.
GALVANIZADO\ 7.— LA GRAVA NO NECESITA NINGUNA COMPACTACION MECANICA.
A TN h ol gls \\ 8.— TODOS LOS ELEMENTOS METALICOS DEBERAN ESTAR DEBIDAMENTE CONECTADOS A LA RED DE TIERRAS EXISTENTE.
Y'Y v = e e} 9.— COTAS EN MILIMETROS Y ELEVACIONES EN METROS.
HORMIGON HA=25 40108150 10~ SE AJUSTARAN LAS DIMENSIONES DE LA ARQUETA A LAS MEDIDAS REALES DE LA BOCA DEL DEPOSITO.
) i o | 11.— LAS COTAS DE DIMENSIONES DE LAS TAPAS SON ORIENTATIVAS, Y SU DIMENSION REAL SE DEFINIRA EN OBRA SEGUN LAS
W DIMENSIONES DE LA ARQUETA, PROCURANDO QUE CADA TAPA NO SOBREPASE LOS 40 Kg DE PESO.LA TAPA SERA DE UNA UNICA
PIEZA.
BqJL =] 12.— EL DEPOSITO AGUANTARA LOS EMPUJES DE AGUA Y SERA VALIDO PARA ESTAR SUMERGIDO EN EL NIVEL FREATICO.
, 13.— LAS TAPAS SERAN TIPO SOMBRERETE DE MODO QUE NO PERMITAN LA ENTRADA DE AGUA AL DEPOSITO
14,— LA VARILLA DE ACERO CORRUGADO 812 PARA LA PaT IRA CONECTADA A LA RED DE TIERRAS MEDIANTE SOLDADURA
150 ALUMINOTERMINA.
15.— EL DEPGSITO ESTARA REFORZADO PARA RESISTIR LAS PRESIONES DE LAS TIERRAS QUE LO RODEAN.
BALZA 16.— EL DEPOSITO INCLUIRA SONDA DE LLENADO LIBRE DE POTENCIAL CON CONEXION A EDIFICIO.
CORONACION ARQUETA
ESCALA 1/10 PLANOS DE REFERENCIA
% |-20-060-DP-2301— PLANTA GENERAL DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
DETALLE TAPA DE ARQUETA (SOBRE DEPOSITO)
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