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N.T.E -0.15
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2%

ESLINGA DE
POLIESTER

DIMENSIONES DEPÓSITO DE 72000 LTS.

DIMENSIONES DEPÓSITO DE 100000 LTS.
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C (mm.)B (mm.)A (mm.)h2 (mm.)h1 (mm.)H (mm.)Lt (mm.)Øext. (mm.)Øixt.(mm.)

3500 3620 10960 3920 2945 3195 2260 535 1676

C (mm.)B (mm.)A (mm.)h2 (mm.)h1 (mm.)H (mm.)Lt (mm.)Øext. (mm.)Øixt.(mm.)

3000 3120 14700 3420 2945 2695 2070 535 2100

NOTAS
 1.- COTAS EN MILÍMETROS Y ELEVACIONES EN METROS.

PLANOS DE REFERENCIA:
I-20-060-DP-02401 PLANTA RED DE DRENAJE Y RECOGIDA DE ACEITE
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NOTAS:

1. COTAS DE EDIFICIO EN MILÍMETROS.
2. COTAS DE ELEVACIÓN EN METROS.

PLANOS DE REFERENCIA:

I-20-060-DP-01201  PLANTA GENERAL.

ETIQUETA DESCRIPCIÓN

LÍNEA 1 BASTIDOR PROT. LÍNEA 220 kV

LÍNEA 2 BASTIDOR PROT. LÍNEA 220 kV

TRP1 BASTIDOR PROT. TRANSFORMADOR 220 kV

UCS UNIDAD CENTRAL DE SUBESTACIÓN

MED BASTIDOR DE MEDIDA

125 Vcc RECTIFICADOR-BATERÍAS DE 125 Vcc

PCI RACK DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

CAF CUADRO DE ALUMBRADO Y FUERZA

CA CUADRO PRINCIPAL DE CORRIENTE ALTERNA

SEÑ. CENTRALITA INTERCAMBIO SEÑALES PCI

ETIQUETA DESCRIPCIÓN

CC CUADRO PRINCIPAL DE CORRIENTE CONTINUA

COM RACK DE COMUNICACIONES

SCADA PSFV UNIDAD SCADA PSFV

RFO ARMARIO REPARTIDOR FIBRA ÓPTICA

TRP1-X CELDAS DE POSICIÓN DE TRANSFORMADOR 30 kV

LX CELDAS DE SALIDA DE LÍNEA 30 kV

BCX CELDAS DE BANCO DE CONDENSADORES 30kV

TSAX CELDA DE TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES 30 kV

ANTI. ANTIINTRUSISMO

CDO. 48 Vcc CUADRO DISTRIBUCIÓN DE 48 Vcc

ETIQUETA DESCRIPCIÓN

PDB ARMARIO PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS

TRANS. ARMARIO DE COMUNICACIONES DE EQUIPOS TELEDISPARO
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EDIFICIO DE CONTROL Y CELDAS
PLANTA, ALZADOS Y SECCIONES

I-20-060-DP-03102
00

01
1:75016

NOTAS:

1. COTAS DE EDIFICIO EN MILÍMETROS.

2. COTAS DE ELEVACIÓN EN METROS.

PLANOS DE REFERENCIA:

I-20-060-DP-01201  PLANTA GENERAL.
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PROYECTO:

DENOMINACIÓN:

HOJA Nº:

REVISIÓN: ESCALA: PROYECCIÓN: ORIGINAL:

DE

FICHERO:

SUBESTACIÓN GUADARRAMA
220/30kV

Nº PLANO:

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PROYECTADO REVISADO APROBADODIBUJADO

CANTIDAD SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN

8 FOCO LED 19W, TIPO DN140B LED20S/830 PSU WR PI6 D216, IP-20 E IK-02 PHILIPS EN FALSO TECHO

2 FOCO LED 16W, TIPO RS140B LED12-36/830 PSR PI6 ALU, IP-65 E IK-02 PHILIPS EN FALSO TECHO

13 LUMINARIA WT470C LED 80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600, IP-66 E IK-08 PHILIPS

4 LUMINARIA WT470C LED 80S/840 PSU NB ELP3 T30 L1600, IP-66 E IK-08 PHILIPS SUSPENDIDAS A 3,20m

4 LUMINARIA SUPERFICIE SOBRE ESPEJO, BN124C L1200 LED41S/840, IP-20 E IK-02 PHILIPS

9 EQUIPO DE EMERGENCIA CON TUBO DE 8W, TIPO URA-21LED, IP-42 E IK-02 (CÓD.662434 LEGRAND)

8 INTERRUPTOR 10A-250V, TIPO 31101-30 EN FUNDA CON ZÓCALO 31751-30 SIMÓN O SIMILAR

8 CONMUTADOR 10A-250V, TIPO 31101-30 EN FUNDA CON ZÓCALO 31751-30 SIMÓN O SIMILAR

2 CRUZAMIENTO 10A-250V, TIPO 31201-30 EN FUNDA CON ZÓCALO 31751-30 SIMÓN O SIMILAR

32 CAJA DERIVACIÓN TIPO UNEX

- CANAL DE CABLES LIBRE DE HALÓGENOS

1 CAF CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO Y FUERZA

E
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EDIFICIO DE CONTROL Y CELDAS
FUERZA
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PROYECTO:

DENOMINACIÓN:

HOJA Nº:

REVISIÓN: ESCALA: PROYECCIÓN: ORIGINAL:

DE

FICHERO:

SUBESTACIÓN GUADARRAMA
220/30kV

Nº PLANO:

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PROYECTADO REVISADO APROBADODIBUJADO

CANTIDAD SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN

16 BASE ENCHUFE BIPOLAR+TT. 10/16A, 250V, TIPO 31443-0 EN CAJA DE SUPERFICIE TIPO 31751-30 SIMÓN O
SIMILAR

1
BASE ENCHUFE BIPOLAR +TT. 10/16A, 380V, (57618) Y BIPOLAR +TT. 16A, 220V (57611) CON CORTOCIRCUITOS
SECCIONABLES (21404+21401) Y FUSIBLES 10A EN CAJA COMBINADO P17 (57703) CON PLACA MONTAJE (57718)
Y PLACA CIEGA (57716) LEGRAND

19 CAJA DERIVACIÓN TIPO UNEX

- CANAL DE CABLES LIBRE DE HALÓGENOS

1 CAF CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO Y FUERZA
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EDIFICIO DE CONTROL Y CELDAS

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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PROYECTO:

DENOMINACIÓN:

HOJA Nº:

REVISIÓN: ESCALA: PROYECCIÓN: ORIGINAL:

DE

FICHERO:

SUBESTACIÓN GUADARRAMA
220/30kV

Nº PLANO:

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PROYECTADO REVISADO APROBADODIBUJADO

CANTIDAD SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN

4 SIRENA INTERIOR CON SONIDO BITONAL Y DESTELLOS LUMINOSOS

1 SIRENA DE INCENDIO DE LAZO EXTERIOR

4 PULSADOR DE INCENDIOS

1 PCI CENTRAL DE INCENDIOS

6 EXTINTOR DE CO2 (5kg) + CARTEL

4 EXTINTOR POS (6 kg) + CARTEL

- VÍA DE EVACUACIÓN

11 DETECTOR ÓPTICO DE HUMO

3 DETECTOR ÓPTICO DE HUMO EN FALSO SUELO

4 SEÑAL CLASE A. PICTOGRAMA "SALIDA"SALIDA



NOTAS:
1. LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DEBERÁN SER CONECTADOS A LA MALLA DE TIERRAS:

- CERRAMIENTO APROXIMADAMENTE CADA 20 m.

- PUERTA DE ENTRADA SUBESTACIÓN.

- CERCOS METÁLICOS DE ARQUETAS (TANTO DE CABLES COMO DE DRENAJE) Y CANALES REFORZADOS.
- MUERTOS DE ARRASTRE.
- RAILES DE VIALES DE RODADURA.
- CIMENTACIONES DE EDIFICIO.

- TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE SE EJECUTEN EN LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS/OBRA CIVIL QUE

REQUIERAN CONEXIÓN A TIERRA.

LEYENDA

SOLDADURA EXOTÉRMICA EN CRUZ O EN "T".

MALLA PRINCIPAL DE CABLE DE Cu DE 120 mm² A 60 cm.

CONEXIÓN ARMADURA EDIFICIO.

CONEXIÓN TIPO ESTRUCTURA CON 2 CABLES DE Cu DE 120 mm².

ALMACEN

N

PARQUE
 30 kV

PARQUE
 220 kV

1.75 5.50 5.50 5.50 5.50 5.00 5.50 4.00 4.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 3.25 5.50 5.50 2.25 1.50

97.00

1
.5

0
4

.0
0

4
.0

0
4

.0
0

5
.5

0
4

.0
0

4
.0

0
4

.0
0

5
.5

0
3

.0
0

4
.0

0
3

.0
0

1
.5

0

4
9

.0
0

4
.0

0
3

.5
0

2
.0

0
2

.0
0

2
.0

0
3

.5
0

4
.0

0
2

.0
0

2
.0

0
2

.0
0

2
.0

0

2
.0

0
3

.0
0

3
.5

0
4

.0
0

2
.0

0
1

.0
0

2
.0

0

2
.0

0

SALA DE CELDAS

SALA DE CONTROL Y
COMUNICACIÓN

1
.0

0

3.25

2
.0

0
2

.0
0

SA
LA

 D
E

B
A

T
E

R
IA

S

4.00 1.50 5.50

G
R

U
P

O
 E

LE
C

T
R

Ó
G

E
N

O

R
E

A
C

T
A

N
C

IA
 3

0
 k

V

T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
R

 D
E

P
O

T
E

N
C

IA
 2

2
0

/3
0

 k
V

B
A

N
C

O
 D

E
 C

O
N

D
E

N
SA

D
O

R
E

S 
3

0
 k

V

A
U

T
O

V
Á

LV
U

LA
 2

2
0

 k
V

T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
R

 D
E

IN
T

E
N

SI
D

A
D

 2
2

0
 k

V

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

 2
2

0
 k

V

SE
C

C
IO

N
A

D
O

R
 R

O
T

A
T

IV
O

D
E

 B
A

R
R

A
 2

2
0

 k
V

B
A

R
R

A
S 

P
R

IN
C

IP
A

LE
S

A
IS

LA
D

O
R

 D
E

 A
P

O
Y

O
 2

2
0

 k
V

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

 2
2

0
 k

V

T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
R

 D
E

IN
T

E
N

SI
D

A
D

 2
2

0
 k

V

T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
R

 D
E

 T
E

N
SI

Ó
N

 IN
D

U
C

T
IV

O
 2

2
0

 k
V

A
U

T
O

V
Á

LV
U

LA
 2

2
0

 k
V

T
R

A
N

SF
O

R
M

A
D

O
R

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
A

U
X

IL
IA

R
E

S 
3

0
/0

.4
 k

V

SE
C

C
IO

N
A

D
O

R
 R

O
T

A
T

IV
O

D
E

 B
A

R
R

A
 2

2
0

 k
V

SE
C

C
IO

N
A

D
O

R
 R

O
T

A
T

IV
O

C
O

N
 P

.A
.T

. 2
2

0
 k

V

E
yD

E
T

E
C

, e
s 

el
 ú

n
ic

o
 t

it
u

la
r 

d
e 

to
d

o
s 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

p
ro

p
ie

d
ad

 in
te

le
ct

u
al

 d
el

 p
re

se
n

te
 d

o
cu

m
en

to
. T

o
d

o
s 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

es
tá

n
 r

es
er

va
d

o
s 

y 
p

o
r 

ta
n

to
 s

u
 c

o
n

te
n

id
o

 p
er

te
n

ec
e 

ú
n

ic
a 

y 
ex

cl
u

si
va

m
en

te
 a

 E
yD

E
T

E
C

. E
l a

cc
es

o
 a

 e
st

e 
d

o
cu

m
en

to
 n

o
 s

u
p

o
n

d
rá

 e
n

 fo
rm

a 
al

gu
n

a,
 li

ce
n

ci
a 

p
ar

a 
su

 r
ep

ro
d

u
cc

ió
n

 t
o

ta
l o

 p
ar

ci
al

, m
o

d
if

ic
ac

ió
n

 o
 d

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 q

u
e,

en
 t

o
d

o
 c

as
o

, e
st

ar
án

 p
ro

h
ib

id
as

 s
al

vo
 p

re
vi

o
 y

 e
xp

re
so

 c
o

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 p
o

r 
es

cr
it

o
 d

e 
E

yD
E

T
E

C
.  

E
yD

E
T

E
C

, n
o

 a
su

m
ir

á 
n

in
gu

n
a 

re
sp

o
n

sa
b

ili
d

ad
 d

er
iv

ad
a 

d
el

 u
so

 n
o

 a
u

to
ri

za
d

o
 d

el
 c

o
n

te
n

id
o

 d
el

 p
re

se
n

te
 d

o
cu

m
en

to
.

E
N

E
R

G
ÍA

 Y
 D

E
SA

R
R

O
LL

O
 T

E
C

N
O

LÓ
G

IC
O

, S
.L

. i
n

sc
ri

ta
 e

n
 e

l R
eg

is
tr

o
 M

er
ca

n
ti

l d
e 

Se
vi

lla
, a

l T
o

m
o

 6
5

7
9

, L
ib

ro
 0

, F
o

lio
 1

4
0

, H
o

ja
 S

E
-1

1
8

4
7

1
, I

n
sc

ri
p

ci
ó

n
 1

ª,
 p

ro
vi

st
a 

d
el

 C
IF

 B
-9

0
3

8
3

7
7

9

A1

PROYECTO:

DENOMINACIÓN:

HOJA Nº:

REVISIÓN: ESCALA: PROYECCIÓN: ORIGINAL:

DE

FICHERO:

SUBESTACIÓN GUADARRAMA
220/30kV

Nº PLANO:

REV. FECHA DESCRIPCIÓN PROYECTADO REVISADO APROBADODIBUJADOREV. FECHA DESCRIPCIÓN PROYECTADO REVISADO APROBADODIBUJADO

00 NOV-2020 EDICIÓN INICIAL J.M.R. P.L.S. S.R.P. D.S.C.

01

PLANTA GENERAL DE TIERRAS INFERIOR

I-20-060-DP-05101
00

01
1:150020



LEYENDA

SE COLECTORA

LÍNEA DE CONEXIÓN

SET EJEMPLO

TRANSFORMADOR DE CONEXIÓN

GENERADOR

NUDO DE CONEXIÓN RdT

INTERRUPTOR

NIVELES DE TENSIÓN

400 kV

220 kV

132-110 kV

66-45 kV

<45 kV

INSTALACIÓN DE ENLACE

ESTADO DE TRAMITACIÓN

INSTALACIÓN EN SERVICIO
(TRAZO CONTINUO)

INSTALACIÓN PENDIENTE
PUESTA EN SERVICIO (TRAZO

DISCONTINUO)

INSTALACIÓN PENDIENTE PUESTA

EN SERVICIO Y AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA (TRAZO

DISCONTINUO EN NEGRITA)

FV
"GUADARRAMA II"

143 MWn/150 MWp

LRP1:  LAAT
SE GUADARRAMA III - SE GUADARRAMA 220 kV

SE2: SE GUADARRAMA III 220 kV

SE0: SE BUENAVISTA 220 kV (REE)

LAAT+LSAT
SE GUADARRAMA - SE BUENAVISTA (REE)

220 kV

TR2
220/30 kV
150 MVA

SE2.2: SE GUADARRAMA III 30 kV

SE1: SE GUADARRAMA
220 kV

FV
"GUADARRAMA"

95 MWn/104 MWp

TR1
220/30 kV
105 MVA

SE1.1: SE GUADARRAMA 30 kV

FV
"GUADARRAMA III"

181,16 MWn/200 MWp

INSTALACIÓN
DE ENLACE

TR3
220/30 kV
200 MVA

SE2.1: SE GUADARRAMA III 30 kV

ÁMBITO DEL
PROYECTO

NOTA:

LA POTENCIA MÁXIMA PREVISTA DE EVACUCIÓN EN
EL PUNTO DE CONEXIÓN ES DE 454 MWp/ 419,16 MWn
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89A
57AT 36kV/2000A

52

3

NIVEL DE TENSIÓN 220 kV

NIVEL DE TENSIÓN 30 kV

36kV
50Hz

2000A
25kA

1500-2000/5-5-5-5-5A

25kA

52

3

36kV
50Hz
630A
25kA

89A
57AT 36kV/630A

25kA

BC1
BANCO DE CONDENSADORES

8 MVar

1TI
50/5A

89F

57FT

FUS

36kV/6,3A/25kA

3

NOTAS:
(1) HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x(1x500) mm² AL + H16
(2) HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x[4x(1x630) mm² AL + H16]
(3)        HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x(1x240) mm² AL+ H16

(2)

(3)

3xTI/TRP1-1
36 kV

2000-2500/5-5-5A

BARRA 30kV - 50Hz - 2500A - 25kA

(1)

CIRCUITO 1
FV GUADARRAMA

52

3

89A
57AT 36kV/630A

25kA

36kV
3TI-L1

52

3

89A
57AT 36kV/630A

25kA

36kV
3TI-L2

CIRCUITO 2
FV GUADARRAMA

CPCA

GE1
0,42-0,24kV

100 KVA
G.E.

TSA1
30±2x2,5%kV/0,42-0,24kV
100 KVA
4%
Dyn11
50 Hz

36kV
50Hz
630A
25kA

36kV
50Hz
630A
25kA

(3)

3TI
200/5A

15VA
5P20

TZ1
36kV/500A

30s

1TI
200/5A

15VA
5P20

3PY-TRP1/BT
10kA/30kV/24kV

CIRCUITO 3
FV GUADARRAMA

52

3

89A
57AT 36kV/630A

25kA

36kV
50Hz
630A
25kA

500-750/5-5 A 500-750/5-5 A

BARRA 1 30kV-50Hz-2000A-25kA

30:    3  kV
3TT-B1

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

36kV
3TI-BC1

200-300/5-5 A
36kV
3TI-L3

500-750/5-5 A

TRP1
220±10x1,5%/30kV

ONAN/ONAF:85/105MVA
YNd11

Ucc=12,5%

36kV
3TI-TSA1

4/1 A

BARRA 220kV - 50 Hz - 2000A - 40 kA

89B-TRP1
245kV/2000A/40kA

52-TRP1
245kV/2000/40kA

3PY1-L1
10 kA/198 kV/156 kV

245kV
3xTI-TRP1

400-600/5-5-5-5-5 A

3PY1-TRP1
10 kA/198 kV/156 kV

245kV/2000A/40kA
89A-L1

57-L1

52-L1
245kV/2000A/40kA

245kV
3xTI-L1

220:     3  kV
3TT-L1

110:   3  V
110:   3  V
110:   3  V

220:   3  kV
3TT-B1

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

89B-L1
245kV/2000A/40kA

3PY1-L2
10 kA/198 kV/156 kV

245kV/2000A/40kA
89A-L2

57-L2

52-L2
245kV/2000A/40kA

245kV
3xTI-L2

220:     3  kV
3TT-L2

110:   3  V
110:   3  V
110:   3  V

89B-L2
245kV/2000A/40kA

L.A.A.T. 220 kV
SE GUADARRAMA - SE BUENAVISTA (REE)

HACIA SUBESTACIÓN
GUADARRAMA III 220 kV

L.A.A.T. 220 kV
SE GUADARRAMA III - SE GUADARRAMA

1000-1500/5-5-5-5-5 A

CIRCUITO 4
FV GUADARRAMA

52

3

89A
57AT 36kV/630A

25kA

36kV
50Hz
630A
25kA

36kV
3TI-L4

500-750/5-5 A

CIRCUITO 5
FV GUADARRAMA

52

3

89A
57AT 36kV/630A

25kA

36kV
50Hz
630A
25kA

36kV
3TI-L5

100-150/5-5 A

220:   3  kV
3TT-MP-L1

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

3PY-ML1
10 kA/198 kV/156 kV

245kV
3xTI-MP-L1

1500-2000/5 A

220:   3  kV
3TT-MR-L1

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

1
1

0
:  

 3
  V

245kV
3xTI-MR-L1

1500-2000/5 A

BUENAVISTA 220 kV (REE)

SUBESTACIÓN
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BARRA 220 kV - 50 Hz - 2000 A - 40 kA
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8(C)(3) 4(B)(2)
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NIVEL DE TENSIÓN 220 kV

NIVEL DE TENSIÓN 30 kV

5P20
50 VA

5P20
50 VA

2
4

5
 k

V

3S1

3S2

4S1

42

5S1

5S2

P2

OSC

PI/L2

25 25AR 27

95P-1-1 95P-1-1

52-L2 (1ª BOB.)

PP/L2 (87,21,67N)

95P-1-1

PS/L2 (87,21,67N)

95P-1-1

PP/L2 (87,21,67N)

PDB (87B, 50S-62)
PI/L2 (2-1,27,50S-62)

52C/52A (EMERGENCIA)

BLOQUEOS
AL CIERRE 3-1/L2   3-2/L2

PDB (86B)

94TD/L2

52C/52A (Aper-Emerg)

95P-2-1 95P-2-1

87L-1

PP/L2

67N-1 LOC-1 OSC-121-1

95P-3-1

95P-2-1

2-2/L2

52-L2 (1ª BOB.)
PI/L2 (50S-62)

CIERRE 52-L2

79-1

52-L2
245 kV/2000A
40 kA

3
xT

I-
L2 BR/L2

BR/L2

UCP/L2
PS/L2(79-2)

PI/L2 (25,25AR,79 mono)ORDENES
DE CIERRE

UCP/L2 (Aper-Man)

PI/L2 (50S-62)

F.O.  MONOMODO
94TD/L2

PI/L2 (25,25AR)

PP/L2(79-1)

1 2

98-1/L2(4 A)

1 2

98-2/L2(4 A)

1 2

98-3/L2(4 A)

1 2

98-4/L2(4 A)

1 2

98-5/L2(4 A)

27n/L2

3-RD2

CT
57-L2 (ENCLAVAMIENTO)

1
0

0
0

-1
5

0
0

/5
-5

-5
-5

-5
 A

79BLY-P/L2(UCP) BLOQUEO

(ORDEN CIERRE)

3-23-1
L2L2

BR/L2

BLOQUEO CIERRE 52-L2

50S-62X

1-BJ8

L2

BR/L2

REPOSICIONUCP/L2

52-L2 BLOQUEO CIERRE
94TDE/L2
89 (DESBLOQUEO)
ALARMA

50S-62PR/L2

PS/L2 (OSC)
PS/L2 (21)

PS/L2 (21,67N,59)
94TD/L2

50S-62

DISPAROS

2ª BOBINA

1ª BOBINA

DISPAROS

Ø4
TENSION SINCRONISMO B1

3PY-L2

10 kA/198 kV/156 kV

P1

10VA

CL.0,2s

FS<5

L.A.A.T 220 KV
SE GUADARRAMA - SE GUADARRAMA III

1S1

2S2

BLOQUEO 52-L2
ALARMA

REPOSICION

86PR/B

ULC

52-L2 (1ª Y 2ª BOB.)
PI/L2 (50S-62)

(87B,50S-62)

(87B)PI/L2 (OSC)

87B

PDB 220 kV

89B1
L2

86B/L2
POSICIONES
(50S-62)

(50S-62)

PDB

RESTO

EDIFICIO DE CONTROL

PDB (87B, 50S-62)

PDB(87B)

PDB (87B)

2-2/L2

52-L2 (2ª BOB.)

1-TDJZ44

PS/L2 (21,67N,59)

2-1

BR/L2 BR/L2

20 VA CL.0,2

110:    3 V
50 VA CL.0,5-3P

110:    3 V

110:    3 V
50 VA CL.0,5-3P

3TT-L2
220:   3 kV

1a

1n

2a

2n

3a

3n

CL.0,2s
10 VA

Fs≤5

2S1

2S2

BR

T-W

L2

T-VAr

L2

T-V

L2

MC/L2

95M-195M-1

95M-1

Kwh
KVArh

(COMPROBANTE)

95M-1

95M-1

95M-1

ARMARIO DE MEDIDA

HACIA SE GUADARRAMA III 220 kV

1S1

1S2

2S1

2S2

4S1

4S2

5S1

5S2

P1

P2

OSC

PI/TRP1

25 25AR 27

95P-1-1 95P-1-1

52-TRP1 (1ª BOB.)

PP/TRP1 (87,21,67N)

95P-1-1

PS/TRP1 (87,21,67N)

95P-1-1

95P-2-1

CIERRE 52-TRP1

BR

ULC/TRP1
(ORDEN CIERRE)

3-23-1

BRBR

BLOQUEO CIERRE 52-TRP1

50S-62X

1-BJ8

TRP1

BR

REPOSICIONULC/TRP1

52-TRP1 BLOQUEO CIERRE

89 (DESBLOQUEO)
ALARMA

50S-62PR/TRP1

50S-62

T-W

TRP1

T-VAr

TRP1

T-V

TRP1

MC/TRP1

BR

95M-1

TRAFO POTENCIA TRP1

63B

63J

49

26

63L

86-TRP1

50-51 87T1OSC50N-51N

52-TRP1 (1ª BOB.)
PP/TRP1

95P-2-1

86-TRP1

PP/TRP1

52-TRP1 (1ª BOB.)

BLOQUEO CIERRE 52-TRP1

P1

50/51 50N/51N

P2 P2

63B

63J

49

26

52-TRP1 (1ª BOB.)

DESDE 30 kV A 30 kV

DISPAROS 

95P-3-1

50-51 87T2OSC50N-51N

PS/TRP1

95P-3-1

A PS/TRP1 A PP/TRP1

INTENSIDADES

PP(87T1,51,50,50N,51N)
PI/TRP1 (2-1,27,50S-62)

52C/52A (EMERG.)

3-1/TRP1    3-2/TRP1

86-TRP1

52C/52A (Aper-Emerg)

PI/TRP1 (25,25AR,79 mono)

ULC/TRP1 (Aper-Man)

PI/TRP1 (50S-62)

86-TRP1

PS/ (87T2,51,50,50N,51N)

50TZ,51TZ,50NTZ,51NTZ

DISP BT (50S-62,59)

BLOQUEOS
AL CIERRE

ORDENES
DE CIERRE

DISPAROS

2ª BOBINA

1ª BOBINA

DISPAROS

3PY-TRP1

10kA/198kV/156kV

86-TRP1

52-TRP1 (1ª BOB.)

TENSION SINCRONISMO B1

TRP1TRP1

ONAN/ONAF
220±10x1,5%kV/30 kV

YNd 11
85/105 MVA

Ucc=12,5%

(V/PL I-20-060-DP-07501)

Fs≤5

2
4

5
 k

V
3

xT
I-

T
R

P
1

50 VA
5P20

CL.0,2s
10 VA

5P20
15 VA

5P20
15 VA

Tz
36 kV

500 A, 30s

3TI 200/5A 1 TI 200/5A

89B-TRP1
245 kV/2000 A
40 kA

52-TRP1
245 kV/2000 A
40 kA

PS/TRP1

87B

89B1

TRP1

86/TRP1CIERRE 52-TRP1
ALARMA

REPOSICION

86PR/B

ULC

RESTO POSICIONES
(50S-62)

(50S-62)

52-TRP1 (1ª Y 2ª BOB.)
PI/TRP1 (50S-62)

PDB

(87B,50S-62)

(87B)

PDB 220KV

EDIFICIO DE CONTROL

PI/TRP1 (OSC)

BLOQUEO

PDB (87B,50S-62)

PDB (87B)

PDB (87B,50S-62)

PDB (86B/TRP1)

PDB (87B)

P1

Kwh
KVArh

(COMPROBANTE)

95M-1

95M-1

95M-1

ARMARIO DE MEDIDA

95M-1

95P-3-1

95P-2-1

(V/PL I-20-060-DP-07501)

2-2/TRP1

BR

52-TRP1(2ª BOB.)

1-TDJZ44

2-1

2-2/TRP1

TENSIÓN MEDIDA BARRA 220kV 

TENSIÓN MEDIDA BARRA 220kV 

TENSIONES 

95P-1-1

A PI/TRP1

(V/PL I-20-060-DP-07501)

3S1

3S2
5P20

50 VA

95M-1

5P20
50 VA
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0
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0
0

/5
-5

-5
-5

 A

3PY-TRP1

10kA/30kV/24kV (1)

89B-L2
245 kV/2000 A
40 kA

CL.0,2s
10 VA

Fs≤5

5P20
50 VA

5P20
50 VA

2
4

5
 k

V
1S1

1S2

2S1

2S2

4S1

4S2

5S1

5S2

P2

OSC

PI/L1

25 25AR 27

95P-1-1 95P-1-1

52-L1 (1ª BOB.)

PP/L1 (87,21,67N)

95P-1-1

PS/L1 (21,67N)

95P-1-1

PP/L1 (87,21,67N,49)

PDB (87B,50S-62)
PI/L1 (2-1,27,50S-62)

52C/52A (EMERGENCIA)

BLOQUEOS
AL CIERRE 3-1/L1   3-2/L1

94TD/L1

52C/52A (Aper-Emerg)

95P-2-1 95P-2-1

87L-1

PP/L1

67N-1 LOC-1 79-121-1

95P-2-1

PS/L1 (87,21,67N,59)

52-L1 (1ª BOB.)
PI/L1 (50S-62)

CIERRE 52-L1

89B-L1
245 kV/2000 A
40 kA

52-L1
245 kV/2000A
40 kA

3
xT

I-
L1

BR

BR

ULC/L1
PS/L1(79-2)

PI/L1 (25,25AR,79 mono)ORDENES
DE CIERRE

mULC/L1 (Aper-Man)

PI/L1 (50S-62)

F.O.  MONOMODO

PP/L1(79-1)

1 2

98-1/L1(4 A)

1 2

98-2/L1(4 A)

1 2

98-3/L1(4 A)

1 2

98-4/L1(4 A)

20 VA CL.0,2

110:    3 V
50 VA CL.0,5-3P

110:    3 V

110:    3 V
50 VA CL.0,5-3P

3TT-L1
220:    3 kV

1a

1n

2a

2n

3a

3n

1 2

98-5/L1(4 A)

27n/L1

3-RD2

CT
57-L1 (ENCLAVAMIENTO)

(ORDEN CIERRE)

BRBR

BLOQUEO CIERRE 52-L1

50S-62X
1-BJ8

L1

BR

REPOSICIONULC/L1

50S-62PR/L1

PS/L1 (OSC) PS/L1 (21,67N,59)
94TD/L1

50S-62

DISPAROS

2ª BOBINA

1ª BOBINA

DISPAROS

Ø4
TENSION 

T-W

L1

T-VAr

L1

T-V

L1

MC/L1

95M-195M-1

BR

P1

3PY-L1

10kA/198kV/156kV

87B

86B/L1CIERRE 52-L1
ALARMA

REPOSICION

86PR/B

ULC

RESTO POSICIONES
(50S-62)

(50S-62)

52-L1 (1ª Y 2ª BOB.)
PI/L1 (50S-62)

PDB

(87B,50S-62)

(87B)

EDIFICIO DE CONTROL

PI/L1 (OSC)

SINCRONISMO B1

BLOQUEO

PDB (87B)

PDB (87B,50S-62)

PDB (86B/L1)

PDB (87B)

95M-1

Kwh
KVArh

(COMPROBANTE)

95M-1

95M-1

95M-1

ARMARIO DE MEDIDA

89-L1

57-L1

2-1

79-2 67N-2 LOC-2 OSC-221-2

95P-3-1 95P-3-1

95P-3-1

59

PI/L1 (25, 25AR)

52-L1 (2ª BOB.)
PI/L1 (50S-62)

52-L1 (2ª BOB.)
94TDE/L1

79BLY-S (ULC)
94TD/L1

BLOQUEO

PP/L1 (79-1)

94TD/L1
PP/L1 (87,21,67N,49)

PP/L1(OSC)

BR

52-L1(2ª BOB.)

1-TDJZ44

2-2/L1

52-L1 BLOQUEO CIERRE
94TDE/L1
89-L1 DESBLOQUEO

245kV/2000A/40kA

5P20
50 VA

3S1

3S2

PDB 220KV

1
5

0
0

-2
0

0
0

/5
-5

-5
-5

-5
 A

89B1
L1

3-2
L1

2-2/L13-1
L1

OSC-1

PS/L1

94TD/L1

1-RJ8

52-L1 (2ª BOB.)

PP/L1 (BLOQUEO 79-1)
PS/L1 (BLOQUEO 79-2)

PS/L1
PP/L1

94TDE/L1

1-RF4

BR/L1

PI/L1 (50S-62)
PS/L1 (59) PP/L1

PS/L1
PP/L1 (49)

PP/L1 (OSC)
PS/L1 (OSC)

BR/L1

ALARMA

94TD/L1
94TDE/L1

R E

F.O. MONOMODO

94TD/L1
94TDE/L1

R E

PP/L1 (OSC)PP/L1 (OSC)

L.A.A.T DE 220 KV
SE GUADARRAMA- SE BUENAVISTA (REE)

NOTAS:
(1) HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x(1x500) mm² AL + H16
(2) HEPRZ1 (AS) 18/30 kV 3x[4x(1x630) mm² AL + H16]

CL.0,2s
10 VA

Fs≤5
CL.0,2s

10 VA

Fs≤5

89-L2

57-L2

245kV/2000A/40kA

A CELDA 30 kV

TRANSFORMADOR

(V/PL. I-20-060-DP-07501)

222

79-2 67N-2 LOC-2 OSC-221-2

95P-3-1

95P-3-1

59

PI/L2 (25, 25AR)

52-L2 (2ª BOB.)
PI/L2 (50S-62)

52-L2 (2ª BOB.)
94TD/L2

79BLY-S (ULC)
94TD/L2

BLOQUEO

94TD/L2
PP/L2 (87,21,67N)

PP/L2(OSC)

PS/L2

E R

94TD/L2

1-RJ8

52-3 (2ª BOB.)

PS/L2 (59)
PI/L2 (50S-62)
TELEDISPARO VOLUNTARIO

PP/L2 (79)

A B

E R E R
TP/L2

BR/L2
PS/L2 (79)
PP/L2 (OSC)
PS/L2 (OSC)

F.O. 1 MONOMODO

PP/L2 (79)

BLOQUEO

95P-2-1

95P-3-1

(UCP) TELEDISPARO VOLUNTARIO

49 PSOT

PI/6 (25,25AR)

79BLY-P (mULC)
94TD/L1

BLOQUEO

PS/L1 (87,21)ARRANQUE

94TDE/L1
52-L1 (1ª BOB.)

PS/L1(OSC)

5P20
50 VAE R

A B

PSOT

NOTAS:

A- CON CABLE EN EL EXTREMO CERCANO SE ENVIARA SEÑAL DE BLOQUEO

DEL 79 CON FALTAS EN EL CABLE

B- CON CABLE EN EL EXTREMO REMOTO RECIBIRA EL BLOQUEO

1.- LA PP BLOQUEARA SU REENGANCHE EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- FALLO DE LOS DOS CANALES DE COMUNICACION
- ACTUACION DE LA PROPIA PSOT
- RECEPCION DE BLOQUEO DEL EXTERMO OPUESTO POR ACTUACION PSOT.
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PUNTO DE CONEXIÓN

BUENAVISTA 220 kV (REE)

SUBESTACIÓN
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SUBESTACIÓN GUADARRAMA 220/30 kV 
 

1 PRESUPUESTO 

El presupuesto del presente proyecto incluye las partidas necesarias para el diseño y ejecución del 

proyecto. En este presupuesto no se incluyen otros costes incurridos para la final realización de la 

instalación, como son los costes de terrenos, licencias y tasas, costes financieros y costes de gestión y 

administración. 
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SUBESTACIÓN GUADARRAMA 220/30 kV 
 

 

Subestación GUADARRAMA 220/30kV PRESUPUESTO 

 
      Cantidad Euros/Und Total Total Capitulo  

               

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS          

  
UD Desbroce, limpieza de terreno, excavación y relleno de material 

seleccionado 
1,00 131.099,47 € 131.099,47 € 

  
 

  M3 Extendido de grava 316,00 5,24 € 1.655,84 €    

              

  
 

Total Movimiento de tierras       132.755,31 €  

2 OBRA CIVIL Y EDIFICIOS          

  M2 Vial y bordillo perimetral 903,00 50,63 € 45.719,46 €    

  UD Cimentaciones aparamenta principal 81,00 1.122,30 € 90.906,30 €    

  UD Cimentación equipos secundarios 21,00 502,06 € 10.543,27 €    

  UD Cimentación bancada transformador, incluye recogida de aceite 1,00 28.920,00 € 28.920,00 €    

  
M2 Edificio prefabricado, incluye acerado perimetral, escalón entrada y lámina 

polietileno 
1,00 71.737,83 € 71.737,83 € 

  
 

  PA Otros trabajos obra civil: arquetas, cerramiento, drenajes, cunetas, etc. 1,00 75.860,00 € 75.860,00 € 
  

 

  
KG KG estructura metálica galvanizada para soportes, incluye pernos para 

fundaciones, transporte y acopio 
46.390,52 3,50 € 162.366,82 € 

  
 

  
UD Instalaciones complementarias de edificio: alumbrado interior, emergencia, 

exterior. pci, antiinstrusión.climatización 
1,00 31.554,50 € 31.554,50 € 

  
 

               

  
 

Total Obra civil y edificios       517.608,18 €  
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3 APARAMENTA Y MATERIALES DE ALTA/BAJA TENSIÓN          

  
 

Parque 220 kV          

  
 

Posiciones de línea          

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de autoválvulas 10 kA,     198 
kV, 156 kV 

6,00 2.451,00 € 14.706,00 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de Trafo de Tensión Inductivo 
220.000:V3 / 110:V3 -110:V3 -110:3 V 

6,00 11.242,09 € 67.452,54 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de Seccionadores tripolares con 
PAT motorizada 245 KV 2000 A, 40 kA 

2,00 18.871,49 € 37.742,98 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de Seccionadores tripolares sin 
PAT motorizada 245 KV 2000 A, 40 kA 

2,00 16.401,48 € 32.802,96 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de Interruptor unipolar 245 kV 
2000 A, 40 kA. 

6,00 20.084,49 € 120.506,92 € 
  

 

  UD Suministro, transporte, descarga y montaje de Trafos de Intensidad 245 kV. 6,00 9.149,58 € 54.897,48 € 
  

 

  UD Suministro y montaje de Aisladores de Apoyo 220 kV 2,00 1.476,00 € 2.952,00 €    

    Posición de Transformador          

  UD 
Transformador 220 ± 10x1,5% / 30 kV ONAN/ONAF 85/105 MVA YNd11 
Ucc=12,50% 
Se incluye ayuda al montaje del transformador y descarga del mismo. 

1,00 889.000,00 € 889.000,00 € 

  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de autoválvulas 10 kA, 198 kV, 
156 kV 

3,00 2.451,00 € 7.353,00 € 
  

 

  UD Suministro, transporte, descarga y montaje de Trafos de Intensidad 245 kV. 3,00 9.149,58 € 27.448,74 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de Seccionadores tripolares sin 
PAT motorizada 245 KV 2000 A, 40 kA 

1,00 16.401,48 € 16.401,48 € 
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Suministro, transporte, descarga y montaje de Interruptor unipolar 245 kV 
2000 A, 40 kA. 

3,00 20.084,49 € 60.253,46 € 
  

 

  UD Suministro y montaje de Aisladores de Apoyo 220 kV 1,00 1.476,00 € 1.476,00 €    

    Posición de Barras          

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de Trafo de Tensión Inductivo 
220.000:V3 / 110:V3 -110:V3 -110:3 V 

3,00 11.242,09 € 33.726,27 € 
  

 

  UD Suministro y montaje de Aisladores de Apoyo 220 kV 9,00 1.476,00 € 13.284,00 €    

    Parque 30 kV           

  UD 
Suministro, transporte, descarga y montaje de reactancia PAT 36 kV 500 A 
30 s 

1,00 22.510,66 € 22.510,66 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte, descarga  y montaje de Celdas de MT 36 KV  25 KA 
según Unifilar. Se incluye pruebas FAT. 

1,00 133.790,00 € 133.790,00 € 
  

 

  UD 
Suministro, transporte y descarga y montaje de batería de condensadores 
30kV  

1,00 61.279,88 € 61.279,88 € 
  

 

  
UD Suministro, transporte, descarga y montaje de transformador de servicios 

auxiliares 30±2,5%kV/0,42 kV 100 KVA 4% Dyn11 
1,00 6.450,11 € 6.450,11 € 

  
 

  UD Grupo Electrógeno 100 kVA 30 kV 1,00 8.125,00 € 8.125,00 €    

  
UD Suministro, Montaje y Realización Botella terminal exterior para cable de 

240 Al 18/30 KV 
6,00 360,92 € 2.165,52 € 

  
 

  
UD Suministro, Montaje y Realización Botella terminal exterior para cable de 

500 Al 18/30 KV 
3,00 422,00 € 1.266,00 € 

  
 

  
UD Suministro, Montaje y Realización Botella terminal exterior para cable de 

630 Al 18/30 KV 
12,00 464,00 € 5.568,00 € 

  
 

  UD Terminal interior celda 1x240 Al 18/30 KV Tipo Pfisterer 6,00 599,04 € 3.594,24 €    

  UD Terminal interior celda 1x630 Al 18/30 KV Tipo Pfisterer 12,00 743,84 € 8.926,08 €    
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UD Sistema Integrado de Control y Protección compuesto por SSAA, 

Protección, medida y control, cableado y telecomunicaciones 
1,00 256.096,23 € 256.096,23 € 

  
 

               

  Cableado de potencia y conectores          

  ML Conductor Cowslip (Aluminio) Simplex 2000 kcmil  169,00 93,90 € 15.869,10 €    

  
PA 

Piezas de conexión entre conductores y aparamenta, y conductor y aislador. 
1,00 16.128,96 € 16.128,96 € 

  
 

  UD Cable seco HERPZ1 18/30 KV 1x240mm2 Al H16 270,00 41,08 € 11.091,60 €    

  UD Cable seco HERPZ1 18/30 KV 1x500mm2 Al H16 30,00 47,58 € 1.427,40 €    

  UD Cable seco HERPZ1 18/30 KV 1x630mm2 Al H16 395,00 53,65 € 21.191,75 €    

  UD Embarrado rígido aluminio 6063-T6 150/134 mm 84,00 60,21 € 5.057,82 €    

  ML Embarrado rígido aluminio 6063-T6 63/47 mm 42,00 25,75 € 1.081,68 €    

  ML Embarrado rígido pletinas de cobre 120x15 mm 20,00 106,00 € 2.120,00 €    

               

  Red de puesta a tierra          

  
ML Cable desnudo Cu 120mm2 y parte proporcional de  soldaduras 

aluminotérmicas (Aprox. 298 Soldaduras) 
2.195,00 21,44 € 47.064,27 € 

  
 

  PA Grapas para dar tierra al cerramiento 1,00 2.200,00 € 2.200,00 €    

  PA Grapas para dar tierra a los soportes de la subestación. 1,00 4.750,00 € 4.750,00 €    

  
ML Cable desnudo Cu 120mm2 para dar tierra a la aparamenta (Incluido parte 

proporcional de piezas de conexión). 
150,00 25,28 € 3.792,48 € 

  
 

  
UD Suministro, transporte, descarga y montaje de pararrayos con disposistivo 

de cebado 
1,00 625,48 € 625,48 € 

  
 

  UD Trenzas de Cu Extraflexible para conex. de tierra aparamenta 55,00 44,53 € 2.449,32 €   
 

               

  
 

Total Aparamenta y materiales de alta tensión       2.024.625,42 €  
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4 PRUEBAS          

  UD Pruebas funcionales, configuración y PEM del sistema de control 1,00 12.090,86 € 12.090,86 €    

  UD Puesta en Servicio de la Subestación 1,00 11.790,39 € 11.790,39 €    

               

  
 

Total Pruebas       23.881,25 €  

               

    Total Presupuesto Ejecución       2.698.870,16 €  

5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD          

    Estudio de seguridad y salud 1,00 15.436,00 € 15.436,00 €    

    Total Estudio de seguridad y salud       15.436,00 €  

6 GESTIONES AMBIENTALES          

    Plan de vigilancia ambiental 1,00 850,00 € 850,00 €    

    Gestión de residuos 1,00 5.007,00 € 5.007,00 €    

    Total Gestiones ambientales       5.857,00 €  

               

               

    TOTAL PRESUPUESTO    2.720.163,16 € 
 

 
 

El presupuesto total de la subestación asciende a DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON DIECISÉIS 

CÉNTIMOS. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio de Seguridad y Salud Laboral tiene como objeto establecer las directrices 

generales encaminadas a disminuir, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales, así como a la minimización de las consecuencias de los accidentes que se produzcan, mediante 

la planificación de la medicina asistencial y de primeros auxilios, durante la ejecución de los trabajos 

realizados en la Subestación Guadarrama 220/30 kV en el término municipal de Moraleja de Enmedio 

(Madrid). 

Este Estudio se ha elaborado en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en la Obras de Construcción" en el marco 

de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que establece los criterios de 

planificación control y desarrollo de los medios y medidas de Seguridad e Higiene que deben de tenerse 

presentes en la ejecución de los Proyectos de Construcción. 

También se ha dado cumplimiento al Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

1.1 ALCANCE 

Las medidas contempladas en este Estudio alcanzan a todos los trabajos a realizar por el contratista 

principal y subcontratas y aplica la obligación de su cumplimiento a todas las personas de las distintas 

organizaciones que intervengan en la ejecución de los mismos. 

No obstante, de acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación 

deberá ser objeto de un contrato expreso. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 OBJETO 

Esta memoria tiene por objeto describir las condiciones generales del trabajo y las actividades 

concretas a realizar, así como analizar los riesgos previsibles y las actuaciones encaminadas a evitarlos y 

establecer los medios asistenciales necesarios para minimizar las consecuencias de los accidentes que 

pudieran producirse. 

2.2 ALCANCE Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El trabajo a realizar, por el contratista consiste en ejecutar diversas unidades de obra para la 

implantación de la Subestación Guadarrama 220/30 kV para lo cual habrá que realizar las siguientes tareas, 

que podríamos resumir en: 

 Transporte de materiales en el interior de la zona de trabajo 

 Manipulación de materiales, a mano y con medios mecánicos  

 Prefabricación de armarios y montaje.  

 Montajes electromecánicos, mecánicos y Puesta en servicio.  

En los apartados siguientes se desarrollarán los riesgos previsibles relacionados con cada actividad y 

se procederá a describir las actuaciones seguras para eliminarlos si existe la posibilidad o reducirlos a un 

nivel controlable o de mínimo riesgo. 

El presupuesto de la Obra se encuentra en el documento Nº04: Presupuesto. 

2.3 LOCALIZACION DE LA OBRA 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Moraleja de Enmedio (Madrid). Para la 

situación específica ver el plano de Situación y Emplazamiento del documento Nº03: Planos. 

2.4 CONDICIONES DE LA OBRA 

Para el desarrollo de las obras se utilizarán las instalaciones propias de la Planta de Generación. Sus 

principales características son las siguientes: 

Accesos a la obra A través de la Avenida de la Vía Láctea de la ciudad de Móstoles, se 

continua por la calle Alcalá de Henares. Posteriormente se continua 

por la izquierda, en dirección al tanatorio municipal de Móstoles, 

por la Senda de los Leñeros y el Camino de Navalcarnero a 

Fuenlabrada, hasta antes de cruzar la Autovía R-5, donde se gira a la 

derecha por el camino paralelo a la autopista. 


