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1 PETICIONARIO 

Por encargo de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. (en calidad de promotor y titular de la 

infraestructura) se redacta esta memoria técnica para la realización de una obra civil ubicada en el 

término municipal de Rascafría. Telefónica España S.A.U., ha adjudicado a SMART TELECOM 

CONSULTING 2004 S.L.,  la realización de memorias técnicas de obras civiles, siendo parte de ellas 

las ubicadas en el área de jurisdicción del Excelentísimo Comunidad de Madrid Consejería - Vías 

Pecuarias.  

2 TITULAR 

El titular de la instalación objeto del presente proyecto es TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. 

Denominación Legal:  TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. 

CIF:    

Domicilio social: 

Telefónica España S.A.U. es titular de la actividad de establecimiento y explotación de 

infraestructuras de redes de telecomunicaciones.  

Telefónica de España S.A.U. (en adelante Telefónica),  es una entidad habilitada en el 

territorio nacional para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, 

facultada legalmente para instalar infraestructuras de redes telefónicas. 

Telefónica de España, en su condición de operador encargado de la prestación de 

los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la 

red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible 

al público, en virtud de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre (BOE 31/12/19), tiene 

la 
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obligación de atender la demanda del servicio de comunicaciones electrónicas disponible al 

público en este ámbito geográfico. 

Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la ocupación del 

dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al 

establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.  

Telefónica está registrada como operador en el Registro de operadores, regulado en el 

art. 7 de la Ley General de Telecomunicaciones. 

Con el fin de uniformar y homogeneizar a nivel nacional e internacional tanto la 

construcción de infraestructura canalizada y aérea, como la instalación y mantenimiento de los 

distintos elementos que constituyen la red para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas que crea el operador Telefónica, el departamento de Tecnología y Normativa Técnica 

de Telefónica, se encarga de elaborar, aplicando las Normas UNE en vigor en cada momento, los 

documentos precisos en los que se establecen los criterios de definición, cálculo, construcción y 

especificación de requisitos de los materiales y elementos usados en sus redes, con lo que se 

facilita, además, el establecimiento a nivel nacional e internacional de medidas de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales en la ejecución de las obras y mantenimiento posterior de las 

instalaciones. 

Este proyecto está diseñado y debe ejecutarse con arreglo a los mencionados documentos 

cuya titularidad de Propiedad Intelectual pertenece a Telefónica. Toda alusión a ellos se entiende 

que es para uso interno de Telefónica y de la empresa colaboradora que ejecute los trabajos, 

quién asume una cláusula de confidencialidad con la firma del Contrato Global Empresas 

Colaboradoras, quedando prohibido su uso o utilización por personal ajeno a los mencionados sin 

el consentimiento previo y por escrito de Telefónica. 
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3 OBJETO DEL PROYECTO 

Se redacta el presente informe técnico, al objeto de realizar una MIGRACION 

TECNOLOGICA de su red de cobre a una red de fibra óptica para el servicio de telecomunicaciones 

de Telefónica de España según el plan (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR) NUEVO CABLE según los 

criterios descritos en los planos adjuntos. 

Esta obra tendrá lugar dentro del término municipal de Rascafría, provincia de Madrid, 

comenzando en Carretera Miraflores 4. 

En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que 

sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del cliente 

Comunidad de Madrid Consejería - Vías Pecuarias, Calle Gran Via 3, 3ª planta Madrid. 

Este documento contiene la definición técnica de las gestiones, trabajos previos y de las 

obras de preparación necesarios para el despliegue de la fibra óptica de TELEFÓNICA ESPAÑA 

S.A.U. en el municipio de Rascafría. Estas definiciones abarcan las condiciones de suministro de 

material y mano de obra necesarios para el montaje de infraestructuras y elementos. 

Por este motivo se propone: 

− La ejecución de 1 arqueta tipo DM Prefabricada.

− La ejecución de 6 zanjas Tritubo de diferente longitud, con un total de 192 metros.

− La instalación de cable de 64FO ENT tipo KP (192 metros).

Todo ello ubicado según se describe en planos adjuntos en el municipio de Rascafría, 

empezando en la Carretera Miraflores 4 en la provincia de Madrid dentro de la afección de las 

siguientes vías pecuarias con la superficie detallada a continuación: 

− 28120042800: Colada del Caino de Chozas y Colmenar:  12,6 m²
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− 28120053400: Colada del Palancar y Morcuera: 14,4 m²

− 28120117600: Descansadero y Abrevadero El Trazón: 54 m²

− 28120056100: Colada Del Tercio De Santa Ana: 5,4 m²

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de 

manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral.  

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los 

procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000. 
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4 SITUACIÓN 

La obra civil se encuentra situada en el término municipal de Rascafría, en Madrid. En los 

planos adjuntos se puede observar con más detalle la situación. A continuación, se muestran las 

coordenadas de las arquetas a ejecutar, zanjas y cables: 

ARQUETAS 

ID. PRINCIPAL ETRS89 UTM HUSO 30 (X,Y Metros) 

ARQ DM-2 318 (ID 27903691) 429321.01 4526667.02 

FINCAS AFECTADAS 

Dirección Referencia catastral 

DS DS CR MIRAFLORES 4 RASCAFRIA (MADRID) 001900100VL22F 

Polígono 3 Parcela 9003 CAMINO. RASCAFRIA (OTERUELO VAL) (MADRID) 28120B00309003 

Polígono 3 Parcela 642 COLLADOS. RASCAFRIA (OTERUELO VAL) (MADRID) 28120B00300642 

Polígono 4 Parcela 1 
MATA SAN ANDRES. RASCAFRIA (OTERUELO VAL) (MADRID) 28120B00400001 

Polígono 3 Parcela 612 CERRADAS. RASCAFRIA (OTERUELO VAL) (MADRID) 28120B00300612 

Polígono 3 Parcela 9022 CAMINO. RASCAFRIA (OTERUELO VAL) (MADRID) 28120B00309022 

Polígono 3 Parcela 588  
CHORRILLO. RASCAFRIA (OTERUELO VAL) (MADRID) 28120B00300588 

ZANJAS 

ID. PRINCIPAL 
LONG. 

(m) 
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 

TRITUBO ZANJA (ID 12110099) 6 ARQ DM-2 321 (ID 27903693) ARQ HF 322 (ID 27465074) 

TRITUBO ZANJA (ID 12110212) 7 ARQ HF 319 (ID 27461893) 
EMPLAZAMIENTO RED (ID 

27461895) 

TRITUBO ZANJA (ID 12110211) 120 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ HF 319 (ID 27461893) 

TRITUBO ZANJA (ID 12110210) 15 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ DM-2 317 (ID 27903690) 

TRITUBO ZANJA (ID 12110210) 12 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ DM-2 317 (ID 27903690) 

TRITUBO ZANJA (ID 12151493) 32 
EMPLAZAMIENTO RED (ID 

28041986) 
ARQ DM-2 317 (ID 27903690) 
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CABLEADO 

ID. PRINCIPAL 
LONG. 

(m) 
ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 

64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 
MLS.MF- RSC.RA 

6 ARQ DM-2 321 (ID 27903693) ARQ DM-2 323 (ID 27903694) 

64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 
MLS.MF- RSC.RA 

7 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ DM-2 320 (ID 27903692) 

64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 
MLS.MF- RSC.RA 

120 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ DM-2 320 (ID 27903692) 

64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 
MLS.MF- RSC.RA 

15 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ DM-2 317 (ID 27903690) 

64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 
MLS.MF- RSC.RA 

12 ARQ DM-2 318 (ID 27903691) ARQ DM-2 317 (ID 27903690) 

64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 
MLS.MF- RSC.RA 

32 ARQ DM-2 316 (ID 27903689) ARQ DM-2 317 (ID 27903690) 

Sobre plano: 
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5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

La solución adoptada para la obra civil refleja el procedimiento de ejecución de los 

trabajos de TELEFÓNICA ESPAÑA S.A.U. y la adaptación a la normativa vigente adecuando los 

procedimientos constructivos a los sistemas de construcción habituales. 

Se realiza la solicitud de permiso para ejecutar: 

− La ejecución de 1 arqueta tipo DM Prefabricada.

− La ejecución de 6 zanjas Tritubo de diferente longitud, con un total de 192 metros.

− La instalación de 192 metros de cable de 64 FO ENT, tipo KP.

Infraestructura Cantidad Tipo Unidad 

Arquetas 1 DM Prefabricada ud 

Zanja 192 Tritubo m 

Cableado 192 64FO ENT KP m 

Las bases y pavimentos que sean objeto de demolición se repondrán del mismo tipo que 

los existentes. 

La superficie total ocupada de la obra será de 86,4 m². 

Toda la obra se realizará conforme a los planos adjuntos, los métodos de construcción de 

Telefónica de España S.A.U, y cumpliendo en todo momento las actuales Normal de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y demás Normativa Vigente. 

La obra cumplirá en todo momento con la Normativa vigente que le sea de aplicación y de 

manera especial con las estipulaciones en materia de seguridad y salud laboral. 

Se procurará el mayor cumplimiento de la Normativa UNE, así como la adaptación de los 

procedimientos de garantía de calidad basados en las NORMAS ISO 9000. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

6.1 DEFINICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA 

REGISTROS 

Alojamientos subterráneos que seccionan las canalizaciones subterráneas en los que se 

permiten alojar elementos pasivos. Se clasifican en Cámaras de Registro (CR) y arquetas. 

Cámaras de registro: 

Son recintos subterráneos que se intercalan en las rutas de canalización para ubicación y 

tendido de cables telefónicos de gran capacidad. 

Arquetas: 

Son recintos subterráneos, normalmente de planta rectangular, que se intercalan en las 

rutas de canalización para ubicación y tendido de cables telefónicos, así como en los cambios de 

dirección de las mismas. 

Arqueta Tipo DM 

Serán de hormigón prefabricadas o de ladrillo macizo de 25 x 12 x 5 cm de espesor de 1 

pie y dimensiones interiores 90x47,5x100 (L x A x H) y paredes enfoscadas. 

Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que no sobrepase 

los 4 conductos de 110 mm diámetro o 6 conductos de 63 mm diámetro. 

CANALIZACIONES 

Son el conjunto de conductos que sirven de alojamiento a los cables de red telefónica y 

que transcurren bajo la superficie del suelo. 

Como norma general se procurará que sea lo más recta posible. Y en los casos en que se 

tenga que curvar se establece como límite que el radio de curvatura sea como mínimo de 25 

metros (curvado en frío). 
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En los casos donde no se pueda conseguir, se intercalarán las arquetas necesarias, 

teniendo en cuenta, además, que la longitud máxima entre arquetas nunca excederá de 70 

metros. En el caso de rutas principales se intercalarán, de igual modo, las cámaras de registro 

necesarias. 

La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de canalización a 

construir. La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes: 

- Altura del prisma de canalización, incluida soleras y protección superior.

- La altura H mínima que va desde la superficie superior del prisma hasta nivel del

terreno y que será de 60 cm en acera y 1 m en calzada, ajustándose, en cualquier

caso, a lo que determinen las ordenanzas del Ayuntamiento de la localidad.

Las canalizaciones, cuando acceden a las cámaras de registro, se bifurcan en horizontal o 

vertical o a ambas direcciones según sea el caso. 

Las canalizaciones se dividen en principales, laterales y secundarias. Las primeras son las 

normalizadas para cables de gran capacidad, transcurren entre cámaras de registros y distancias 

de aproximadamente 180 metros. Utiliza un mínimo de 4 conductos de 110 mm de diámetro. 

Las canalizaciones laterales son derivaciones de las principales para red de distribución. 

Son de menor capacidad y transcurren entre arquetas, para distancias máximas de 70 metros. 

Utilizan un máximo de 4 conductos de 110 mm de diámetro o 6 conductos de 63 mm.  

Los prismas normalizados de estas canalizaciones son los siguientes: 

- 4 conductos de 110 mm diámetro

- 2 conductos de 110 mm diámetro más tritubo de PE de 40 x 2,4 mm

- 6 conductos de 63 mm diámetro

- 4 conductos de 63 mm diámetro

Las canalizaciones se construirán con tubos de cloruro de polivinilo (PVC) de 110, 63 o 40 

mm de diámetro, de espesor 1,8 mm para 110 o 1,2 mm para 63 y 40 mm, así como con tritubo 

de polietileno (PE) de 2,4 mm. Se protegerá en todos los casos con hormigón en masa, formando 

lo que llamamos un prisma de canalización. 
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Las canalizaciones secundarias se utilizan para el acceso a núcleos de viviendas. Emplean entre 

2 y 4 conductos de 63 mm de diámetro en función del número de viviendas a atender (1 conducto 

para cada 7 viviendas más 1 conducto vacante de reserva). Utilizan arquetas tipo M o H. 

Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin de que las aguas 

reviertas han la cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 2%).  

Los rellenos de las zanjas se efectuarán con las tierras procedentes de la propia excavación 

que reúna las condiciones adecuadas a humedad, para obtener un grado de compactado adecuado. En 

su defecto, se podrán rellenar de canteras o de otras excavaciones. 

Se procurará, primero, que se vierta y se rellene originalmente unos 25 cm de espesor. 

Después se compacta hasta obtener un grado de compactación del 95% de la densidad máxima 

obtenida por el ensayo Proctor o normal modificado. 

Para proteger los tubos de PVC y el tritubo de PE se utilizará hormigón en masa de 

consistencia blanda y compactado por picado, con el fin de evitar coqueras. Se empleará dosificación 

1:4:8 y volumétrica 150 kg/m3 de cemento. 

Todos los conductos deberán llevar instalada una cuerda plástica de nylon de 5 mm de 

diámetro con hilo guía. Una vez que hayan finalizado las canalizaciones, deberá realizarse el 

mandrilado de todos los conductos, para asegurarse de la inexistencia de posibles obstrucciones. Se 

utilizarán soportes distanciadores para separación entre conductos, que se colocan cada 70cm. 

Para construir las canalizaciones se efectuarán los siguientes pasos: 

a) Excavar la zanja: la profundidad y anchura dependerá del número de tubos a instalar,

diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de pavimento (acera,

calzada, etc).

b) Formar una solera de hormigón (el espesor depende del tipo de canalización).

c) Colocar los tubos con una separación de 3 cm mediante soportes distanciadores y

rellenando los espacios entre los tubos de hormigón.

d) Protección lateral de hormigón 6 o 10 cm. Según el caso (depende del número de tubos).

e) Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de espesor 6 o 8 cm

(depende del tipo de prisma de canalización.)
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7 OBRA CIVIL PROYECTADA 

Arquetas: 

La ejecución de 1 arqueta tipo DM Prefabricada. 

En dichas arquetas se dejarán obturados todos los conductos, ya estén vacantes u 

ocupados mediante tapones o manguitos respectivamente. La construcción de la arqueta se 

realizará de acuerdo con la norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de 

telecomunicaciones.  Parte 2: Arquetas y Cámaras de Registro”. 

La obra a realizar se refleja en los planos adjuntos, así como sus ubicaciones. 

Zanjas: 

La ejecución de 6 zanjas Tritubo de diferente longitud, con un total de 192 metros. 

La obra a realizar se refleja en los planos adjuntos, así como sus ubicaciones. 

La construcción de la sección de canalización se realizará con arreglo a la norma UNE 133100-1 

“Infraestructuras para redes de telecomunicaciones.  Parte 1: Canalizaciones subterráneas”.  

Cableado: 

Se instalarán 192 metros de cable de 64 FO ENT, tipo KP. 

La obra a realizar se refleja en los planos adjuntos, así como sus ubicaciones. 
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8 RESUMEN DE LA OBRA CIVIL PROYECTADA 

Para la realización de la obra recogida en el presente proyecto, es necesaria la 

construcción de la siguiente infraestructura: 

Infraestructura Cantidad Tipo Unidad 

Arquetas 1 DM Prefabricada ud 

Zanja 192 Tritubo m 

Cableado 192 64FO ENT KP m 

Los trabajos propuestos se reflejan en los planos siguientes: 

Plano 01: Plano de localización (en este plano se indica la zona donde se van a realizar las 
ejecuciones). 

Plano 02: Plano de obra civil (en este plano se reflejan los elementos afectados y sus ubicaciones). 

Plano 03: Plano Visor CAM 

Plano 04: Plano de detalle de la obra civil (en este plano se reflejan los detalles de los elementos 

afectados). 

9 GENERALIDADES DE LA OBRA CIVIL 

Para construir las canalizaciones y arqueta, es obligatorio solicitar y obtener los 

correspondientes permisos de obra, que autoricen a Telefónica la construcción e instalación 

pertinentes. 

La información contenida en los planos, en cuanto a conducción subterránea de servicios 

ajenos, es orientativa, por lo que antes de comenzar las obras, se avisará a las empresas 

propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que informen del trazado y 

condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras, con el fin de evitarlos a 

distancia reglamentaria. De cualquier forma, se realizarán las calas necesarias y se tomarán todas 

las precauciones reglamentarias conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad y 

Salud. 
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10 DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA CIVIL 

Toda la obra será realizada de acuerdo con lo indicado en los planos de este proyecto y los 

elementos de planta serán instalados siguiendo los métodos y manuales de Construcción que en 

cada momento tenga en vigor Telefónica. 

A continuación, se recogen la descripción de los trabajos amparados en el proyecto. 

10.1 INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA. 

Las operaciones a seguir en la construcción de la canalización subterránea, están 

recogidas en las Normas Técnicas de Telefónica NT.F1.0005-2-05, NT.F1.006, NT.F1.007 Y 

NT.F1.0010-5-04.  

 De estas normas se extraen los siguientes puntos: 

10.1.1 OBJETO. 

Determinar las características técnicas de las operaciones a seguir en la construcción de 

canalizaciones subterráneas y el tendido posterior de cables por las mismas. 

10.1.2 DEFINICIONES. 

Denominamos canalizaciones subterráneas al conjunto de elementos que, ubicados bajo 

la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables y otros elementos telefónicos con los que 

forman la parte subterránea de la red telefónica. 



INFORME TÉCNICO PARA: Comunidad de Madrid Consejería - Vías Pecuarias 

Rascafría 
DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI 

PROYECTO Nº: 2195637 EDICIÓN:   1ª

FECHA: 06/02/2026 HOJA:    17

10.1.3 PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. 

Se adoptarán todas las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas 

o propiedades, para eludir la posibilidad de incidentes y reducir al mínimo las molestias originadas

durante la construcción y posteriormente en la conservación. 

10.1.4 ZANJAS: REPLANTEO, CALAS DE PRUEBA, TRAZADO Y EXCAVACION 

10.1.4.1 REPLANTEO. 

De acuerdo con lo indicado en los planos se replanteará sobre el terreno el 

emplazamiento de la canalización y el resto de los elementos que componen el proyecto, 

investigando los posibles impedimentos para realizar la construcción en los lugares previstos. 

Si existiese dificultad grave se modificará el proyecto variando el trazado o el diseño de la 

canalización. 

10.1.4.2 CALAS DE PRUEBA. 

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios se podrán utilizar 

equipos de detección de conductos enterrados. Para conocer con precisión la existencia o 

situación de canalizaciones o servicios de otras Compañías se practicarán calas de prueba. 

Estas calas se realizarán en: 

 Donde se hayan de construir cámaras de registro o arquetas.

 En los puntos intermedios del trazado, con un mínimo de una y máximo de cuatro.

Las calas se realizarán de 70 cm de anchura como mínimo. 

Una vez abiertas las calas y de no existir impedimento alguno para la realización de la 

obra se comenzará la misma. 
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10.1.4.3 TRAZADO. 

El trazado de la zanja se señalará sobre el terreno, procurándose que sea recto y si no se 

puede hacer así las curvas han de realizarse con el mayor radio de curvatura posible. 

10.1.4.4 EXCAVACIÓN. 

Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones 

expresas de los municipios y demás organismos oficiales y solamente se levantará la superficie de 

pavimento estrictamente necesaria, presentando los bordes un perfil uniforme. 

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales, según la importancia o 

el tipo de terreno. 

10.1.4.5 DIMENSIONES. 

La anchura mínima de la zanja para canalización con tubos rígidos de PVC es de 45 cm y la 

profundidad mínima de la misma será la suma de la altura del prisma de canalización y de 45 cm ó 

60 cm según discurra por acera o calzada hasta la superficie vista del pavimento o nivel del 

terreno. 

10.1.4.6 SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS: PARALELISMOS Y CRUCES 

Cuando exista un paralelismo o cruce de la canalización con otro servicio se mantendrán 

las siguientes distancias mínimas: 

 Con líneas eléctricas de Alta Tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 cm 

 Con líneas eléctricas de Baja Tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 cm 

 Con otros servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   30 cm 
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10.1.4.7 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS. 

Durante los trabajos se deberá adoptar la señalización conveniente tanto en vías urbanas 

como interurbanas, con el fin de evitar accidentes y molestias a los peatones, vehículos y personal 

de la obra. 

10.1.5 RELLENO DE ZANJAS. 

Se efectuará con tierras procedentes de la misma excavación siempre que permitan 

alcanzar el grado de compactación exigido en cada caso, o en su defecto con tierras compactables 

procedentes de préstamos o canteras. 

Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son: 

- Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada por tongadas,

procurando que el espesor sea inferior a 25 cm.

- Compactación de cada tongada para obtener el grado de compactación

que exija el organismo responsable de la estructura afectada por las

excavaciones.

10.1.6 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 

Se efectuará de acuerdo con las disposiciones que para cada caso dicten expresamente 

los municipios y demás organismos oficiales de quienes dependan los viales de que se trate. A 

falta de disposiciones concretas y como norma general se dejará el pavimento en las mismas 

condiciones que se encontró, tanto en su conjunto como en cada una de sus capas. 
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10.2 INSTALACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA EN CANALIZACIÓN. 

El tendido del cable en canalización se puede efectuar mediante uno de los tres métodos 

que a continuación se citan:  

- Tendido tradicional mediante cabrestante

- Tendido neumático con émbolo en cabeza.

- Tendido neumático sin émbolo en cabeza.

El tendido tradicional y el neumático con émbolo son similares, ya que en ambos se ejerce 

una fuerza de tracción en la punta del cable, en un caso mediante un cabrestante y en el otro 

mediante la presión que el aire ejerce sobre el émbolo. Sin embargo, el tendido neumático sin 

émbolo está basado en la flotación del cable producida por la corriente de aire y la fuerza de 

arrastre que produce sobre éste el gradiente de presiones que existe en el conducto, al estar el 

extremo final de éste abierto. Por lo tanto, en este caso no existe ninguna fuerza concentrada en 

la punta del cable. Asimismo, debido a la flotación de éste, la influencia de las curvas es mucho 

menor que en los otros dos sistemas y por lo tanto el trazado con este tipo de tendido podría ser 

mucho más sinuoso que con los otros. No obstante, normalmente, en el momento de elaborar el 

proyecto se desconoce el sistema de tendido que se va a utilizar y por lo tanto, como norma 

general, se deberá comprobar que en el trazado previsto para la canalización el tendido del cable 

es admisible para el caso más desfavorable, que es el tendido tradicional mediante cabrestante ya 

que, en el tendido neumático con émbolo, la tensión necesaria en punta del cable es menor 

debido a que existe una flotación parcial del cable que hace disminuir el rozamiento de éste con el 

conducto. 

TENDIDO NEUMÁTICO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

El tendido neumático se basa en el arrastre del cable por un flujo constante de aire a 

presión, puede llevar un émbolo en el extremo del cable o no. 

En el procedimiento de tendido neumático sin émbolo el extremo del cable se introduce 

en el conducto sin necesidad de una preparación especial, sólo es aconsejable darle a la punta 
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una forma cónica, el aire que se inyecta en el conducto comienza a ejercer una fuerza de arrastre 

una vez que se ha introducido una longitud de cable mínima aproximada de 60 m.  

En el tendido neumático con émbolo el extremo del cable se prepara para que lleve este 

elemento, que actuará como ayuda de la cabeza de tiro y, el cable que se tendrá que introducir en 

el conducto antes de inyectar aire será aproximadamente de 20 m. Será necesario lubrificar la 

sección del conducto, con objeto de reducir el rozamiento entre la cubierta del cable y el 

conducto. 

TENDIDO EN CANALIZACIÓN 

La infraestructura para la instalación de cables de FO en canalización, esta descrita en la 

norma técnica NT.f1.017 “Obra Civil para cables de fibra óptica. Tramos interurbanos”. El proceso 

de tendido es análogo al método anterior.  

EMPALMES DE CABLES: 

EMPALME DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 

Para el empalme de fibras se utilizará una máquina que realizará el empalme mediante 

fusión por arco eléctrico. Permitirá seleccionar la intensidad de corriente del arco eléctrico y los 

tiempos de prefusión y fusión. Optimizará el enfrentamiento de las fibras. Una vez pelada y limpia 

la fibra se procederá a cortarla. La longitud será como máximo de 20 mm. medidos desde el borde 

de la segunda protección, si esta es ajustada o desde el borde de la primera protección si la 

segunda es holgada. La cortadora debe garantizar una sección de corteplana y perpendicular al 

eje de fibra, con un error de desviación máximo de 1 grado. Una vez cortada se procederá a su 

colocación en la máquina y a su fusión. 

PREPARACIÓN DE LOS EXTREMOS DE LOS CABLES 

- Eliminar 110 cm de cubierta exterior.

- Cortar la cinta antibalística de fibras de aramida al borde de la cubierta exterior.

- Cortar las fibras de aramida sueltas, dejando una longitud de 12 cm.

- Eliminar la cubierta interior a 2,5 cm de la exterior.
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- Limpiar los tubos y las fibras de aramida. Cortar los tubos de relleno y el elemento central a ras

de la cubierta interior. 

- Limpiar con gasa y alcohol las cubiertas (interior y exterior) en la zona del corte los 2,5 cm de

cubierta interior y 5 cm de cubierta exterior aproximadamente). 

- Colocar uniformemente las fibras de aramida alrededor de la cubierta interior y dar dos vueltas

con cinta gel en la zona de transición entre cubiertas. 

- Con cinta eléctrica rodear la cinta gel haciendo presión.

- Trenzar las fibras de aramida encintándolas en el extremo.

PREPARACIÓN DE LA CAJA Y FIJACIÓN DE LOS CABLES 

- Quitar los tornillos que fijan la tapa a la base con la ayuda del destornillador.

- Retirar la tapa y la junta tórica, dejando la base con las bandejas al descubierto.

- Retirar la bandeja superior actuando sobre los flejes de fijación y pivotamiento de las bandejas.

- Retirar las bridas de sujeción del cable y retirar las presillas de anclaje de las fibras de aramida,

todo esto con ayuda del destornillador. 

- Fijar el extremo del cable a la brida de sujeción.

- Amarrar el elemento de refuerzo a las presillas de anclaje.

EMPALMES 

- Retirar la tapa de la bandeja inferior.

- Llevar los tubos 1º y 2º hasta la entrada de la bandeja inferior y marcarlos a 1 cm del punto

donde se fijarán con cintillos. 

- Eliminar los tubos desde las marcas realizadas, realizando esta operación con longitudes de 20

cm, dejando al descubierto las fibras con la primera protección. 

- Limpiar las fibras con una gasa empapada en alcohol.

- Colocar los cintillos en su posición en la bandeja. (En la bandeja inferior se colocan introduciendo

el extremo de los mismos en las ranuras correspondientes, y efectuando una ligera presión sobre 

los mismos hasta que salgan por la otra ranura).  

- Fijar los tubos en la bandeja mediante los cintillos.
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- Realizar el primer empalme según se refleja en el método MC.f6.002 “Empalme de fibras ópticas

monomodo". 

- Codificar el empalme con el número "1" y colocarlo en la posición inferior del organizador,

comenzando por la posición más alejada del disco de almacenamiento. 

- Almacenar la fibra en la zona de almacenamiento alrededor del disco, hasta completar la

longitud de la misma. 

- A continuación, se realizará el segundo empalme, codificándolo con el número "2" y

almacenándolo en la parte superior de la primera posición de almacenamiento. 

- Realizar el resto de los empalmes (16 empalmes en total), almacenándolos según lo descrito

anteriormente (impares en posiciones inferiores y pares en las superiores) 

- Cubrir la bandeja con su tapa.

- Colocar la bandeja superior y retirar la tapa.

- Llevar los tubos 3º y 4º hasta la entrada de la bandeja y realizar las operaciones ya definidas en

la bandeja inferior. 

- Cubrir la bandeja con su tapa y asegurar ambas bandejas con la cinta "velcro".

- La codificación de los empales durante este proceso responde a la norma técnica NT.f6.007

"Codificación de empalmes de Fibra Óptica”. 

CIERRE Y FIJACIÓN DE LA CAJA DE EMPALME 

- Colocar la junta tórica sobre la base.

- Impregnar de vaselina la zona de contacto entre dicha junta y los obturadores de entrada de

cables. 

- Colocar la tapa sobre la base de la caja, roscar los tornillos y colocar los cintillos en los soportes

exteriores del cable. 

- Sobre el soporte en cruz y en la posición que se determine según la longitud del cable

almacenado, se fijara la pieza que realiza la transición al soporte de la caja utilizando tornillos 

roscados M6 x 10  

- Sobre la pieza de transición se fijará el soporte de la caja con tornillos roscados M6 x 20 y la

tuerca correspondiente. 
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11 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

11.1 GENERALIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos. 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas 

que transiten en las inmediaciones de la obra en caso de que fuera necesario: 

- Montaje de valla a base de malla metálica o elementos prefabricados separando la

zona de obra, de la zona de tránsito exterior.

- Si fuese necesario ocupar la acera durante el acopio de material en la obra, mientras

dure la maniobra de descarga, se canalizará a base de vallas metálicas de separación

de áreas, y se colocarán señales de tráfico que avisen a los automóviles de la situación

de peligro.

11.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

El tipo de obra comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios 

trabajadores que incluyen: instalación de arquetas, zanja y tendido de cable. 

• Caídas al mismo nivel

• Caídas a distinto nivel

• Caída de objetos

• Aplastamientos
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• Lumbalgia por sobreesfuerzo

• Lesiones en manos y pies

• Proyecciones de partículas

11.2.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección individual siguiente: 

• Casco de seguridad.

• Guantes de cuero.

• Calzado de seguridad.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo.

• Gafas protección ocular.

• Guantes de goma o nitrilo.

• Arnés anticaídas

• Cuerda de seguridad

• Bloqueador anticaídas

• Mosquetón con seguro automático

• Cabo de anclaje

Como paso previo al inicio de los trabajos de obra civil se procederá a una inspección 

visual del mismo por persona competente a fin de determinar la necesidad de empleo de equipos 

de protección especiales.  

Para el uso de compresores y martillos las medidas de prevención a adoptar sobre los 

riesgos descritos son: 
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1.- Se utilizarán obligatoriamente para los trabajos con compresor los elementos del equipo de 

protección personal: casco protector, guantes, botas de seguridad con puntera reforzada, 

protecciones auditivas, gafas anti-impactos y mascarillas antipolvo. 

2.- Al iniciar los trabajos, se revisará el correcto estado de los elementos a utilizar, punteros en 

condiciones de uso, mangueras en buen estado y sin pérdidas de presión, conexiones correctas, 

etc. 

Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados por 

el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él 

destacados como más susceptibles de sufrir averías. 

3.- Se situará el compresor de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de la propia 

máquina constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra y especialmente en zonas de 

paso de terceras personas (vía pública). 

Se realizará la limpieza constante de los restos de la demolición en el lugar de trabajo y 

especialmente en zonas de paso de terceras personas. 

4.- Los compresores deberán disponer de dispositivo silenciador y se cumplirán las Ordenanzas 

Municipales aplicables, o en su defecto, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas. 

Para el manejo manual de cargas: 

1.- El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma racional, 

debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas. En ningún caso, las 

cargas a mano superarán los 50 Kg por persona, siendo obligatorio el uso de medios mecánicos 

para cargas superiores. 

2.- Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar 

sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de cargas se realizará flexionando las rodillas y 

manteniendo la espalda recta, sin doblar la cintura. Se levantará la carga despacio, manteniendo 

la espalda recta, enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con firmeza y colocar las 

manos evitando el atrapamiento en la descarga. 
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3.- Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. Se 

debe inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si tuviesen astillas, nudos, bordes 

afilados, etc. Se deben limpiar los objetos grasientos, mojados o resbaladizos antes de 

manipularlos. 

Para la instalación de tendido de cableado en altura se utilizará el equipo de protección 

individual homologado de arnés y sus elementos de seguridad. 

Para plataformas de trabajo en altura, cualquier plataforma deberá cumplir: 

1.- Constituir un conjunto rígido, resistente y estable. Disponer de barandillas 

resistentes de 0,90 m cuando la base de trabajo supere los 2 m de altura. 

2.- El ancho mínimo de la plataforma será 0,40 m. 

3.- Sólo se utilizarán en superficies absolutamente lisas y horizontales. Sólo se 

moverán de su situación, cuando no se encuentre ningún trabajador en su plataforma. 

4.- Únicamente se utilizarán ruedas que dispongan de mecanismos de inmovilización. 

5.- Para una altura de hasta 7,5 m el menor lado de la base deberá ser 1/5 de la 

altura como mínimo, en alturas superiores y hasta 15 m, su menor lado en planta será como 

mínimo de 1/5, no se utilizará este sistema en alturas que superen los quince metros señalados. 

6.- Efectuado su traslado y colocada en su punto de trabajo se colocarán 

obligatoriamente los pasadores o mordientes de las ruedas 

Para las escaleras de mano: 

1.- El apoyo de la escalera debe realizarse sobre una base perfectamente horizontal y 

estable. El final de la escalera debe sobresalir del nivel de desembarco 1 m 

2.- Se debe subir ayudándose con las manos, por lo que estas deben estar libres de 

objetos o herramientas, (utilizar bolsas portaherramientas).  

3.- Tanto el descenso como la ascensión por la escalera se efectuará de frente a la 

misma, nunca de espaldas. Sólo subirá, permanecerá o descenderá por la escalera, una única 

persona. 
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4.- Las escaleras llevarán dispositivos antideslizantes en su base. Para evitar posibles 

separaciones, se sujetarán en su parte superior o zona de desembarco. 

5.- Cuando la escalera sea del tipo de tijera, esta deberá disponer obligatoriamente 

de la cadena que evite su involuntaria apertura. 

11.3 GENERALIDADES MEDIDAS PREVENTIVAS 

En los trabajos se seguirán las siguientes normas para el correcto uso de las herramientas: 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o

circulación.

- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir

los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los

distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.

- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que

habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 1627/1997

del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades

empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
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participando en particular en cualquier medida de actuación coordenada que se hubiera 

establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de

18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real

Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

- Para la correcta señalización de las obras se aplicará la Norma 8.3 de la Instrucción de

Carreteras referente a “Señalización de obras” y al Manual de ejemplos de señalización de

obras fijas y señalización móvil de obras.

- Se ejecutará exclusivamente con luz natural, cuidando la correcta colocación de las

señales que han de ser clavadas en el borde y las medidas de seguridad obligatorias.

Asimismo, el gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 

- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.

- Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y dispuestos los

estabilizadores. Si la carga o descarga del material no fuera visible por el gruista, se

colocará un encargado que señalice las maniobras, debiendo cumplir únicamente aquellas

que este último le señale.

- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados

por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por

él destacados como más susceptibles de sufrir averías.

- El responsable de la máquina extremará la precaución en los movimientos de ésta o

partes de ésta, cuando existan cruzamientos con líneas aéreas, para evitar contactos

eléctricos a través de la máquina.
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11.4 CONCLUSIÓN 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del 

Ministerio de la Presidencia, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción 

preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales 

como la propia experiencia de los operarios/instaladores, las instrucciones y recomendaciones 

que el responsable de la obra pueda dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de 

su experiencia, con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas 

que llevan a cabo la ejecución de la obra y las propias instrucciones de manipulación o montaje 

que los fabricantes de herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto 

funcionamiento de las mismas. 
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12 GESTION DE RESIDUOS 

En el proceso de ejecución de este proyecto, con el fin de evitar contaminación e 

incidencia medioambiental desfavorable, deberá tenerse especial cuidado en que la 

manipulación, la gestión y el almacenamiento de los residuos que se produzcan, se realicen 

cumpliendo estrictamente las  instrucciones de Telefónica OP-725-IN 026 "Gestión de Residuos de 

Planta Externa”, TE-000-IN-007 “Instrucción para Regular la Gestión Administrativa de los 

Residuos de Construcción y Demolición” que se consideran incluidas en el presente proyecto, así 

como la legislación vigente en esta materia tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y 

municipal. 

De otra parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (BOE 16/11/2007), de calidad y 

protección de la atmósfera establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción 

de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los 

daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 

cualquier naturaleza, la Ley 26/2007, de 23 de octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilidad 

Medioambiental, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los 

daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios 

de prevención y de que “quien contamina paga”, el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre 

(BOE 23/12/2008) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley así 

como la corrección de errores de éste (BOE 26/03/2009) y el Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero (BOE 13/02/2008) regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. 
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12.1 DEFINICIONES GESTIÓN DE RESIDUOS 

Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la 

obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. 

Residuos asimilables a urbanos: Residuos que por sus características pueden ser 

gestionados junto con los residuos sólidos urbanos. Están constituidos fundamentalmente por 

papel, cartón, plásticos, maderas, materia orgánica, etc. 

Residuos inertes: Son residuos caracterizados por no presentar efectos adversos para el 

medio ambiente y están constituidos fundamentalmente por escombros, vaciados de tierras, 

residuos de demolición y excavación, etc 

Residuos electrónicos: Son residuos generados por las bajas de material, tales como 

cables de cobre. 

Residuos peligrosos: Se definen como los materiales sólidos, pastosos, líquidos o 

gaseosos que contengan en su composición alguna de las sustancias y materias que representen 

un riesgo para la salud humana, recursos naturales y medioambiente. 

Reciclado: Transformación de los residuos dentro de un proceso de producción para su fin 

inicial u otros fines con aprovechamiento de sus elementos y componentes. 

Punto Limpio: Instalación donde se reciben previamente seleccionados ciertos tipos de 

residuos domésticos para su posterior gestión más adecuada dependiendo de su naturaleza. 

Constituye, por tanto, un sistema de recogida selectiva cuyo principal objetivo es el tratamiento y 

valorización de los residuos peligrosos de origen no industrial. 
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12.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES Y SU GESTIÓN 

12.2.1 RESIDUOS INERTES 

Residuo Procedencia 

Tierras y material de excavación Excavaciones en obras 

Residuos de hormigón Hormigonado en obras 

Escombros Demolición en obras 

• Tierras y material de excavación: es gestionado por la contrata de obra mediante su traslado

a vertedero o depósito controlado.

• Los residuos de hormigón: es gestionado por la contrata de obra mediante su traslado a

vertedero de inertes o depósito controlado.

• Los escombros: se gestionan a través de la contrata de obra mediante su traslado a vertedero

de inertes o controlado.

12.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS 

Residuo Procedencia 

Restos de pinturas y envases Operaciones de pintado 

Los restos de pinturas y envases se generan en operaciones habituales de pintado paredes 

para devolverlas a su estado original, así como en operaciones puntuales. Este tipo de residuos es 

gestionado por el propio proveedor, entregándose a gestor autorizado para su tratamiento. 

12.2.3 RESIDUOS ELECTRÓNICOS 

Residuo Procedencia 

Cableado Trabajos instalación 
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Los equipos y elementos electrónicos fuera de uso, se procederá a su entrega a gestor 

autorizado especialista en la valorización de residuos electrónicos, con las consiguientes 

certificaciones. 

12.2.4 RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

Residuo Procedencia 

Papel Excavaciones en obras 

Cartones Hormigonado en obras 

Plásticos y bites de aluminio Demolición en obras 

Restos orgánicos Comidas 

Los residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los servicios municipales de 

recogida. Cuando se efectúe una gestión específica separada del resto de asimilables a urbanos 

será función de la contrata. 

• Papel: se gestiona de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos,

a través del servicio de recogida municipal.

• Cartón: se gestiona de manera conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos,

a través del servicio de recogida municipal.

• El plástico y botes de aluminio: se gestionan a través de los sistemas de recogida de

envases y residuos de envases de los servicios municipales o en su caso de manera

conjunta con el resto de los residuos asimilables a urbanos.

• Los residuos orgánicos: procedentes de las comidas se gestionan a través del servicio

municipal de recogida de basuras.
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12.3 CONCLUSIÓN 

En el Pliego de Condiciones Generales del Contrato Bucle de Cliente Global  suscrito entre 

Telefónica y la empresa colaboradora que ha de realizar los trabajos (en adelante Contratista) de 

instalación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones para Telefónica, actualmente 

vigente,  se incluye  en la Condición XVI relativa a Responsabilidad del Contratista y más 

concretamente en el apartado 4 del mismo referido a la Responsabilidad en materia de Gestión 

Medioambiental, el siguiente texto:  

“...El Contratista cumplirá la Normativa vigente referente a la conservación del Medio 

Ambiente, aplicable en cada emplazamiento donde esté ubicada la obra y/o instalación, así como 

mantener la coherencia necesaria con la política y sistemas de gestión medioambiental de 

Telefónica España, y es responsable de los daños y perjuicios que puedan producirse a Telefónica 

España o a terceros por los incumplimientos de la referida normativa”. 

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato, así como a la 

finalización de estos, el Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados 

durante la ejecución de las obras, de modo que, en ninguna circunstancia, se produzca 

almacenamiento temporal de residuos en los edificios o lugares de ejecución de los trabajos. 

Por tanto, se exige de manera contractual a todas las empresas contratadas la correcta 

gestión de los residuos que se produzcan durante sus actividades, mediante las cláusulas 

medioambientales existentes en los diferentes contratos, de modo que todos los residuos 

generados serán depositados en gestor autorizado para su correcta manipulación y reciclado. 
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13 PLAZO DE EJECUCION 

El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras que comprende el presente 

Informe Técnico será de 10 días. Una vez ejecutas, la zona de actuación ha de quedar 

perfectamente limpia y el terreno ha de quedar compactado y repuesto. 

Con una antelación de DIEZ DIAS se comunicará al servicio correspondiente al cliente 

Comunidad de Madrid Consejería - Vías Pecuarias la fecha de inicio de la ejecución de la obra. 
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14 PRESUPUESTO 

14.1 PRESUPUESTO COMPLETO 

El presupuesto de ejecución material de la obra civil que se propone se desglosa del siguiente 
modo: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN: 

CAPITULO 01: Materiales 1.011,40€ 

CAPITULO 02: Mano de obra 8.514,35€ 

TOTAL PRESUPUESTO 9.525,75€ 

El presupuesto de ejecución material de la obra, incluido material y mano de obra, 

asciende a la cantidad de 9.525,75 € (NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS). 
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14.2 PRESUPUESTO REPOSICION DE PAVIMENTOS 

En la siguiente tabla se mostrará el presupuesto de la reposición de pavimentos, la cual va 

incluida dentro de los presupuestos totales del punto anterior: 

CAPÍTULO 01. REPOSICION DE PAVIMENTOS 

DESCRIPCIÓN UDS PRECIO IMPORTE 

 Repos.pavimentos superficiales y bases 57,6 1,14 65,66 € 

TOTAL CAPÍTULO 01 65,66 € 
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15 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN DEL HORMIGÓN  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN. B.0.E.74 DE 28-MAR-06  

REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA DE 

CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02).  

NORMA EHE "INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL" (EHE.08) REAL DECRETO 1247/2008 

DEL MINISTERIO DE FOMENTO. B.O.E. 18/07/09.  

ELECTRICIDAD  

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSION. "REBT" DECRETO 842/2002, DE 02-AGO, 

DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA; B.O.E. 224 DEL 28 SEPTIEMBRE DE 2002.  

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL R.E.B.T. DECRETO 842/2002, DE 02-AGO, DEL 

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA; B.O.E. 224 DEL 28 SEPTIEMBRE DE 2002.  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN. B.0.E.74 DE 28-MAR-06. 

REAL DECRETO 513/2017, DE 22 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.  

ESTRUCTURAS DE ACERO  

REAL DECRETO 31412006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN. B.0.E.74 DE 28-MAR-06.  
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN.  

REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 

AL RUIDO. 

CORRECCIÓN DE ERRATAS DEL REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA 

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO.  

REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO 

39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  

REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 

1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.  

REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN 

DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS.  

REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE LA 

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.  
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REAL DECRETO 836/2003, DE 27 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA NUEVA INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 

MANUTENCIÓN, REFERENTE A GRÚAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES.  

LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES.  

REAL DECRETO 374/2001 DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE 

LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS 

DURANTE EL TRABAJO.  

REAL DECRETO 614/2001 DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.  

LEY DE LA EDIFICACION 38/1999, DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. 

REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y MODIFICACIÓN POSTERIOR REAL DECRETO 780/1998, DE 30 DE 

ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO.  

REAL DECRETO 1215/1997 DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO. 

REAL DECRETO 1627/97 DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y SUS MODIFICACIONES 

POSTERIORES.  

REAL DECRETO 485/1997 DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  
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REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

REAL DECRETO 487/1997 DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 

ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.  

REAL DECRETO 773/1997 DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL.  

LEY 31/1995 DE 8 DE NOVIEMBRE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

REAL DECRETO 1644/2008, DE 10 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS. 

LA COMERCIALIZACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS MÁQUINAS 

REAL DECRETO 396/2006, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 

AMIANTO.  

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 

REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.  

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

TELECOMUNICACIONES  

LEY 11/2022, DE 28 DE JUNIO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 

REAL DECRETO 123/2017, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE 

EL USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO.  
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REAL DECRETO 188/2016, DE 6 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO POR EL QUE 

SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y USO DE 

EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS, Y SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

CONFORMIDAD, LA VIGILANCIA DEL MERCADO Y EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LOS EQUIPOS DE 

TELECOMUNICACIÓN. 

REAL DECRETO 186/2016, DE 6 DE MAYO, POR EL QUE SE REGULA LA COMPATIBILIDAD 

ELECTROMAGNÉTICA DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.  

LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.  

REAL DECRETO 219/2013, DE 22 DE MARZO, SOBRE RESTRICCIONES A LA UTILIZACIÓN DE 

DETERMINADAS SUSTANCIAS PELIGROSAS EN APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.  

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN Y SUS MODIFICACIONES.  

LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN.  

REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  

REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 

RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA 

FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS.  

REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN 

DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO.  
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REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.  

REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO.  

REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL.  

REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  

REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA. 

REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006, DE 

18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

REAL DECRETO 424/2005, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LAS 

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, EL 

SERVICIO UNIVERSAL Y PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS (BOE 29/04/05)  

ORDEN CTE 23/2002 DE 11 DE ENERO POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES PARA LA 

PRESENTACIÓN DE DETERMINADOS ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES POR OPERADORES DE 

SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES  
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LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y 

DE DETERMINADOS SERVICIOS.  

MEDIOAMBIENTE  

REAL DECRETO 2414/1961 DEL 30 DE NOVIEMBRE, REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, 

INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS  

7 DE MARZO DE 1962 CORRECCIÓN ERRORES  

DEROGADOS EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y EL ANEXO 2 POR: PROTECCIÓN DE LA 

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS 

AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.  

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES 

MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS, ORDEN DE 15-MAR-63, DEL MINISTERIO DE LA 

GOBERNACIÓN, (BOE: 2-ABR-63).  

REAL DECRETO 105/2008, DEL 1 DE FEBRERO, SOBRE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (BOE Nº38 DEL 13-02/08). 
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16 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME 

El presente Informe Técnico consta de los siguientes documentos: 

• MEMORIA TÉCNICA

• PLANOS

- Plano 01 Localización
- Plano 02 Obra civil
- Plano 03 Visor CAM
- Plano 04 Detalles de obra civil

En Rascafría, a 6 de Febrero de 2026 

La Ingeniera de Edificación 
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PLANOS



Rascafria

Alameda del Valle

Pinilla del Valle

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:18.000
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
01 LOCALIZACION                                                 1         1
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp

PC-G
Rectángulo



PC-G
Rectángulo

PC-G
Máquina de escribir
HOJA 02.1

PC-G
Rectángulo

PC-G
Máquina de escribir
HOJA 02.2

PC-G
Rectángulo

PC-G
Máquina de escribir
HOJA 02.3

PC-G
Rectángulo

PC-G
Máquina de escribir
HOJA 02.4

PC-G
Rectángulo

PC-G
Máquina de escribir
HOJA 02.5

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:6.000
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
02 OBRA CIVIL GENERAL                                    1         1
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp



Rascafria

PC-G
Nube

PC-G
Nube

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ZANJA A EJECUTAR
TRITUBO ZANJA (ID 12110099) - 257m totales
En afección 6m
Superficie ocupada: 2,7m²

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
CABLEADO A INSTALAR 
64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 MLS.MF- RSC.RA - 590m totales
En afección 6m

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120042800
Colada del Caino de Chozas y Colmenar

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120053400 
Colada del Palancar y Morcuera

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:500
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
02.1 OBRA CIVIL                                                   1         5
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp

PC-G
Línea poligonal

PC-G
Línea poligonal



Rascafria

PC-G
Nube

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ZANJA A EJECUTAR
TRITUBO ZANJA (ID 12110212) - 249m totales
En afección 7m
Superficie ocupada: 3,15m²

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
CABLEADO A INSTALAR 
64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 MLS.MF- RSC.RA - 760m totales
En afección 7m

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120042800
Colada del Caino de Chozas y Colmenar

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:750
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
02.2 OBRA CIVIL                                                   2         5
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp

PC-G
Línea poligonal

PC-G
Línea poligonal



Rascafria

PC-G
Nube

PC-G
Nube

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
CABLEADO A INSTALAR 
64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 MLS.MF- RSC.RA  - 760m totales
En afección 120m

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ZANJA A EJECUTAR
TRITUBO ZANJA (ID 12110211) - 455m totales
En afección 120m
Superficie ocupada: 54m²

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ARQUETA A INSTALAR
ARQ DM-2 318 (ID 27903691)
X: 429321.01
Y: 4526667.02

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
CABLEADO A INSTALAR 
64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 MLS.MF- RSC.RA - 1105m totales
En afección 15m

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ZANJA A EJECUTAR
TRITUBO ZANJA (ID 12110210) - 1060m totales
En afección 15m
Superficie ocupada: 6,75m²

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120117600
Descansadero y Abrevadero El Trazón

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120042800
Colada del Caino de Chozas y Colmenar

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:750
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
02.3 OBRA CIVIL                                                   3         5
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp

Judit
Text Box
Coordenadas ETRS89 UTM HUSO 30 (X, Y metros)

PC-G
Línea poligonal

PC-G
Línea poligonal



Rascafria

PC-G
Nube

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120056100
Colada Del Tercio De Santa Ana

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
CABLEADO A INSTALAR 
64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 MLS.MF- RSC.RA - 1105m totales
En afección 12m

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ZANJA A EJECUTAR
TRITUBO ZANJA (ID 12110210) - 1060m totales
En afección 12m
Superficie ocupada: 5,4m²

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:500
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
02.4 OBRA CIVIL                                                   4         5
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp

PC-G
Línea poligonal

PC-G
Línea poligonal



Rascafria

PC-G
Nube

PC-G
Globo (viñeta, bocadillo)
28120053400 
Colada del Palancar y Morcuera

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
ZANJA A EJECUTAR
TRITUBO ZANJA (ID 12151493) - 375m totales
En afección 32m
Superficie ocupada: 14,4m²

gesti
Globo (viñeta, bocadillo)
CABLEADO A INSTALAR 
64 FO ENT, T-3404 - 64 F.O. CR1 MLS.MF- RSC.RA - 950m totales
En afección 32m

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
1:500
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
02.5 OBRA CIVIL                                                   5         5
1ª                                                                                         05/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:
Aprobado:                                                                                Fecha:

Propietario
Stamp

Judit
Stamp

PC-G
Línea

PC-G
Línea



1:5000

Referencia espacial: ETRS89 UTM Zona 30N

Capas visualizadas: Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

Fondos: Callejero, 2025 - Ortofoto 25 cm

Datos geográficos y servicios de información geográfica facilitados a los efectos del cumplimiento de la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (LISIGE) y de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia
en materia de medio ambiente. El contenido de la información recogida en este documento tiene carácter orientativo y no vinculante.

Leyenda

Red de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Madrid

PC-G
Rectángulo

PC-G
Rectángulo

PC-G
Rectángulo

PC-G
Rectángulo

PC-G
Rectángulo



ARQUETA DMF PREFABRICADA HII-HIII

DETALLE A

Sección A-A

TAPA PREFABRICA DE HORMIGÓN
PARA ARQUETA TIPO DM

Sección A-A Sección B-B

A

B

A

B

X=127 EN HIPÓTESIS II

X=95 EN HIPÓTESIS III

PUNTOS DE ANCLAJE
PARA REGLETAS

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:                                                     

PC-G
Sello

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
S/E
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
04.1 DETALLE ARQUETA DMF PREFAB              1          2
1ª                                                                                         06/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               



RELLENO COMPACTADO

CONDUCTOS Ø40mm. E=3mm

>20

>
10

0

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

Judit
Typewriter
Unidad:
Escala:
Proyecto:
Central:
Plano:                                                                            Hoja       de
Edición:                                                                                   Fecha:
Dibujado:                                                                                 Fecha:
Proyectado:                                                                             Fecha:                                                                        

Judit
Typewriter
OFICINA TÉCNICA
S/E
2195637 - (28)(NC)(DC) (RSC.RA-SRE.SR)  NUEVO CABLE
RASCAFRIA
04.2 DETALLE ZANJA CON TRITUBO                  2          2
1ª                                                                                        06/02/2026
SMART TELECOM CONSULTING 2004 SL                                                                                 
                                                                             
                                                                               



LEYENDA

ARQUETA PENDIENTE DE INSTALAR

SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS:

PEDESTAL EXISTENTE PEDESTAL A INSTALAR

CABLES:

CABLE DE COBRE CANALIZADO A DESMONTAR

CABLE DE COBRE CANALIZADO A INSTALAR

CABLE DE COBRE AÉREO A INSTALAR

CABLE DE COBRE AÉREO A DESMONTAR

CENTRAL TELEFÓNICA

CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO EXISTENTE

CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO A INSTALAR

CABLE DE FIBRA ÓPTICA CANALIZADO A DESMONTAR

CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO A INSTALAR

CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO A DESMONTAR

EQUIPOS:

CAJA TERMINAL DE INTERIOR COBRE EXISTENTE

CAJA TERMINAL DE EXTERIOR COBRE EXISTENTE

CAJA TERMINAL ÓPTICA EXISTENTE

CAJA DE EMPALME ÓPTICA EXISTENTE

CAJA TERMINAL ÓPTICA A INSTALAR

CAJA DE EMPALME ÓPTICA A INSTALAR

RIOSTRA EXISTENTE RIOSTRA A INSTALAR

POSTE DE HORMIGÓN EXISTENTE

ARQUETA EXISTENTE

INFRAESTRUCTURAS:

CÁMARA DE REGISTRO EXISTENTE

CANALIZACIÓN A INSTALARCANALIZACIÓN EXISTENTE

CABLE DE COBRE CANALIZADO EXISTENTE

CABLE DE COBRE AÉREO EXISTENTE

CABLE DE FIBRA ÓPTICA AÉREO EXISTENTE

U n i d a d :U n i d a d :
E s c a l a :E s c a l a :
P r o y e c t o  Y :  P r o y e c t o  Y :  
A c t u a c i ó n :A c t u a c i ó n :
C e n t r a l :C e n t r a l :
P l a n o :           H o j a   d eP l a n o :          H o j a   d e
E d i c i ó n :     F e c h a :E d i c i ó n :     F e c h a :  
D i b u j a d o :     F e c h a :D i b u j a d o :    F e c h a :  
P r o y e c t a d o :  F e c h a :P r o y e c t a d o :  F e c h a :  
A p r o b a d o :     F e c h a :A p r o b a d o :    F e c h a :  

PLANTA EXTERIOR

Leyenda 1 1
1

B

S I U :S I U :
A T L A S :A T L A S :
A D M I N :A D M I N :

1:4

POSTE MADERA/POLIÉSTER
EXISTENTE

CÁMARA DE REGISTRO PENDIENTE DE INSTALAR

POSTE MADERA/POLIÉSTER A INSTALAR POSTE DE MADERA/POLIÉSTER A DESMONTAR

POSTE DE HORMIGÓN A INSTALAR POSTE DE HORMIGÓN A DESMONTAR
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