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Rev. Fecha Motivo. Estado de la revisión

Reemplaza: DIN:

Rev:

Fichero:

Cliente:

Autor:

Dibuj. Prep. Rev. Aprob.

Dibujado Preparado Revisado Aprobado

Hoja:

Contratista:

Emisión inicial:

Nº:
Escala:

Proyección:

Datum:

0
09/09/2022

A.T.F. A.T.F. G.S. G.S.

ETRS89

U.T.M. 30N

IBERDROLA
ESPAÑA

IMPLANTACIÓN SUBESTACIÓN

ST FV VILLAMANRIQUE

A3de 2

0101IBR00687-100-ELE-LAY-0002 

0 09/09/2022 A.T.F. A.T.F. G.S. Emisión inicialG.S.

1/4.000

P02

P01

P04

P03

LEYENDA:

Camino existente

Camino de acceso

Plataforma subestación

Desmonte

Terraplén

2

COORDENADAS PLATAFORMA                  
ETRS89 - U.T.M. 30N

Vértice X Y
P01 478219.177 4438439.971

P02 478267.792 4438455.385

P03 478238.823 4438378.011

P04 478287.438 4438393.425

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Desmonte Terraplén Neto

Subestación 2.013,91 m³ 2.013,91 m³ 0 m³
Camino de 

acceso 304,3 m³ 54,81 m³ 249,49 m³

Total 2.318,21 m³ 2068,72 m³ 249,49 m³


