(PROYECCION: UTM

DATUM: ETRS89 H30)

198

199

192

191

a2/

47

40
38 39

37/

36,
35

34 33

102

1037

47
45 4
44 4

49

50

104 x

105

30

106

208 209 21021

PSFV "GALATEA ["

212 /7

Punto X Y Punto X Y Punto X Y
1 480624.69 4476020.84 101 480296.70 4475134.88 202 480976.15 4474392.27
2 480652.73 4476047.11 102 480341.72 4475294.29 203 480971.30 4474411.10
3 480688.73 4476081.00 103 480398.86 4475270.48 204 480955.21 4474433.20
4 480732.14 4476065.49 104 480475.03 4475477.70 205 480938.64 447444718
5 480823.06 4476065.49 105 480494.53 4475530.57 206 480891.36 4474482.59
6 480845.69 4476066.32 106 480538.04 4475508.49 207 480898.24 4474620.56
7 480998.30 4475884.24 107 480606.36 4475474 .41 208 480943.05 4474621.03
8 481061.76 4475884.24 108 480675.63 4475439.85 209 480956.59 4474622.70
9 481283.81 4475773.96 109 480731.97 4475409.94 210 480975.15 4474621.88
10 481285.46 4475771.89 110 480786.03 4475379.74 211 480990.68 4474622.29
11 481285.46 4475668.94 111 480818.10 4475359.83 212 481008.21 4474634.44
12 481276.83 4475665.76 112 480872.73 4475326.93 213 481053.28 4474690.37
13 481228.41 4475665.19 113 480919.31 4475299.02 214 481103.93 4474736.82
14 481094.39 4475623.57 114 480956.17 4475276.23 215 481128.52 4474765.40
15 481043.12 4475595.31 115 480978.32 4475262.77 216 481167.84 4474763.60
16 481041.46 4475501.33 116 481004.73 4475249.30 217 481221.22 447479214
17 481025.44 4475415.74 117 481081.24 4475206.18 218 481279.54 4474771.31
18 481021.50 4475388.92 118 481132.00 4475179.00 219 481376.84 4474766.82
19 481013.82 4475359.83 119 481198.14 4475161.23 220 481462.11 4474753.34
20 481000.63 4475326.73 120 481262.44 4475140.80 221 481462.11 4474454 .25
21 480994.00 4475312.00 121 481308.76 4475135.12 222 481430.15 4474405.19
22 480982.30 4475318.86 122 481329.64 4475134.30 223 481430.40 4474380.14
23 480945.31 4475341.73 123 481349.03 4475131.46 224 481445.50 4474325.69
24 480898.48 4475369.80 124 481373.64 4475115.13 225 481259.63 4474338.37
25 480844.18 4475402.49 125 481387.77 4475101.11 226 481087.40 4474367.73
26 480811.42 4475422.83 126 481382.69 4475042.21 227 481022.01 4474378.94
27 480755.88 4475453.86 127 481374.62 4475016.18
28 480698.52 4475484.31 128 481371.85 4475006.45
29 480628.68 4475519.15 129 481369.78 4474988.64
30 480560.52 4475553.16 130 481373.58 4474973.81
31 480465.57 4475601.33 131 481376.30 4474930.88
32 480417.05 4475605.28 132 481363.47 447491213
33 480362.26 4475597.87 133 481329.50 447491217
34 480331.09 4475597.22 134 481320.93 4474916.13
35 480235.31 4475808.20 135 481306.20 4474928.31
36 480244.53 4475821.24 136 481291.26 4474943.50
37 480290.95 4475878.90 137 481264.16 4474945.16
38 480320.01 4475919.12 138 481224.41 4474928.47
39 480347.20 4475914.67 139 481168.00 4474892.32
40 480357.52 4475926.18 140 481150.34 4474895.93
41 480362.75 4475947 .84 141 481101.54 4474904.48
42 480364.20 4475971.32 142 481082.04 4474921.86
43 480383.28 4476013.96 143 480950.01 4474931.04
44 480391.07 4476041.38 144 480801.78 4474975.16
45 480394.28 4476055.93 145 480593.35 4475025.50
46 480396.38 4476063.94 146 480398.99 4475086.51
47 480407.97 4476071.72
48 480418.50 4476083.14
49 480424.95 4476105.28 Punto X Y
50 480453.62 4476090.83 147 480264.23 4475078.18
51 480621.45 4476018.06 148 480347.29 4475027.88
149 480369.98 4475013.47
150 480389.47 4475002.65
Punto X 151 480409.50 4474992.34
52 481051.63 4475279.10 152 480440.03 4474980.32
53 481052.92 4475321.12 153 480491.11 4474965.08
54 481061.39 447534413 154 480539.07 4474951.71
55 481070.56 4475378.86 155 480797.86 4474880.87
56 481074.77 4475407.50 156 480907.28 4474847.97
57 481091.38 4475496.25 157 480960.81 4474835.90
58 481092.60 4475565.49 158 481071.89 4474815.85
59 481114.08 4475577.32 159 481060.85 4474802.15
60 481123.00 4475580.09 160 481045.80 4474786.31
61 481236.29 4475615.28 161 481024.17 4474761.06
62 481296.87 4475616.00 162 480913.49 4474696.90
63 481340.09 4475658.79 163 480872.02 4474692.66
64 481391.78 4475690.08 164 480844.99 4474701.50
65 481414.93 4475694.50 165 480807.49 4474703.45
66 481496.50 4475745.38 166 480772.51 4474713.36
67 481527.21 4475775.07 167 480746.20 4474713.19
68 481534.49 4475757.34 168 480737.43 4474707.76
69 481568.30 4475689.63 169 480719.12 4474685.89
70 481585.43 4475652.78 170 480718.84 4474655.25
71 481603.58 4475608.48 171 480725.36 4474631.89
72 481622.97 4475591.12 172 480730.11 4474616.85
73 481649.32 4475570.41 173 480732.32 4474597.37
74 481711.64 4475563.75 174 480737.10 4474579.40
75 481789.40 4475540.43 175 480739.56 4474545.28
76 481788.97 4475481.91 176 480747.19 4474517.05
77 481783.09 4475469.69 177 480756.80 4474497.23
78 481783.62 4475455.20 178 480756.52 4474450.13
79 481770.58 4475442.39 179 480664.34 4474468.14
80 481752.73 4475442.69 180 480650.75 4474476.63
81 481694.37 4475436.42 181 480627.27 4474505.74
82 481662.01 4475427.16 182 480611.44 4474513.90
83 481632.42 4475413.13 183 480580.23 4474518.51
84 481587.44 4475407.59 184 480493.37 4474529.86
85 481543.79 4475398.78 185 480457.02 4474532.83
86 481509.26 4475389.34 186 480426.80 4474539.80
87 481471.22 4475371.21 187 480341.74 4474552.74
88 481451.39 4475361.25 188 480324.84 4474558.08
89 481435.29 4475342.18 189 480272.73 4474570.27
90 481432.99 4475326.05 190 480218.37 4474570.81
91 481447.64 4475278.19 191 480186.40 4474572.78
220 92 481447.98 4475227.80 192 480185.35 4474613.37
¢ 93 481412.59 4475211.79 193 480177.04 4474656.52
94 481388.37 4475185.72 194 480165.01 4474729.13
\rif*f*j‘ 95 481384.55 4475178.10 195 480158.50 4474762.94
“‘ ‘\‘ 96 481334.25 4475184.16 196 480130.51 4474870.38
_— 97 481312.79 4475185.00 197 480078.79 4475069.61
98 481273.14 4475189.86 198 480058.64 4475143.96
99 481213.81 4475208.71 199 480080.65 4475152.14
100 | 48115076 | 447522573 200 | 480174.35 | 4475114.45
201 480216.00 4475097.76
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04 Marzo 2022 N/E N/E NE NE PE.04 - LAYOUT GENERAL
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03 Febrero 2022 N/A N/A N/A N/A re e n Ne: Rev.
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05 Abril 2022 N/A N/A N/A N/A ) TITULO DEL PLANO: PE 07 - RED DE T|ERRAS
04 Marzo 2022 N/A N/A N/A N/A . -
03 Febrero 2022 N/A N/A N/A N/A g re e n Ne: Rev.
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Centro de Inversion y
Transformacién sencillo

Centro de Inversion y
Transformacién doble
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SET GALATEA 132/30 kV
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Plano guia (escala 1 / 40.000)
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07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
CAPITAL ENERGY -
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR CcMO A1 1 / 1 000 ] PG376 GALATEA I
05 Abril 2022 N/A N/A N/A N/A ) TITULO DEL PLANO:
04 Marzo 2022 N/A N/A N/A N/A reen PE.O7 - RED DE TlERRAS
03 Febrero 2022 N/A N/A N/A N/A g - Ne: Rev.
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Tubos de polietileno ¢ 50 mm

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm?

Cinta de advertencia

ZANJAS MT

Tubos de polietileno ¢ 50 mm

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm?

5
i
80
1 TERNA
s e e f
777777777777 10

Cinta de advertencia

Tubo PVC ¢ 50 mm

Hormigén

Max.(1x(3x(1x400 mm?2Al)) cables MT

Tubo PVC ¢ 200 mm

Cable de cobre desnudo 50mm?

Cinta de advertencia

1 TERNA. CRUCE CON CAMINOS

Tubo PVC ¢ 50 mm

Hormigén

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Tubo PVC ¢ 200 mm

Cable de cobre desnudo 50mm?

—
2 TERNAS 2 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS
NOTA: COTAS EN cm.
07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND(L:J';:'EC\ILECN;EQ?;}U N° 23096 COGITI M. 06 Abril 2022 CMR ARS CMR CcCM.0 A3 1 / 1 PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E 5 TITULO DEL PLANO: . .
o Marzo 2022 NE NE NE NE green PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
" s cur o oo o Capital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA Cioe7 | o7
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado power GALATEA | PLANON. 08




Cinta de advertencia

Tubos de polietileno ¢ 50 mm

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm?

Cinta de advertencia

Tubos de polietileno ¢ 50 mm

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm?

ZANJAS MT

80

3 TERNAS

Cinta de advertencia

Tubo PVC ¢ 50 mm

Hormigén

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Tubo PVC ¢ 200 mm

Cable de cobre desnudo 50mm?

Cinta de advertencia

Tubo PVC ¢ 50 mm

3 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

Hormigén

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Tubo PVC ¢ 200 mm

Cable de cobre desnudo 50mm?

5 TERNAS 5 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS
NOTA: COTAS EN cm.
07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND(L:J';:'E-C\ILECN;EQ?;}U N° 23096 COGITI M. 06 Abril 2022 CMR ARS CMR CcCM.0 A3 1 / 1 PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E 5 TITULO DEL PLANO: . .
o Marzo 2022 NE NE NE NE green PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
" s cur o oo o Capital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA o7 | o7
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Cinta de advertencia

Tubos de polietileno ¢ 50 mm

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm?

Cinta de advertencia

Tubos de polietileno ¢ 50 mm

Seleccionado de tierra compactada cada 20cm

Arena de rio

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Cable de cobre desnudo 50mm?

ZANJAS MT

80

4 TERNAS

7

Cinta de advertencia

Tubo PVC ¢ 50 mm

Hormigén

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Tubo PVC ¢ 200 mm

Cable de cobre desnudo 50mm?

Cinta de advertencia

4 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS

Tubo PVC ¢ 50 mm

Hormigén

Max.(1x(3x(1x400 mm?Al)) cables MT

Tubo PVC ¢ 200 mm

Cable de cobre desnudo 50mm?

6 TERNAS 6 TERNAS. CRUCE CON CAMINOS
NOTA: COTAS EN cm.
07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND(L:J';:'EC\ILECN;EQ?;}U N° 23096 COGITI M. 06 Abril 2022 CMR ARS CMR CcCM.0 A3 1 / 1 PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E 5 TITULO DEL PLANO: . .
o Marzo 2022 NE NE NE NE green PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
" s cur o oo o Capital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA Csoe7 | o7
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado power GALATEA | PLANON. 08




Cinta de advertengia |

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ¢50mm

Arena de rio

mnmnmwmzj

ZANJAS BT

\&12,5 12,5
1

3 .- 88 .- 88
T T T T 1 T

110

ZANJA DE 1 A6 CIRCUITOS

i .

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Ci .

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ¢50mm

Arena de rio

. Aluminio DO

ZANJA DE 7 A 12 CIRCUITOS

Tubo corrugado $50mm 10
% 112
10
Arena de rio —
1
12,5
C ) inio DC J
1
2 12,5
Caple de cobre desnudo 1x50mm* t
i
°
1
110
ZANJA DE 13 A 18 CIRCUITOS
NOTA: COTAS EN cm.
07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND?J@:’IIII/:\IL,E(')\‘;:Q?LO N° 23096 COGITI M. 06 Abril 2022 CMR ARS CMR CM.0 A3 1 / 15 PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO: . .
04 Marzo 2022 NE NE NE NE a PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g r -t e n NC: Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM Mo FOF Capl’[al PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 4 DE 7 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado DO\N@[‘ GALATEA I PLANON. 08




Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ¢50mm

Hormigén

Tubo corrugado $160mm

Cables de Aluminio DC

ZANJAS BT

i I .

ZANJA DE 1 A 6 CIRCUITOS. CRUCE CON CAMINOS

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ¢50mm

Hormigén

Tubo corrugado $160mm

Cables de Aluminio DC

230

ZANJA DE 5 A 12 CIRCUITOS. CRUCE CON CAMINOS

NOTA: COTAS EN cm.

07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND(l;Jg:'gI/:\tF g‘;:g?;io N° 23096 COGITI M. 06 Abril 2022 CMR ARS CMR CcMO A3 1 / 1 PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E 5 TITULO DEL PLANO: . .
o Marzo 2022 NE NE NE NE reen PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
- = cur a cue rer apital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA "soe7 | o7
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado power GALATEA | PLANON. 08




Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado ¢50mm

ZANJAS BT

Hormigén 149
Tubo corrugado ¢160mm
Cables de Aluminio DC
able de cobre desnudo 1x50mm
E
230 |
ZANJA DE 13 A 18 CIRCUITOS. CRUCE CON CAMINOS
NOTA: COTAS EN cm.
07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND?J’;:’LFII:\II-.FCN;:Q?aYdO N° 23096 COGITI M. 06 Abril 2022 CMR ARS CMR C.M.O A3 1 / 1 5 PG376 = GALAT EA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO: . .
o Marzo 2022 NE NE NE NE PE.O8 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E re e n Ne: Rev.
= apital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 6 DE 7 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado power GALATEA | PLANON. 08




Seleccionado de tierra compactada cada 10 cm

ZANJAS DE TIERRAS, ZANJA DE COMUNICACIONES Y ZANJA PERIMETRAL

ZANJA DE TIERRAS

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado $50mm

Ci .

Ci .

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Tubo corrugado $50mm

Cable de cobre desnudo 1x25mm?

ZANJA PERIMETRAL

Ci .

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

ZANJA DE COMUNICACIONES Y SERV

. AUXILIARES

i .

Seleccionado de tierra compactada cada 10cm

Hormigén
\
Tubo corrugado ¢50mm
20

40

CRUCE CON CAMINOS

Hormigén

Tubo corrugado ¢50mm

|

40

ZANJA PERIMETRAL. CURCE CON CAMINOS

ZANJA DE COMUNICACIONES Y SERV. AUXILIARES.

NOTA: COTAS EN cm.

CAPITAL ENERGY

INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M.

07 Enero 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:

06 Abril 2022 C.M.R ARS C.MR C.M.0 A3 1 / 1 PG376 = GALATEA I

05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E 5 TITULO DEL PLANO: . .

04 Marzo 2022 NE NE NE NE grPen PE.08 - DETALLE ZANJAS BAJA TENSION Y MEDIA TENSION

" oot cur o oo = Capital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA Cre7 | o7
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado DO\N@r GALATEA I PLANON. 08




0,30

Var

Terreno Natural

SECCION DE VIAL CON DRENAJE A UN LADO

3,50

Capa Subrasante

Capa Subyacente

SECCION DE VIAL CON DRENAJE A AMBOS LADOS

Capa Subrasante

Terreno Natural

Capa Subyacente

NOTAS:

Dimensiones en metros

Cajeado hasta encontrar firme

Suministro de capa subyacente con espesor variable
Suministro de capa subrasante con espesor de 30 cm
Dimensién de ancho de via de 3,6 m

N

Transporte de material sobrante a una zona autorizada.

07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR CcMO FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND?J’;?I'IIII/:\II_,E&?:Q?;O Ne 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR CM.0 A3 1 / 40 , PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO: ’
04 Marzo 2023 N/E N/E N/E N/E PEOQ - SECC|ON DE VlAL
03 Febrero 2023 N/E N/E N/E N/E g r e e n NC: Rev.
02 Enero 202 CMR AVM cmo FoF cap ital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 1 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado po \Aj 8 r G ALAT E A I pLAON. 09




TUBO 50 x 1,5

| %/ N =240m / TUBO45x1.2 TAPON l TUBO 48 x 1.2 fg/Tuao 48x12 TUBOS 45 x 1,2 ALAMBRE SUPERIOR: 2,45 mm ; ALAMBRES INTERMEDIOS: 1.9 mm
| P |
| | T T L /)R T L ]
| s | ‘
& | |
| \ \
| |
| |
| | | o
: v ™ T ' -
‘ i s I Tl ‘ 3 4 8 : ‘ ,: 2 / 2 ’ u . ALAMBRE INFERIOR: 2,45 mm LO'SOJf
ﬁ: J R ‘A E J J . T\ B J Y- J . ‘:‘
) / t 20,40 b 20,40 0,40 20,40 ¢ 0,40 CIMENTACIONES POSTES:
P.AT.: DONDE EXISTA BACULO DE CCTV CON CABLE DE COBRE 16 mm? / HM-15
UNION AL LAZO DE TIERRA MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTERMICAEN T/ /
0 GRAPA ATORNILLADA ~ /
/ POSTE PRINCIPAL DE POSTE INTERMEDIO POSTE PRINCIPAL DE CENTRO (DISTANCIA: 40 m)
oarinBE /Iifccgsgmgwg/ EXTREMO DISTANCIA: 4 m Y DE CAMBIO DE ANGULO (EN ALINEACION
HORIZONTAL MENOS DE 150° O VERTICAL)
g L D any [
{b — 4 b ——— ———————————
PLANTA
TUBO 60 x 2.0 - TUBO 60 X 2.5\fli 2 fli
I —\ I ——\
2 (] ] | &
iilly Il ki
& | U | %
L 2,50 [ Jv 2,50 L
4
: L , : : J = T
J S | ) B ‘4 . J
t 20,40 0,50 — ¢—30,50— 0,40
PUERTA DE ACCESO PARA
VEHICULOS Y PEATONES
NOTA: COTAS EN m.
07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND?J’;:’IIII/:\IL,E&)E\EQ?LO N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR cMO A3 1/50 PG376 - GALATEA |
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO:
04 Marzo 2022 N/E N/E N/E N/E e PE.10 - VALLADO Y ACCESOS
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g r -t e n Ne: Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM cmo FCF Capita| PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 2 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado DO\N@r GALATEA I PLANON. 10




MONTANTE DE LA PUERTA

\
L TORNAPUNTAS

DETALLE MALLA CINEGETICA SISTEMA ELECTROMECANICO PARA APERTURA AUTOMATIZADA
COTAS EN mm. Escala 1/ 20.

MATERIALES.:

MALLA CINEGETICA:
- ALAMBRE DE ACERO CON TRIPLE GALVANIZADO REFORZADO

PERFILES TUBULARES:
- ACERO S-275 GALVANIZADO POR INMERSION Z-275

NOTAS:

LAS DIMENSIONES DE LAS CIMENTACIONES SON PRELIMINARES, SUJETAS A MODIFICACION CUANDO SE REALICE EL
DOCUMENTO DE CALCULO CORRESPONDIENTE.

EL TIPO Y MOTORIZACION DE LA PUERTA DE ACCESO DE VEHICULOS ES PRELIMINAR.

DETALLES SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS MINIMOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION DEL FABRICANTE FINAL.

07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR CcMO FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND?JQ?FE::\ILE(,:\IOE\EQ?LO Ne 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR CM.0 A3 . , PG376 - GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO:
04 Marzo 2022 N/E N/E N/E N/E PE 1 0 - VALLADO Y ACCESOS
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g r e e n Ne: Rev.
02 Enero 2022 cMR AvM cmo FCF cap ital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 2 DE 2 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado DO \Arf @ r GALATEA I pLAON. 10




CENTRO DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO

17,315
\ CARA POSTERIOR Y
= 5 o [ F ; \‘L”:Jw il = 1 1 = il == = |
T
E
TALLER ALMACEN
e}
& z
© £
POWER BLOCK| [POWER BLOCK| %
INVERTER SPARE PARTS MV CELL
POWER BLOCK| [POWER BLOCK
! r"w\j ol [’ F‘Tﬁ —T— ! —T—
N/ - =0)
AN i) i Bl
NS TN I @ .
- I 3¢ | 8]
& =
PR o = On 8
AN om | 8]
w
rﬁ - ] 2
: 2y ) (
22 H H
> O ey || o || & L
uO I Wn 1 T
o~ il SALA DE
V CONTROL
] i — PLANTA
\\ CARA FRONTAL
NOTA: COTAS EN m.
07 Diciembre 2023 C.M.R AR.S C.MR C.M.O FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND?J@"DI'I;I/:\IL,E(,)\‘;:g?;jo N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 C.MR AR.S C.M.R C.M.O A3 1 / 100 PG376 - GALATEA I
05 Abril 2023 N/E N/E N/E N/E TiTULO DEL PLANO:

PE.11 - EDIFICIOS AUXILIARES

04 Marzo 2023 N/E N/E N/E N/E r P‘ e n
g ol Ne: Rev.

03 Febrero 2023 N/E N/E N/E N/E

02 Enero 2022 MR AVM cMo FoF Capita| PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 3 07
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CENTRO DE CONTROL Y ALMACENAMIENTO

[0] fo][o 0 fof[o fa[fo} EIE ] [
I m 111 111 m
3 ©
~ o o
) | @
\D \DU\ \DU\ |l] \DU\ \UU\ \UO\ \OU\ U\
ALZADO FRONTAL
[o] oo} o]t 0[] fo][o] fo][o] fo[fo 0]
[4l [l |4l L] LT
[ ] [ ] [ ] [ ]
L]
@D \DD\ \D"_\‘ '\_“U\ \uu\ \UG\ ||] \GU\ U\
ALZADO POSTERIOR
[o] o]0} 0
3 8
[3Y o

ALZADO LATERAL IZQUIERDO

=]
=]
o]

4 a]o 0
[ T T T 1
ALZADO LATERAL DERECHO
NOTA: COTAS EN m.
i M. R. M. M. FORMATO ESCALA PROYECTO:
CAPITAL ENERGY 07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR cM.O0 PG376 _ GALATEA |
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR cM.0 A3 1 / 1 00
05 Abril 2023 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO:

o Marzo 2025 NE NE NE NE PE.11 - EDIFICIOS AUXILIARES

reen
03 Febrero 2023 N/E N/E N/E N/E o wr St | N Rev.

02 Enero 2022 CMR AV.M CMO FCF Capital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA . 2 DE 3 07
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CENTRO DE CONTROL DE ACCESQOS

) 5,00 / § &
4,40
CARA POSTERIOR
<\—\\
S -
= | | —1 ‘
\
\ ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL IZQUIERDO
T |
| |
‘ ‘ o o
‘ ‘ <~ o)
| |
| — |
| HENE |
®
| = |
‘ I Tl i T ‘
L _
CARA FRONTAL 7
PLANTA
ALZADO POSTERIOR ALZADO LATERAL DERECHO
NOTA: COTAS ENm.
07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. IND(L:JQ'DI'IIIII:\IL,E(,?\IOE\EQ?LO N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR CM.0 PG376 - GALATEA I
_ A3 1175 , _
05 Abril 2023 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO:
04 Marzo 2023 NE NE NE NE PE.11 - EDIFICIOS AUXILIARES
03 Febrero 2023 N/E N/E N/E N/E g r e e r} NC: Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM Mo FOF Capl’[al PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 3 DE 3 07
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SET MORATA RENOVABLES

SET GALATEA 30/132 kV 132/400 kV/ SET MORATA REE
OTRO PROMOTOR
OTRO PROMOTOR
OTRO PROMOTOR
D D D D D D D (:\ P= 94;/::/1405:\;46 km
30/132 kV 132/400 kV/
200 MVA 280 MVA
SB/DB
.f:} .......
SE colectora | Transformador de conexion —@— Nudo de conexion RAT
.f"_} .......
Linea de conexion — Generador @ Interruptor O
Niveles de tensién:
Ii 400 kV 220 kV 132-110 kV Ii 66-45 kV <45 kV
07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
CAPITAL ENERGY
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 C.MR ARS C.M.R C.M.O A3 N/A PG376 = GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO: .
" Marzo 2022 NE NE NE NE reen PE.12 - ESQUEMA UNIFILAR DE EVACUACION
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g vy - N Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM CMO FCF capla | PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 1 07
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LINEA CIRCUITO MT 01

LINEA CIRCUITO MT 04

N® Power Trackers Potencia Pico Potencia
L ] T
N*Zona Statian NEInversor 1va2 Modulos Strings {kWp) e {kVA Circuito
2 102 3264 102 220320 2.100 C1
PS01
3 101 3232 101 218180 2.100 C1
Zona1 4 204 6528 204 440840 4200 c1
P302
b 204 6528 204 4.406,40 4.200 c1
PS03 ;] 204 6528 204 440840 4.200 C2
Total Zona 1 3 5 815 26.080 815 17.804,00 18.800 -
7 152 45684 162 328320 £ 7 c2
Zona 2 P304
8 202 £484 202 438320 4200 c2
Total Zona 2 1 2 3E4 11.228 354 784840 7.350 -
9 202 £484 202 438320 4200 c3
PS05
10 02 g.4684 202 438320 4 200 L o
Zona 3
11 182 4864 1682 328320 3.180 c4
PS0E
12 154 4828 1584 332640 3. 150 c4
Total Zona 3 2 4 710 22720 710 15.336,00 14700 -
13 02 g.4684 202 438320 4 200 C3
PSO7
Zona 4 14 204 8528 204 440840 4200 3
PS03 15 202 S464 202 438320 4200 c1
Total Zona 4 £ 3 08 19.456 €08 1313280 12800 -
18 200 8400 200 4322000 4200 c4
PS09
Zona s 17 104 3328 104 224840 2.100 c4
FS10 18 152 43564 162 328320 3. 150 c4
Total Zona 5 2 3 456 14.582 458 8849560 9.450 -
~ Total 10 18 2943 94.176 2943 63569 60.900 4circuitos

PS 01

FS2101K_660V
2100 kVA

FS2101K_660V
2100 kVA
660 Vac 1500 V

660 Vac 1500 V

4200 kVA
Dy11 0,66/30 kV

1L+ 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

PS 02

@ FS4200K_660V
4200 KVA

660 Vac 1500 V

4200 kVA

FS4200K_660V

660 Vac 1500 V

8400 kVA
Dy11 0,66/30 kV

®
v AL
! 11
2L+ 1V SF6
;{ 36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)
1 *1
IaiNans

PS 08

660 Vac 1500 V

@ FS4200_K_660V
4200 KVA

4200 kVA
@ Dy110,66/30 kV

ONO,

v AL 1L
Ll

ey
—
.

2L +V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s)

LINEA CIRCUITO MT 02

LINEA CIRCUITO MT 03

PS 06

FS3151K_660V
3150 kVA

FS3151K_660V
3150 kVA
660 Vac 1500 V

660 Vac 1500 V

6300 kVA
Dy11 0,66/30 kV

1L

o

v
—
}ﬁ 1L+ 1V SF6

{ 36 kV-630 A-50Hz
} 20 kA (1s)

4
e

PS 03

660 Vac 1500 V

@ FS4200_K_660V
4200 KVA

4200 KVA
@ Dy11 0,66/30 kV

.
}

N

1L

b

H\
J “}_\J

L+ V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 KA (1s)

PS 04

FS3151K_660V

3150 kVA 4200 kVA

660 Vac 1500 V

FS4200K_660V

660 Vac 1500 V

7350 kVA
Dy110,66/30 kV

H\H\
g
-

2L+ 1V SF6
36 kV-630 A-50Hz
20 KA (1s)

PS 05

FS4200K_660V
4200 kVA

660 Vac 1500 V

@ FS4200K_660V
4200 KVA

660 Vac 1500 V

8400 kVA
Dy11 0,66/30 kV

PS 07

FS4200K_660V

4200 kVA 4200 kVA

660 Vac 1500 V

FS4200K_660V

660 Vac 1500 V

8400 kVA
Dy11 0,66/30 kV

® (OO
v L v [T
Tl b 13
\i—‘ L+ 1V SF6 2L+ 1V SF6
f 36 kV-630 A-50Hz f 36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s) 20 kA (1s)
4 ]y
; 1 I l
PS 10 PS 09
@ FS2101K_660V @ FS4200K_660V
2100 kVA 4200 kVA
@ FS3151K_660V 660 Vac 1500 V 660 Vac 1500 V
3150 kVA b !
| 860 vac 1500 v
3150 kVA 6300 kVA
@ Dy110,66/30 kV Dy11 0,66/30 kV
©) OO
[\ 1L [\ 1L
! 11 b 13
2L +V SF6 2L + 1V SF6
{ 36 kV-630 A-50Hz { 36 kV-630 A-50Hz
20 kA (1s) 20 kA (1s)
vty ]y
I 1 l

CENTRO DE
SECCIONAMIENTO
PLANTA

1y

SUBESTACI®N
ELEVADORA
GALATEA
07 Diciembre 2023 CMR ARS C.MR Cc.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO T§C. IND(L:J/;PTII;FQLL,EySSgGiLo Nt 23096 COGITIM. 08 Enero 2023 CMR ARS CMR CM.O A1 N/A PG376 = GALATEA |
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TATULO DEL PLANO:
o4 Marzo 2022 NE NE NE NE PE.13 - ESQUEMA UNIFILAR MEDIA TENSION
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g re e n N Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM CMR FCF ca p Ita I PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 1 07
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Seccion Cables/

L (m)

CB de 13 ENTRADAS.

ACELDAS MT <— 4@

INVERSOR
PS01.101

E=

EB=

EE E B B BB

B de 15 ENTRADAS

CB de 16 ENTRADAS

2 E E E E

E2

i O < R e << O < O < < O < < O << [ < B < < <

CB de 16 ENTRADAS

i

=

1

=

| Ex< i e )

=

CB de 13 ENTRADAS.

CB de 14 ENTRADAS.

E=

& E B B

E=

| I < )

A0

HE E E E E

=

€8 de 15 ENTRADAS

(3 B E

E2

B =B

=

]
g
g

N/

E E B

B ===

INVERSOR

PS01.102

=B =

E2

B B

BB =B

=

A0

A1

Central Inverter 01 DC Combiner 01-01 13 680 240 2 22503 1248 3847 0,81%
Central Inverter01 | DC Combiner 01-02 i5 589 240 2 259,65 1248 384,7 | 0,85%
Central Inverter 01 OC Combiner 01-03 16 521 240 2 27696 1248 3847 0,80%
Central Inverter0l DC Combiner 01-04 16 404 400 1 27696 1248 332,7 0,78%
Central Inverter01 | DC Combiner 01-05 13 1055 300 2 22503 1248 4329 | 099%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-06 14 8977 400 2 24234 1248 493,1 0,73%
Central Inverter 01 | DCCombiner 01-07 15 785 400 2 253,65 1248 493,1 | 0,64%
Central Inverter02 | DC Combiner 02-01 10 714 300 1 1731 1248 2886 | 1,05%
Central Inverter02 | DC Combiner 02-02 16 42 400 1 27636 1248 332,7 | o.08%
Central Inverter02 | DC Combiner 02-03 16 146 400 | 27636 1248 332,7 | 0.28%
Central Inverter02 | DC Combiner 02-04 i3 276 300 1 22503 1248 2886 | 0,56%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-05 14 342 300 1 24234 1248 288,86 0,77%
Central Inverter02 | DC Combiner 02-06 14 541 400 1 24234 1248 332,7 | 0.88%
Central Inverter02 DC Combiner 02-07 i1 705 400 1 19041 1248 3327 0,85%
Central Inverter02 OC Combiner 02-08 7 c43 240 1 12117 1248 4330 0,65%

CB de 10 ENTRADAS.

EQ E E E EI

e

CB de 16 ENTRADAS

B2 B

(E BE =

CB de 16 ENTRADAS

2 B3 E

I B &=

(E BE =

B2 B3

O < O < O < B < < O < O < O < < O i< < < [ < B < R

CB de 13 ENTRADAS

CB de 14 ENTRADAS.

CB de 14 ENTRADAS.

E2

2

=

BE =

E B2 =

=

CB de 11 ENTRADAS

E2

H B B

2 B E

E=

E2 E

E=

(H E E E E E E

g

CB de 7 ENTRADAS

=

2 EH EBE E B B

B2 B3

=

07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR CM.O FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO T§C. IND(L;J/;:II:I:ILEC,\IOEI;GHEO Nt 23096 COGITIM. 08 Enero 2023 CMR ARS CMR CM.O A1 N/A PG376 = GALATEA |
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TAULO DEL PLANO: P E 14 E S QUE MA UNIFILAR BAJ A TE NSICDN
o green '
02 Energo 2022 CMR AVM CMR FCF ca p Ita I PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 10 07
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B de 8 ENTRADAS CB de 14 ENTRADAS CB de 14 ENTRADAS. CB de 15 ENTRADAS. CB de 15 ENTRADAS. B de 16 ENTRADAS CB de 16 ENTRADAS CB de 16 ENTRADAS CB de 14 ENTRADAS. CB de 13 ENTRADAS. 8 de 14 ENTRADAS 8 de 13 ENTRADAS CB de 12 ENTRADAS CB de 10 ENTRADAS. CB de 14 ENTRADAS.

T

=

=

=

=
E& E2
2
=

=

=

=
=

=
=
=

B =
[
E =

BEEHE
= = e

=

=
=

<SR < Y <[ < R < Y < R <[ <

=

=
=

2 EE E
=2
BHE =

R =
K =

E E2

=

=

=

=

=
E=

=

K K E K HEEE EEE E EE

=

E2 E

= £

s [ o R < < JO < O < < O < [ < O < < O < R < R < <

=

INVERSOR
PS02.103

ZiElziziziElk

B

B

B

B

2

i‘m ‘

ACELDAS MT <— 4@

INVERSOR
Ps02.104

el

B

B

B

B

1000

A7

B de 16 ENTRADAS CB de 16 ENTRADAS. CB de 16 ENTRADAS. CB de 16 ENTRADAS

TN L o CB de 15 ENTRADAS CB de 15 ENTRADAS

=

=

CB de 14 ENTRADAS.

=

E=
=

CB de 13 ENTRADAS. B de 13 ENTRADAS

E2

CB de 12 ENTRADAS CB de 12 ENTRADAS CB de 12 ENTRADAS.

| -

CB de 12 ENTRADAS. R €8 de 12 ENTRADAS

{ I
B =

=

=

CB de 10 ENTRADAS.

[Ex]
=
=

E2

HEEBHSHBES
E =

=2
| Ex< i e )
B B =

E=

E=
=
=

=

=

= =
= =

Seccion Cables/

< S < S < Y < < O < i<« J <[ < Y <[ <[ < N =< [ < R <« R <

Inversor Combiner Box N°® Strings L (m) . e Ib (A) viv) iz (A) %V . »
Central Inverter 03 | DC Combiner 0301 g 623 240 1 13848 1248 3073 | 089% i o
Central Inverter 03 DC Combiner 03-02 1 451 400 1 24234 1248 398,7 0,70%
Central Inverter 03 | DC Combiner 0303 14 373 300 1 24234 1248 3459 | 080%
Central Inverter 03 | DC Combiner 03-04 15 235 240 i 259,85 1248 3073 | 089%
Central Inverter 03 | DC Combiner 03-05 15 234 240 2 259,65 1248 3384 | 034%
Central Inverter 03 | DC Combiner 0306 16 286 240 2 27696 1248 3384 | 046%
Central Inverter 03 | DC Combiner 03-07 16 338 240 2 276,96 1248 3384 | 054%
Central Inverter 03 | DC Combiner 03-08 16 330 240 2 276,96 1248 3384 | 0562%
Central Inverter 03 | DC Combiner 03-03 14 442 400 1 24234 1248 2927 | 074%
Central Inverter 03 | DC Combiner03-10 13 481 400 1 225,03 1248 292,7 | 073%
Central Inverter 03 | D€ Combiner03-11 14 546 400 1 24234 1248 2927 | 092%
Central Inverter 03 | DC Combiner03-12 13 538 400 1 225,03 1248 292,7 | 091%
Central Inverter 03 | DC Combiner03-13 12 663 400 1 207,72 1248 292,7 | 091%
Centrzl Inverter 03 | OC Combiner 03-14 10 767 400 1 1731 1248 292,7 | 085%
Central Inverter 03 DL Combiner 03-15 14 442 400 1 24234 1248 2927 0,748%
Central Inverter 04 | D€ Combiner 04-01 16 181 240 2 27696 1248 3586 | 028%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-02 12 427 300 1 207,72 1248 29654 | 078%
Central Inverter 04 DL Combiner 04-03 14 424 400 1 24234 1248 3418 0,68%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-04 16 476 400 1 276,36 1248 3418 | 091%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-05 16 528 240 2 27696 1248 3951 | 081%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-0& 15 i - | 240 Z 259,65 1248 345,1 0,845
Central Inverter 04 | DC Combiner 0407 15 645 240 2 259,65 1248 3951 | 091%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-08 16 548 240 2 27696 1248 358,6 | 0386%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-03 12 852 400 1 207,72 1248 310,1 | 0.89%
Central Inverter 04 DL Combiner 04-10 13 742 240 . 22503 1248 358,86 0,90%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-11 12 754 240 - ! 20772 1248 3586 087%
Ceridal Tty T BEQHEnariE 1 1 e i . i i b aEs b s 07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR Cc.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
Central Inverter 04 DC Combiner 04-13 12 838 300 2 20772 1248 403,5 0,78% INGENIERO TS C. IND(L;J/;:II:I:IL,EC,\‘(::_IEgGian Nt 23096 COGITIM. 06 Enero 2023 CMR ARS C-MR C.M.0 A1 N/A PG376 B GALATEA I
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-14 12 937 300 2 20772 | 1248 4m,5 | 081x% Z:’ h:: 222:(?:2 :i ::E ::E :;E reen THULOPEL PLAN PE.14 - ESQUEMA UNIFILAR BA] A TENSI®N
Central Inverter 04 DC Combiner 04-15 10 976 240 2 173,1 1248 358,6 0,87% 03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E 0 N Rev.
02 Energo 2022 CMR AVM CMR FCF a p Ita I PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 2 DE 10 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado p ower GALATEA | PLANON. 14




CB de 14 ENTRADAS. €8 de 16 ENTRADAS CB de 14 ENTRADAS CB de 16 ENTRADAS. CB de 16 ENTRADAS. CB de 15 ENTRADAS. €8 de 16 ENTRADAS CB de 14 ENTRADAS

n n

=
E
E=

=

EB=

K =
E E
=

=

BB HE S
=
E E

=

E

=

(N 2 B E R

=
E=

E2

< - R

= =
HEEEHB

E =

=

E

ELEEELELEL

o]

[Ex]
N B B =

=

EB=

=2

[Ex]

=2

e J < O < R < B << O < < JO < O < < Y < R <

=
K E R R

E

E

E=

(= = =

=

INVERSOR
PS03.105

ACELDAS MT <— @7 5

dlulilaluli

i

100

A

CB de 14 ENTRADAS.

€8 de 13 ENTRADAS

g
o g g B
g g B 8 de 9 eNTRADRS g
g ey .
b ] w
o g g B
e g .
g e
i ] “ )
i e ¥ i
. = Seccion Cables/
Inversor Combiner Box N° Strings L (m) S Ib (A) Vv 1z (A) BV
Central Inverter 05 DC Combiner 0501 14 618 240 2 24234 1248 332,5 0,83%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-02 16 501 240 2 27696 1248 332,5 0,805
Central Inverter 05 DC Combiner 05-03 14 369 400 . 24234 1243 2876 0,625
Central Inverter 05 DC Combiner 0504 16 317 240 2 276596 1248 332,5 0,51%
Central Inverter 05 DC Combiner 0505 16 265 240 2 27696 1243 332,5 0,42%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-06 15 200 240 2 259,65 1248 3325 0,29%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-07 16 122 240 2 27696 1243 332,5 0,20%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-08 14 40 400 1 24234 1248 2876 0,07%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-09 14 157 400 1 24234 12438 287,6 C,27%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-10 13 248 400 i 22503 1248 2876 0,38%
Central Inverter 05 OC Combiner 0511 12 710 240 2 207,72 1248 332,5 0,795
Central Inverter 05 DC Combiner 05-12 12 658 400 1 207,72 1248 281,6 0,91% 07 Diciembre 2023 C.MR ARS C.MR Cc.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
: CAPITAL ENERGY 06 Enero 2023 CMR ARS CMR cMOo PG376 B GALATEA I
Central Inverter 05 DC Combiner 05-13 12 605 400 1 207,72 1248 427,2 0,78% INGENIERO T8 C. INDUSTRIAL, Colegiado Nt 23096 COGITI M. A1 N/A
05 Abril 2022 NE NE NE NE TAULO DEL PLANO:
Central Inverter 05 | DCCombiner 05-14 9 895 300 1 15579 | 1248 | 3706 | 1,13% o Varso 2022 NE NE NE NE reen PE.14 - ESQUEMA UNIFILAR BA] A TENSI®N
Central Inverter 05 DC Combiner 0515 11 817 400 1 190,41 1243 427,2 0,95% 03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g - Nk Rev.
02 Energo 2022 CMR AVM CMR FCF ca p Ita I PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 3 DE 10 07
Rev. Fecha Proyectado Dibujado Comprobado Aprobado p OW e r G ALAT E A I PLANON. 14




€8 de 12 ENTRADAS

ACELDASMT <— 4@

INVERSOR
PS04.106

INVERSOR
PS04.107

~

(2 E E& =

CB de 13 ENTRADAS

E2 E2 E2

i <SR < I < O <[ < N < Y i<« JO <[ < N < [ i< [ <

CB de 15 ENTRADAS

CB de 15 ENTRADAS.

CB de 14 ENTRADAS.

&
=2

HE E B 2

CB de 11 ENTRADAS.

2 E2 E3 E

€8 de 9 ENTRADAS

&
=2

E E B

E E E 2

E E E

E2

&2 E E=

-
|
il

CB de 12 ENTRADAS

B RIEIE

CB de 14 ENTRADAS.

=

CB de 13 ENTRADAS.

CB de 12 ENTRADAS.

2 E E

[Ex]

=

E=

€8 de 12 ENTRADAS

~

-immm@@@@ﬂ

Combiner Box N° Strings L (m) s" g:z:::
Central Inverter06 | DCCombiner08-01 iz 571 300 i 207,72 1248 2886 1,05%
Central Inverter06 | DC Combiner06-02 13 457 300 1 225,03 1248 2886 0,95%
Central Inverter06 | DCCombiner06-03 i5 454 400 1 259,685 1248 3327 0,80%
Central Inverter06 | DC Combiner 06-04 15 532 240 2 253,65 1248 3847 0,75%
Central Inverter 06 D:C Combiner 06-05 14 5a7 240 2 242,34 1248 3847 0,78%
Central Inverter06 | DC Combiner 06-06 11 674 400 1 190,41 1248 3327 0,81%
Central Inverter 0& 0L Combiner 06-07 9 740 400 1 155,79 1248 3327 0,71%
Central Inverter 06 DL Combiner 06-08 12 376 240 1 207,72 1248 2854 0,87%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-09 14 457 400 1 242,34 1248 3702 0,72%
Central Inverter06 | DCCombiner 06-10 i3 561 400 1 225,03 1248 3702 0,81%
Central Inverter 06 D€ Combiner 06-11 12 738 240 2 207,72 1248 4281 0,79%
Central Inverter06 | DCCombiner06-12 12 823 240 2 207,72 1248 4281 0,89%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-01 10 833 240 2 1731 1248 3847 0,79%
Central Inverter07 | DCCombiner07-02 i0 828 400 1 1731 1248 3327 0,90%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-03 12 750 240 2 207,72 1248 3847 0,82%
Central Inverter 07 O Combiner 07-04 i4 517 400 1 242,34 1248 3327 0,84%
Central Inverter 07 | DCCombiner 0705 i6 280 400 1 276,96 1248 3327 0,54%
Central Inverter 07 | D€ Combiner 07-06 16 189 400 1 276,96 1248 3327 0,36%
Central Inverter07 | DC Combiner07-07 i6 111 400 1 276,96 1248 3327 0,21%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-08 3 971 400 1 155,79 1248 3214 0,945
Central Inverter 07 DC Combiner 07-03 12 906 300 2 207,72 1248 4182 0,78%
Central Inverter07 | DCCombiner07-10 i3 854 300 z 225,03 1248 4182 0,81%
Central Inverter07 | DCCombiner07-11 13 675 400 1 225,03 1248 3214 1,01%
Central Inverter07 | DCCombiner07-12 i6 459 400 1 276,96 1248 3214 0,89%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-13 15 381 400 1 259,65 1248 3214 0,68%
Central Inverter07 DC Combiner07-14 i5 329 400 1 259,65 1248 3214 0,59%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-15 15 264 400 1 259,65 1248 3214 0,47%

B de 10 ENTRADAS

CB de 10 ENTRADAS

D R K KB E R EEEE

CB de 12 ENTRADAS

=

CB de 14 ENTRADAS.

=

CB de 16 ENTRADAS.

CB de 16 ENTRADAS.

& E2

E2 E E E

I E E E E

EQ E2 EQ EQ EI

CB de 16 ENTRADAS

€8 de 9 ENTRADAS

=

\
\
il

CB de 12 ENTRADAS.

=

CB de 13 ENTRADAS.

CB de 13 ENTRADAS.

CB de 16 ENTRADAS

CB de 15 ENTRADAS

CB de 15 ENTRADAS

CB de 15 ENTRADAS.

H]
E =

E=

2 E& E

E

ELEEEEL

2 D E E

E=

E2 E

E=

CAPITAL ENERGY
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Combiner Box N® Strings L (m)
Central Inverter 08 | D€ Combiner 0801 11 510 300 1 190,41 1248 268,0 | 0.86%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-02 15 445 400 1 253,65 1248 310,1 | 0,80%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-03 12 406 300 1 207,72 1248 269,0 | 0,76%
Centrzl Inverter 08 | OC Combiner 08-04 14 367 400 1 242,34 1248 3101 | 0,61%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-05 15 384 400 i 253,65 1248 310,1 | 0,69%
Central Inverter 08 | DL Combiner 08-06 15 443 400 1 259,65 1248 310,1 | 0,81%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-07 10 514 300 1 1731 1248 2690 | 0,77%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-08 10 573 300 1 1731 1248 263,0 | 0,87%
Central Inverter 08 OC Combiner 08039 12 797 240 2 207,72 1248 3586 0,88%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-10 15 468 400 1 259,65 1248 341,38 0,82%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-11 14 353 300 : | 24234 1248 296,4 0,795%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-12 12 313 240 1 207,72 1248 2634 0,74%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-13 10 392 240 1 1731 1248 2634 Q,74%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-14 13 83 240 1 225,03 1248 2634 | 0,23%
Central Inverter 08 DL Combiner 08-15 12 616 400 1 207,72 1248 3418 0,82%
Central Inverter08 | DC Combiner 08-16 12 356 240 i 207,72 1248 439,0 | 0,76%
Central Inverter03 | DC Combiner 0301 16 124 240 2 276,96 1248 3384 | 0,20%
Central Inverter09 | DC Combiner 0302 16 178 240 2 27696 1248 3384 | 0,28%
Central Inverter03 | DC Combiner 0903 16 228 240 2 276,96 1248 3384 | 0,36%
Central Inverter03 | DC Combiner 0904 16 280 240 2 276,36 1248 3384 | 0,45%
Central Inverter03 | DC Combiner 09-05 16 345 240 2 27696 1248 3384 | 0,55%
Central Inverter09 | DC Combiner 09-06 15 436 240 2 259,55 1248 3384 | 0,64%
Central Inverter03 | DC Combiner 09-07 14 540 400 i 24234 1248 292,7 | 091%
Central Inverter33 | DC Combiner 0908 13 618 240 2 22503 1248 3384 | 0,76%
Central Inverter03 | DC Combiner 0303 i1 6570 400 1 190,41 1248 232,7 | 0.83%
Central Inverter09 | DC Combiner 09-10 12 703 240 2 207,72 1248 3384 | 0,.79%
Central Inverter09 | DC Combiner 09-11 14 331 400 1 242,34 1248 2827 | 0,56%
Central Inverter03 | DC Combiner 09-12 14 421 300 1 242,38 | 1248 3706 | 0,89%
Central Inverter03 | D Combiner 09-13 14 512 400 1 242,34 1248 427,2 | 0,79%
Central Inverter09 | DC Combiner 09-14 15 873 400 2 253,65 1248 40,8 | 0,69%
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Inversor Combiner Box N® Strings L (m) ’ chelin Ib (A) Vv) Iz (A) %V
Central Inverter 10 DC Combiner 10-01 14 349 240 1 242,34 1248 4350 0,89%
Central Inverter 10 DL Combiner 1002 14 467 400 1 242,34 1248 3007 0,78%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-03 14 415 400 1 242,34 1248 300,7 0,69%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-04 i3 363 300 1 225,03 1248 2808 0,77%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-05 18 311 240 2 276,96 1248 3477 0.49%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-06 18 259 240 2 276,96 1248 3477 0,41%
Central Inverter 10 DL Combiner 10-07 15 207 400 1 259,65 1248 3007 0,38%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-08 i2 756 240 2 207,72 1248 3477 0,84%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-09 iz 263 240 2 207,72 1248 3477 0,96%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-10 12 660 400 1 207,72 1248 300,77 0,90%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-11 14 582 240 2 242,34 1248 3477 0,78%
Central Inverter 11 DC Combiner 1101 i5 167 240 2 259,65 1248 3325 0,25%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-02 15 232 240 2 259,65 1248 3325 0,348%
Central Inverter 11 DC Combiner 1103 16 297 240 2 276,96 1248 3325 0,48%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-04 16 388 240 2 276,96 1248 3325 0,625%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-05 i3 492 200 1 242,34 1248 2876 0,83%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-06 i2 570 400 1 207,72 1248 2876 0,79%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-07 12 848 400 1 207,72 1248 2878 0,90%
Central Inverter 11 DC Combiner 1108 14 542 400 1 242,34 1248 2876 0,92%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-09 12 759 240 2 207,72 1248 3325 0,85%
Central Inverter 11 OC Combiner 11-10 12 901 300 2 207,72 1248 3742 0,79%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-11 g8 1120 240 2 138,48 1248 3325 0,79%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-12 8 1172 240 2 138,48 1248 3325 0,82%
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Seccion Cables/
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Combiner Box N°® Strings L (m)
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-01 10 1379 300 2 1731 1248 3450 | 0,99
Central Inverter12 | DCCombiner 12-02 12 1144 400 2 207,72 1248 337,38 | 073%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-03 14 1079 400 2 24234 1248 387,8 | 0,84
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-04 14 1027 400 2 242,34 1248 357,8 | 0,80
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-05 13 975 400 2 22503 1248 397,8 | 0,69%
Central Inverter 12 | DC Combiner 12-06 14 923 400 2 24234 1243 3878 | 0,72
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-07 15 858 400 2 253,65 1248 357,38 | 0.72%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-08 is 780 400 2 276,96 1248 3578 | 071%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-09 16 &76 300 2 27696 1248 345,0 | CB86%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-10 11 648 400 1 190,41 1248 265,2 | 0,82%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-11 9 609 300 1 15579 1248 230,0 | 0,833%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-12 15 386 240 2 259,65 1248 306,6 | 0,58%
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-13 is 265 300 2 276596 1248 3450 | ©34%
Central Inverter 12 | DC Combiner 12-14 14 1017 400 2 242,34 1248 3878 | 0,79
Central Inverter 12 | DCCombiner 12-15 13 977 300 2 225,03 1248 3450 | 0,95
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-01 10 480 240 1 1731 1248 329,3 | O,88%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-02 15 174 240 1 259,65 1248 329,3 | 0,52%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-03 12 226 240 1 207,72 1248 329,32 | 051%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-04 14 3m 400 1 242,34 1248 287,6 | 0,53%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-05 16 348 240 2 276,96 1248 332,5 | 0,56%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-06 1& 400 240 2 27696 1248 3325 0,64%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-07 16 452 240 2 276,96 1248 3325 | 0,72%
Central Inverter 13 | DC Combiner 13-08 16 504 240 2 27696 1248 3325 | ¢81%
Central Inverter 12 | DC Combiner 13-09 16 556 240 2 276,96 1248 332,5 | 0,89%
Central Inverter 12 | DCCombiner 13-10 12 608 400 1 207,72 1248 287,6 | 034
Central Inverter 13 DC Combiner 13-11 12 e47 400 1 207,72 1248 287.6 0,90%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-12 12 686 240 2 207,72 1248 3325 | 0,77%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-13 12 725 240 2 207,72 1248 332,5 0,81%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-14 12 764 240 2 207,72 1248 332,5 | O,85%
Central Inverter 13 | DCCombiner 13-15 13 1025 300 2 225,03 1248 374,2 | ©0,98%
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Seccion Cables/
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CB de 16 ENTRADAS.
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Combiner Box N° Strings L (m)
Central Inverter 14 DC Combiner 1401 2 568 400 1 207,72 1248 270,5 0,80%
Central Inverter 14 | DC Combiner 14-02 12 523 400 1 207,72 1248 270,5 | 0,74%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-03 12 430 400 1 207,72 1248 270,5 0,69%
Central Inverter 14 | DC Combiner 14-04 16 438 300 2 276,96 1248 351,9 | 0,55%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-05 186 388 300 2 276,986 1248 3519 0,49%
Central Inverter 14 | DC Combiner 14-06 16 334 300 2 276,96 1248 3519 | 0,42%
Central Inverter 14 | DC Combiner 14-07 i6 282 300 2 276,96 1248 3519 | 0.36%
Central Inverter 14 DC Combiner 1408 15 230 240 2 259,65 1248 3127 0,35%
Central Inverter 14 | DC Combiner 14-09 15 185 240 2 253,65 1248 312,7 | 0.25%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-10 186 165 309 2 27696 1248 3519 0,21%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-11 16 230 300 . 276,96 1248 351.9 0,29%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-12 16 308 300 ¥ 4 27696 1248 /19 0,39%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-13 i3 505 400 1 225,03 1248 270,5 0,79%
Central Inverter 14 | DC Combiner 14-14 11 622 300 1 190,41 1248 2346 | 1,09%
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Seccion Cables/
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Inversor Combiner Box N® Strings L (m) e e Ib (A) Vi(Vv) Iz (A) %V
Central Inverter 15 DC Combiner 15-01 14 675 300 2 24234 1248 481,7 0,68%
Central Inverter 15 | DC Combiner 15-02 14 453 400 1 24234 1248 370,2 | 0,72%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-03 15 368 300 1 253,65 1248 321,2 | 0,88%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-04 14 303 240 1 24234 1248 2854 | 0,85%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-05 16 251 300 1 276,36 1248 321,2 | 0,65%
Central Inverter 15 | DC Combiner 15-06 i2 735 240 2 207,72 1248 3586 | 0,81%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-07 12 644 400 ] 207,72 1248 3101 0,88%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-08 14 592 240 2 24234 1248 3586 | 0,78%
Central Inverter 15 OC Combiner 15-08 14 540 400 1 24234 1248 319,1 0,839%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-10 14 489 400 1 24234 1248 310,41 | 0.81%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-11 16 423 240 2 27696 1248 358,6 | O0,66%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-12 16 371 240 2 276,96 1248 358,6 | 0,58%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-13 i5 319 400 1 259,65 1248 310,1 | 0,58%
Central Inverter 15 | DCCombiner 15-14 14 267 400 1 24234 1248 310,1 | 0,44%
Central Inverter 16 | DL Combiner 16-01 14 233 400 i 24234 1248 3101 | 0.38%
Central Inverter 16 | DCCombiner 16-02 i1 287 240 1 190,41 1248 233,1 | 0.62%
Central Inverter 18 DC Combiner 16-03 10 412 240 1 173,1 1248 235,1 0,79%
Central Inverter 16 | DCCombiner 16-04 14 615 240 2 24234 1248 358,6 | 0.81%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-05 14 680 240 2 24234 1248 358,86 0,90%
Central Inverter 16 | DCCombiner 1606 i2 731 400 i 207,72 1248 310,1 | 0.99%
Central Inverter 16 | DC Combiner 16-07 11 770 400 1 19041 | 1243 320,1 | 0,94%
Central Inverter 16 OC Combiner 16-08 9 209 400 1 155,79 1248 310,1 0,78%
Central Inverter 16 | DCCombiner 16-09 9 848 400 1 155,79 1248 310,1 | 0,82%
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Central Inverter 17 | DC Combiner 17-01 16 230 240 2 276,36 1248 347,7 | 0.36%
Central Inverter 17 | DC Combiner 17-02 15 282 400 1 259,65 1248 300,7 | 0,51%
Central Inverter 17 | D Combiner 17-03 15 347 400 1 253,55 1248 300,7 | 0,63%
Central Inverter 17 | D& Combiner 17-04 11 438 300 1 190,41 1248 260,8 | 0,84%
Central Inverter 17 OC Combiner 17-05 14 477 400 1 24234 1248 300,7 0,79%
Central Inverter 17 | DC Combiner 17-06 i4 542 400 i 24234 1248 300,7 | 0,90%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-07 12 534 400 1 207,72 1248 300,7 0,81%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-08 12 833 400 1 207,72 12438 300,7 0.87%
Central Inverter 17 OC Combiner 17-09 8 659 240 1 13848 1248 2318 0,97%
Central Inverter 17 | DC Combiner 17-10 10 698 400 1 1731 1248 300,7 | 0.77%
Central Inverter 17 | D€ Combiner 17-11 12 251 240 1 207,72 1248 373,2 | 0,64%
Central Inverter 17 | DC Combiner 17-12 12 446 240 1 207,72 1248 373,2 | 0,98%

CB de 12 ENTRADAS.

€8 de 12 ENTRADAS

€8 de 8 ENTRADAS

e JO < O < O < R < [ < Il < R e

CB de 10 ENTRADAS

CB de 12 ENTRADAS.

E=

E=

2 E E

E=2

E2

2 E2

E

E E

EQ

CB de 12 ENTRADAS.

E=

[Ex]

E =

E=

E2

E2 E2

=

—

=

E=

§
=

CAPITAL ENERGY

INGENIERO T8 C. INDUSTRIAL, Colegiado Nt 23096 COGITI M.

07 Diciembre 2023 CMR ARS C.MR Cc.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:

06 Enero 2023 CMR ARS CMR cMO / PG376 = GALATEA I

05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E A1 N A TAULO DEL PLANO: P E 14 E S QUE NA UNIFILAR BAJ A TE NSICDN

5 green :
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CENTRO DE INVERSION Y TRANSFORMACION DOBLE
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[l == ¢] ] | \ T &3 - | [ [
3000 500 ‘ 500 3000
9240
VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL
Cotas en mm.
07 Diciembre 2023 CMR ARS C.MR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
CAPITAL ENERGY
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR cM.O A3 1 /75 PG376 = GALATEA |
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO: ’ .
04 Marzo 2022 NE NE NE NE A PE.15 - CENTROS DE INVERSION Y TRANSFORMACION
03 Febrero 2022 N/E NE NE N/E g re a I Ne: Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM cmo FGF C8D!i.€1| PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 2 07
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2120

VISTA LATERAL IZQUIERDA

CENTRO DE INVERSION Y TRANSFORMACION SENCILLO

500

7628

VISTA DE PLANTA

.
=

7600

VISTA FRONTAL

T
il

2274

VISTA LATERAL DERECHA

Cotas en mm.

07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR cM.0 A3 1 /75 PG376 = GALATEA I
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TITULO DEL PLANO: s .
04 Marzo 2022 NE NE NE NE green PE.15 - CENTROS DE INVERSION Y TRANSFORMACION
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E i I Ne: Rev.
02 Enero 2022 CMR AVM cMo FCF ca D ital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 2 DE 2 07
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SEGUIDOR BIFILA A UN EJE 1V (32 modulos)
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ADICIONAL: 50 ADICIONAL: 50
1355 1355
400
I
O
=
£
|| 3
g
1303
21048 21048
Cotas en mm.
Escala 1/200.
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PITCH
Cotas en mm.
Escala 1/100.
ici M. R. M. M. FORMATO ESCALA PROYECTO:
CAPITAL ENERGY 07 Diciembre 2023 C.M.R ARS CMR C.M.0 PG376 _ GALATEA I
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 C.MR AR.S C.M.R C.M.O A3 -
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E TiTULO DEL PLANO:
04 Marzo 2022 N/E N/E N/E N/E rpen PE16 = DETALLE SEGUIDOR
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E g ' Ne: Rev.
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Leyenda

-o———o—— Vallado GALATEA I

e Vallado Vegetal

————— Zanja de Baja Tensién

Zanja MT de Evacuacion 30 kV

[ Viales

[ ] Parcela
N |:| SET GALATEA 132/30 kV

CAPITAL ENERGY 07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO: P G 37 6 G AL ATE A |
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. ZZ i’:;" 22:2223 C:/": A’;;;S C’«\"‘/": C::LO A1 1 / 4000 oL -
PE.18 - RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

04 M 2022 N/E N/E N/E N/E
reen v o

(PROYECCION: UTM  DATUM: ETRS89 H30) 0 Febrero 2022 NE NE NE NE
02 Enero 2022 CMR AVM cMO FCF a |ta| PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA 1 DE 2 07
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28048A0020021

28048A00200216

28048A00200217

28048A00200218

28048A00200219

28048A00200220

28048A00200221

A8A00200231

28048A00200230 28048A00200222

28048A00200232

28048A00200229

8048A00200228

28048A00200227
28048A00200228

28048A00200226

048A00200261
28048A00200224

28048A002002

28048A00200259

28048A00200243

28048A00200246

28048A00200262

28048A00200258

i
28048A00200238 3
28048A00200245 804800200247

28048A002002

28048A00300z 1

280

8A00200251

28048A00200244

28048A00200252

28048A00300282
28048A00300280

28048A00200253

280

28048A00300284

28048A00300283

28048A0030028

28048A00300286

28048A00300287

28048A00300288

28048A00200266

28048A00209Q08

28048A00300303

28048A00300289

8048A00301290

28048A00300302 28048A00300291

28048A00300301

28048A00300300

28048A00300304

28048A00300298

28048A0030

28048A00209004

28048A00200265

28048A00200263

28048A00200264

(PROYECCION: UTM  DATUM: ETRS89 H30)

Leyenda

o——o—— Vallado GALATEA I

e Vallado Vegetal

Zanja de Baja Tension
Zanja MT de Evacuacion 30 kV

Centro de Inversion y
Transformacion sencillo

o Centro de Inversion y
DDD Transformacién doble

- Viales

[ ] Parcela
|:| SET GALATEA 132/30 kV
CAPITAL ENERGY 07 Diciembre 2023 CMR ARS CMR C.M.0 FORMATO ESCALA PROYECTO: P G 37 6 G AL ATE A |
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. Zz i’:lfl" 22:2223 C:I": A:/;S C:/": C":::'EO A1 1/4.000 TITULO DEL PLANO: .
o Marzo 2022 NE NE NE NE reen PE.18 - RELACION DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
= o or s ouo = apital PROYECTO EJECUTIVO PLANTA FOTOVOLTAICA C2oE2 | o7
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N >

Jg ©

PSFV "GALATEA I

Leyenda

o——o—— Vallado GALATEA I

| C.S.GALATEA I 30 kv

Detalle de drenaje Wl oo e controly

[ | Edificio de Grupo Electrégeno
[ | Edificio de Control de Accesos
S Centro de Inversion y

Transformacién sencillo

Centro de Inversién y
Transformacion doble

Tracker

Zanja MT Evacuacion GALATEA |

Viales

d o
|:| SET GALATEA 132/30 kV
|

Drenajes

—~— Direccion de flujo de agua

CAPITAL ENERGY 07 Dicimbre 2023 AHM ARS AHM CcM.O FORMATO ESCALA PROYECTO:
INGENIERO TEC. INDUSTRIAL, Colegiado N° 23096 COGITI M. 06 Enero 2023 CMR ARS CMR cM.0 A1 1/4.000 PG376 - GALATEA |
05 Abril 2022 N/E N/E N/E N/E ' TITULO DEL PLANO:
04 Marzo 2022 NIE NJE N/E N/E reen PE.19 - RED DE DRENAJE
03 Febrero 2022 N/E N/E N/E N/E 7 Ne: Rev.

(PROYECCION: UTM  DATUM: ETRS89 H30)
1 DE 3 07
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