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1. ANTECEDENTES

CAPITAL ENERGY, fue fundada en 2002, con el objetivo de desarrollar proyectos de origen renovable,
focalizada principalmente en las tecnologias edlica y solar fotovoltaica. A través de su sociedad GREEN
CAPITAL DEVELOPMENT 57, S.L.U. esta desarrollando en el término municipal de Corpa y Pezuela de

las Torres (Madrid) el parque solar fotovoltaico Galatea Il.

En marzo de 2022, se elaboré el “Proyecto Ejecutivo de la Planta Solar Fotovoltaica Galatea | de potencia
instalada 139,15 MVA y 111 MW de potencia nominal, en los términos municipales de Corpa y Pezuela
de las Torres (Madrid)”, redactado por D. Fernando Chamorro Fernandez, colegiado n° 4116 del Colegio
Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de Espafia (COIMCE). El proyecto fue sometido a informacion
publica con fecha 26 de abril de 2022, tras lo cual se recogieron los distintos requerimientos emitidos por

los organismos afectados y las distintas alegaciones presentadas por los interesados.

Con objeto de dar respuesta a los requerimientos recibidos en Informacién Publica, en enero de 2023 se
elaboro6 el “Proyecto Ejecutivo de la Planta Solar Fotovoltaica Galatea Il de potencia instalada 118,42
MVA 'y 100 MW de potencia nominal, en el término municipal de Corpa y Pezuela de las Torres (Madrid)”,
redactado por Dia. Cristina Martin Ocafa, colegiado n°23096 del Colegio Oficial de Graduados e

Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid (COGITIM).

El resultado de dicha evaluacion ambiental ha sido el otorgamiento de la Declaracion de Impacto
Ambiental (en adelante, “DIA”) favorable con condicionantes por parte de la Direccién General de Calidad
y Evaluacion Ambiental del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto Demografico, publicado en
el Boletin Oficial del Estado en 9 de octubre de 2023.

En consecuencia, se ha procedido a adaptar el proyecto de la Planta Solar Galatea Il para dar respuesta

a los condicionantes indicados en la DIA.
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2. OBJETO DEL PROYECTO

El “PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA GALATEA II” tiene por objeto
definir las instalaciones para la ejecucién de una central generacién eléctrica de tecnologia solar
fotovoltaica situada en los términos municipales de Corpa y Pezuela de las Torres (Madrid). Dicha central
se ejecutara en suelo y tendra una potencia instalada de 92,40 MVA definida de acuerdo con el R.D.
1183/2020.

Se ha considerado para el disefio la utilizacién de seguidor a un eje, por ser esta la tecnologia que
actualmente permite alcanzar un mayor grado de competitividad en los precios de la energia generada,

ademas de considerarse suficientemente madura y fiable.

Por proximidad con el parque fotovoltaico GALATEA I, se plantea una sinergia con este proyecto que
consiste en una Unica subestacion elevadora denominada SET GALATEA 132/30 kV y una linea eléctrica
de alta tension conjunta de 132 kV con tramos aéreos y soterrados, donde la longitud de la linea en aéreo
es de 22,47 km y la longitud total en soterrado es de 12,28 km, siendo un total de longitud de linea de
34,75 km, que transporta la energia de ambos parques hasta la SET Morata Renovables. En esta ultima
subestacion se eleva la tension a 400 kV y se conecta con el embarrado de 400 kV de la subestacion
donde se uniran todos los parques fotovoltaicos que conectan en el nudo. Desde este ultimo punto se
evacua la energia de todos los parques por una linea aérea de 400 kV y 0,46 km de longitud hasta la SE
Morata 400 kV de Red Eléctrica de Espana.

Las siguientes infraestructuras de evacuacién para conexién a la red de transporte no son objeto de este

proyecto.

e SET GALATEA 132/30 kV
e L/132 kV SET GALATEA — ST MORATA RENOVABLES
e ST MORATA RENOVABLES 400/132 kV.

e L/400 kV ST MORATA RENOVABLES - SE MORATA 400 kV.

Los proyectos SET GALATEA 132/39 kV y L/132 kV SET GALATEA — ST MORATA RENOVABLES se
tramitan en el expediente PFot-161 (anteriormente acumulado con expediente PFot-163 en el expediente
PFot-161 AC). Por otro lado, los proyecto ST MORATA RENOVABLES 400/132 kV y L/400 kV ST
MORATA RENOVABLES — SE MORATA 400 kV los tramita la sociedad RECOVA SOLAR, S.L. en el
expediente PFot-259.

Los municipios afectados por la implantacion de la planta fotovoltaica son los términos municipales de

Corpa y Pezuela de las Torres, en la provincia de Madrid.
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Se redacta el Proyecto Ejecutivo para obtener Autorizacion Administrativa Previa y Autorizacion
Administrativa Constructiva.

INFORMACION GENERAL

Titular GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 57, S.L.U,
Términos Municipales Corpa y Pezuela de las Torres (Madrid)
POTENCIA INSTALADA 92,40 MVA
POTENCIA NOMINAL 78 MW
Potencia Pico 96,06 MWp
Potencia Inversores 92,40 MVA a 40°C
WMdiiios 142.304 modulos Canadian _Sqlar CS7N-675TB-AG 675Wp o
similar
13 inversores FS4200K-660V, 10 inversores FS3150K-660V y
Inversores 3inversores FS2100K-660V, de Power Electronics o modelos
similares de otros fabricantes
Red Media Tension 30 kV

3. PROMOTOR

El presente Proyecto de Parque Solar Fotovoltaico “Galatea 1", se realiza a peticion de la empresa
mercantil “GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 57, S.L.U”, con C.I.F. B- 88533336 y domicilio social en
Paseo Club Deportivo 1, Edificio 13, 1° 28223 Pozuelo de Alarcén (Madrid).
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4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto objeto de estudio, consistente en el desarrollo de una planta solar fotovoltaica, se enmarca
en el ambito de las instalaciones de generacién de energias renovables, que utilizan fuentes de energia
capaces de regenerarse por si mismas. De este modo, siendo practicamente inagotables con un correcto
uso, permiten generar energia eléctrica sin consumir recursos naturales, y por tanto de forma

ambientalmente mas sostenible.

Por una parte, este proyecto da respuesta a una necesidad energética de la sociedad, reduciendo la
dependencia exterior de combustibles fésiles para su abastecimiento y diversificando las fuentes

primarias de energia.

Por otra parte, implica la reducciéon de emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmdsfera,
frente a otras alternativas de generacion energética. Asimismo, presenta una baja tasa de produccion de

residuos y vertidos contaminantes en su fase de operacion.

De este modo, se trata de un proyecto coincidentes con la planificacion energética del Estado, que, por
ejemplo, especifica lo siguiente en el articulo 79 de la Ley 2/2011 de la Economia Sostenible: “Optimizar
la participacion de las energias renovables en la cesta de generacion energética y, en particular en la

eléctrica”.

Por ello, los proyectos de energias renovables son fundamentales en la planificacion energética de los
diferentes paises y regiones de la Union Europea, y especificamente de Espafia, que buscan una
reduccion en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la necesidad de desarrollar
proyectos con fuentes autdctonas para garantizar el suministro energético y disminuir la dependencia

exterior.

Estos objetivos se cumplen de forma 6ptima mediante el desarrollo de plantas solares fotovoltaicas, que
permiten evitar la generacion de emisiones de didxido de azufre, 6xidos de nitrégeno, didxido de carbono

y particulas, a la par que generan energia eléctrica en ubicaciones distribuidas por el territorio nacional.

Es preciso resenar, que el Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) 2021-2030 promovido
para cumplir los objetivos de produccién de energia bruta a partir de fuentes de energia renovables, fija
objetivos vinculantes y obligatorios minimos en relacién a la cuota de energia procedente de fuentes
renovables en el consumo energético total. Los objetivos de dicho plan para el préximo decenio son los

siguientes:

* Incrementar la cobertura con fuentes renovables de energia primaria a un 42% para el afio 2030.

* Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad a un 74% para
el afo 2030.
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* Incrementar la potencia instalada de energia solar fotovoltaica hasta alcanzar los 36.882 MW vy
la energia edlica hasta los 50.258 MW en 2030.

Por todo lo anterior se considera justificada la necesidad del proyecto de la planta solar fotovoltaica objeto
del presente estudio, que permitira conseguir los objetivos en materia de produccién energética, y de

sostenibilidad climatica y medioambiental.

5. ALCANCE DEL PROYECTO EJECUTIVO

El alcance del presente proyecto engloba la planta fotovoltaica GALATEA Il y su red de 30 kV hasta la
SET GALATEA 132/30 kV.

En este documento se expondra en términos generales los detalles constructivos de la ejecucién planta
solar fotovoltaica GALATEA 1.

Se describiran y dimensionaran los equipos principales de la planta, asi con las instalaciones y sistemas

a implantar, conforme a la normativa vigente:

Mddulos fotovoltaicos

- Estructura solar

- Inversores

- Centro de inversién y transformacion BT/MT
- Instalaciones eléctricas en baja tension

- Instalaciones eléctricas en media tension
- Red de tierras

- Obra civil

- Instalaciones temporales

- Sistema de monitorizacion y SCADA

- Sistema de Seguridad y Video vigilancia

lluminacioén

Finalmente se identificaran las afecciones derivadas de la instalacién del Parque Fotovoltaico.
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6. JUSTIFICACION MODIFICACIONES PROYECTO

El proyecto contempla las modificaciones necesarias para dar conformidad a los condicionantes de la
Declaracion de Impacto Ambiental y la reduccidon de superficies requeridas, asi como todas las
actuaciones requeridas asociadas al proyecto.

- Se ha elaborado los siguientes documentos medioambientales, que se incluyen como anexos al
proyecto. En ellos se definen y presupuestan todas las actuaciones requeridas tanto en la

Declaracion de Impacto Ambiental como las ya acordadas en el Estudio de Impacto Ambiental.
- Plan de Restauracion Vegetal e Integracion Paisajistica (Anexo 06)
- Documento de Medidas Compensatorias y Programa de Vigilancia Ambiental (Anexo 07)

- De acuerdo con lo indicado por la Direccion General de Biodiversidad y Gestion Forestal de la
Comunidad de Madrid en sus informes de 20 de julio de 2023 y 14 de agosto de 2023, se han
reducido las superficies de implantacién de las plantas, ajustando el perimetro de las mismas a

la superficie minima indispensable.

- Se mantiene una distancia de al menos 500 m con respeto a otras instalaciones

fotovoltaicas previstas o en funcionamiento a modo de corredores.

- Se han dispuesto los vallados manteniendo unos espacios libres de al menos 50 m entre
los diferentes recintos (PE.32_Distancia entre Vallados).

7. PRESCRIPCIONES OFICIALES

En la confeccion del presente Proyecto Ejecutivo, asi como en la futura construccién de las instalaciones,

se han tenido presente todas y cada una de las especificaciones contenidas en:

OBRA CIVIL Y ESTRUCTURAL.

e Real Decreto 1247/2008 de 18 de octubre del Ministerio de Fomento, por el que se aprueba

la Instruccion de Hormigén estructural (EHE-08).

Documento |. Memoria 8
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e Real Decreto 314/06 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la

Edificacion.

¢ Real Decreto 956/2008 de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccién para la recepcién
de cementos (RC-08).

e R.D. 1313/88, de 28 de octubre, y la modificacién de su anexo realizada por la O.M. de 4 de
febrero de 1992, por el que se declara obligatoria la homologacién de cementos para

prefabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976,

en adelante PG-3/75, y sus revisiones posteriores.
e Norma 3.1.1C. trazado del Ministerio de Fomento.
e Norma 6-1, 6-2 y 6-3 |-C “Secciones de firme” y “Refuerzos de firme”.
e Recomendaciones para el disefio de intersecciones.

e Normativa local vigente.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

¢ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico

para baja tensién, y sus ITC-BT-01 a 52.

e Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

e Reglamento Electrotécnico de baja tension aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de
agosto, publicado en BOE N° 224 de 18 de septiembre de 2003.

e Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico para baja tensién.

e Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

e Ministerio de Industria y Energia. Orden de 5 de septiembre de 1985 por la que se establecen
normas administrativas y técnicas para el funcionamiento y conexién a las redes eléctricas

de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de Autogeneracion eléctrica.
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¢ Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de

puntos de medida del sistema eléctrico.
¢ Normas y Recomendaciones de la Compaiia Suministradora en general.
e Instrucciones y normas particulares de la compafia Suministradora de Energia Eléctrica

e Normas de UNESA

EQuiPos

e Todos los equipos que se instalen deberan incorporar marcado CE. Los modulos
fotovoltaicos incorporaran el marcado CE, segun Directiva 2016/95/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con

determinados limites de tension.

e Ademas, deberan cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva
2006/95/CE, sobre cualificacion de la seguridad de modulos fotovoltaicos, y la norma UNE-
EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de caracteristicas para
los médulos fotovoltaicos. Adicionalmente, deberan satisfacer la norma UNE-EN 61215:
Méddulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificacion del disefio y
homologacion.

e La caracterizacion de los inversores debera hacerse segun las normas: UNE-EN 62093:
Componentes de acumulacién, conversion y gestion de energia de sistemas fotovoltaicos.
Cualificaciéon del disefio y ensayos ambientales, UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos.
Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento, y segun la
IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive

photovoltaic inverters.

e Las estructuras solares fotovoltaicas deberan cumplir con las caracteristicas dispuestas en
el Eurocddigo EN 1993/2005 publicado por el CEN, las expuestas en la EAE 2011 aprobada
por Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo de 2011, referente a estructuras y elementos de
acero estructural de edificacion o de ingenieria civil, asi como las disposiciones que aparecen

en el CTE, correctamente justificada la utilizacion de cada una.
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SALUD Y SEGURIDAD

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y

Salud en obras de construccion.

e Resolucion de 8 de abril de 1999, sobre Delegacion de Facultades en Materia de Seguridad
y Salud en las Obras de Construccion, complementa art. 18 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de

Construccion.

e Real Decreto 1215/1997, de 18 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de

trabajo.

e Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y Salud

relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

e Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores.

e Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, por el que se establecen las disposiciones minimas

en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborables.

¢ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. M° Trabajo de 09-03-1971)

en sus partes no derogadas.

e 0O.C. 120/89 P y P, de 20 de marzo, sobre “Sefializaciones de Obras” y consideraciones

sobre “Limpieza y Terminacion de las obras”.

e Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas

de seguridad y salud en las obras de construccion.

e Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, por el que se establecen las medidas de proteccion

de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposicion al ruido.
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e Real Decreto 2204/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia

de trabajos temporales en altura.

o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevenciéon de

riesgos laborales.
¢ Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

¢ Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

8. LOCALIZACION DEL PROYECTO

CRITERIOS DE ELECCION DE EMPLAZAMIENTO

El emplazamiento de la Planta Fotovoltaica “GALATEA II”, se ha identificado como un punto excelente

para el aprovechamiento y explotacion comercial de la energia solar a través de médulos fotovoltaicos.
Los criterios en los que se basa la definicion del potencial solar de un emplazamiento son:

e Orientacioén respecto al Sol.
e Facilidad de accesos hacia emplazamiento.
e Tipologia del terreno.

e Ausencia de colinas o montafias que puedan producir sombras.

En este caso, se trata de terrenos con escasa vegetacion y bien orientados respecto a la trayectoria

solar.

Estos criterios han sido confirmados por software de simulacion (PVSyst) que asegura la existencia de

una radiacion suficientemente buena para la explotacion de la planta.

EMPLAZAMIENTO

El lugar seleccionado para el desarrollo del proyecto se encuentra en los términos municipales de Corpa

y Pezuela de las Torres (Madrid).
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Las coordenadas geograficas de punto central del parque son las siguientes:

e Latitud: 40°24'53.30"N / H30 4473817.39 m N
e Longitud:  3°11'69.20"0 / H30 483050.66 m E

e Altitud: 845 m.s.n.m.
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Madrid

Los accesos a la planta se realizaran desde los caminos publicos existentes Camino del Llano Manco y

el Camino del Pitonal en la localidad de Pezuela de las Torres.

AREA DE LA PARCELA

La planta Fotovoltaica Galatea Il constara de 5 subcampos siendo la superficie de cada uno de ellos las

que se muestra a continuacion:
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SUPERFICIE (ha)
ZONA 1 34,69
ZONA 2 55,56

Donde la mayor parte del terreno calificada como suelo urbanizable no sectorizado y suelo no urbanizable
de proteccion, siendo una zona relativamente plana, accesible y cumple con los requisitos buscados para
las instalaciones fotovoltaicas.

(LSt 05 GALAER II- ST SALRER JB

et catarea
PSFV "GALATEA II"
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Documento |. Memoria 14



PROYECTO EJECUTIVO Rev.07

g il ca;l?ul
amtal energ
er Planta solar fotovoltaica GALATEA |l Feb. 2024

r
o

8.4. IDONEIDAD DE EMPLAZAMIENTO

Los siguientes factores determinan la idoneidad del emplazamiento:

* Recurso Energético

La Provincia de Madrid donde se localiza la planta presenta unas condiciones de irradiacion solar
bastante favorables, esto puede observarse mejor en la figura del mapa, donde se muestra la
radiacion global media para la regién peninsular de Espafia.

B procosso e (#2004 - Y20 B

48 a0 e WS TR0 N0 W £ 01 GecMotet Solm w10

Como resultado del citado estudio TMY, la produccién especifica para esta planta seria de 2145

kWh/kWp/afio. En consecuencia, la produccion estimada seria:
Produccion esperada: 206,083 GWh/afio.

* Idoneidad del terreno escogido

El proyecto de la planta solar fotovoltaica GALATEA Il, en los términos municipales de Corpa y
Pezuela de las Torres en la Comunidad Auténoma de Madrid se justifica por qué se considera
que el Proyecto es viable desde el punto de vista técnico y economico.
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Los argumentos a favor del proyecto se agrupan en los siguientes bloques:

- El marco regulatorio existente permite y favorece la instalacion de nueva capacidad de

generacion eléctrica de origen renovable en Espafia.

- Laradiacién solar en la Comunidad de Madrid permite desarrollar proyectos rentables, teniendo

en cuenta los costes actuales de la tecnologia fotovoltaica.

- La zona ocupada cumple los condicionantes exigidos para el desarrollo de proyectos
fotovoltaicos de gran escala: capacidad de evacuacion eléctrica, topografia favorable y acceso a

terrenos a precios razonables.

9. PLANEAMIENTO URBANISTICO

La Planta Solar fotovoltaica Galatea Il y la linea de evacuacion hasta SET GALATEA 132/30 KV, se

ubican los términos municipales de Corpa y Pezuela de las Torres (Madrid).

El proyecto se asienta sobre terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado y suelo no
urbanizable de proteccion.

Por ultimo, en atencién de las normas urbanisticas, que regulan las servidumbres a caminos rurales, y
aunque no se trate de edificaciones, se han situado los paneles solares a distancias superiores a las

minimas exigidas.

10. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES, CRUZAMIENTOS Y
PARALELISMOS

Las infraestructuras que existen en el area de estudio son las siguientes:

e Confederacion hidrografica del Tajo

El proyecto se encuentra en la zona de afeccion de la Confederacion Hidrografica del Tajo. Direccién
General del Agua. Ministerio para la Transicién Ecologica y Reto Demografico. Respecto de la

misma, el proyecto es colindante a:

o Barranco de Valhondo.
o Arroyo de Valilongo o Matahombres.

o Arroyo del Val o de la Asperilla.
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Se realizé un estudio hidrolégico sobre el ambito de aplicacion de la planta atendido a los dispuesto
en el Art. 9 de Reglamento de Dominio Publico Hidraulico, que se adjunta al expediente, donde se
ha delimitado una zona de exclusién consistentes en la unién de la zona de Servidumbre del Dominio
Publico Hidraulico y la Zona de flujo preferente que determina el calado y la velocidad del agua en
las crecidas de rios para un periodo de retorno de 100 afios. (ver plano PG384 - PE.20 para mayor

detalle e informacion sobre las coordenadas de la afeccion).
e Carreteras y caminos

Los accesos a la planta se realizaran desde los caminos publicos existentes Camino del LIlano Manco

y el Camino del Pitonal en el municipio de Pezuela de las Torres.

La planta mantiene una colindancia con las carreteras M-225 y M-234 respetando en todo momento
las servidumbres exigidas por la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid, es decir que se
mantiene una separacion de mas de 15 metros medidos desde las aristas exteriores de la
explanacion de las carreteras con el vallado y arbolado perimetral de la planta. (ver plano PG384-

PE.21 para mayor detalle e informacion sobre las coordenadas exactas de afeccion).
e Vias pecuarias

El Cordel de la Galiana de Pezuela de las Torres y la Vereda Fuente de los Guindos de Pezuela de
las Torres son colindantes con parte de los terrenos utilizados para la implantacion. No obstante, el
vallado de la instalaciéon ha respetado en todo momento la superficie de las vias pecuarias. Asi
mismo, se respeta el condicionante de la Declaracién de Impacto Ambiental, dejando 5 m desde el

limite exterior de las vias pecuarias.

El Organo competente sobre las mismas es el Area de Vias Pecuarias. Direccién General de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion. Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid. (ver plano PG384 - PE.22 para mayor detalle e informacién sobre

coordenadas exactas de afeccion).
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11. PLANTA FOTOVOLTAICA

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y DE LA PLANTA

La Planta Solar estara compuesta por los siguientes elementos principales:

11.1.1. Sistema de generacion

El sistema generador esta formado por grupos de médulos fotovoltaicos, montados sobre estructura movil
de seguidor en un eje bifila, que orientara los paneles siguiendo la trayectoria solar, conectados en serie
para conseguir un nivel 6ptimo de tensién y conectados en paralelo para lograr los valores de corriente

de salida y potencia compatibles con los valores de entrada del modelo de inversor seleccionado.

La conexidn de los strings (cadenas de médulos en serie) en paralelo se realizara en corriente continua
en Cajas de Conexionado y Proteccion o Cajas de String distribuidas por el campo solar. Estas Cajas de
Paralelos disponen de fusibles de proteccion, descargadores contra sobretension e interruptor
seccionador en carga que permite la desconexion segura de sus strings en caso de operaciones de

mantenimiento.

Las cajas de string quedaran conectadas a su inversor solar correspondiente mediante cable enterrado,

o conducido por bandeja, de seccion y caracteristicas adecuadas.

En los centros de inversores se realiza un nuevo conexionado en paralelo de las agrupaciones de las
cajas de string en el armario DC de los inversores, que agrupa toda la potencia en corriente continua

antes de entrar a la etapa de potencia del inversor.

El inversor fotovoltaico convierte la energia generada por los paneles en corriente continua, en energia

en corriente alterna con el nivel de tension y frecuencia adecuadas para poder ser introducida en la red.

La salida de los inversores en baja tension se eleva a 30 kV mediante un transformador de MT instalado

en el propio centro de inversores y transformacion.

Se creara una red de media tensién basada en circuitos de configuracion radial para conectar la salida
de los centros de inversion y transformacién con la SET GALATEA 132/30 kV.
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11.1.2. Sistema de distribucion y transporte de la energia eléctrica generada.

La instalacion fotovoltaica que se propone es una planta de potencia instalada de 92,40 MVA a 40°C
tal y como se define en el R.D. 1183/2020.

Los centros de inversores se conectaran con la subestacion GALATEA 132/30 KV ubicada en la misma

planta.

Fuera del alcance de este proyecto, se realizara la conexion a la red de transporte de la siguiente manera:
Desde la subestacion de GALATEA 132/30kV saldra una Linea de Alta Tensién de 132 kV conjunta, con
tramos aéreos y soterrados, donde la longitud de la linea en aéreo es de 22,47 km y la longitud total en
soterrado es de 12,28 km, siendo un total de longitud de linea de 34,75 km, que transporta la energia de
ambos parques hasta la SET Morata Renovables. En esta ultima subestacion se eleva la tension a 400
kV y se conecta con el embarrado de 400 kV de la subestacién donde se uniran todos los parques
fotovoltaicos que conectan en el nudo. Desde este ultimo punto se evacua la energia de todos los

parques por una linea aérea de 400 kV y 0,46 km de longitud hasta la SE Morata 400 kV de Red Eléctrica

de Espafia.
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11.1.3. Dimensionamiento

Para la realizacién del presente documento se tomaron en cuenta todas las condiciones técnicas minimas
y normativas vigentes para la ejecucion de parques fotovoltaicos. Ademas, se describe la informacion de
disefio del sistema generador, obra civil, sistema eléctrico y adecuacion del terreno para el parque

fotovoltaico.

El sistema generador esta formado por los siguientes componentes:
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PARQUE FOTOVOLTAICO “GALATEA II"

POTENCIA NOMINAL (MW) 78
POTENCIA INSTALADA (MVA) 92,40
Potencia de Inversores 40°C (MVA) 92,40
Potencia Pico (MWp) 96,06

Centro de Inversion y Transformacion 16

13 inversores FS4200K-660V
10 inversores FS3150K-660V

Vverseres 3 inversores FS2100K-660V
de Power Electronics o modelos similares de otros fabricantes
Strings 4.447
Estructuras 4.447
Médulos Totales 142.304 modulos Canadian So.lalt CS7N-675TB-AG, de 675
Wp o similar

Cada blogue constara de seguidores solares a un eje este-oeste con capacidad de albergar hasta 32
médulos y un Centro de Inversién y Transformacion donde cada inversor se conecta a un transformador
para elevar la tension a 30 kV.

Los blogues se conectan entre si mediante circuitos de media tension de 30kV. El disefio de |a red de
media tension se realizara en base a varios circuitos en distribucion radial o de anillo que conectaran
varios centros de inversion y transformacion con el Centro de seccionamiento ubicado en la misma planta
desde el cual saldran los circuitos de evacuacion hasta Subestacion GALATEA 132/30 kV, situada en las
proximidades de la planta.

En la siguiente tabla puede verse el dimensionamiento detallado de la planta:

Potencia
inversores
[40°C] (KVA)

Potencia

(kWp)

PS 01 01 FS4200K_660V 201 6432 4.341,60 4.200 Co1
02 FS4200K_660V 202 6464 4.363,20 4.200 Co1
Zona1 PS 02 03 FS4200K 660V 201 6432 4.341.60 4.200 COo1
04 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 CO1
PS 03 05 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 COo1
Total Zona 1 3 5 - 908 29056 19.612,80 18.900 —
PS04 06 FS3150K_660V 152 4864 3.283,20 3.150 C02
a7 FS4200K_660V 202 6464 4.363,20 4.200 Cco2
PS 05 08 FS3150K_660V 152 4864 3.283,20 3.150 C03
Zona 2 09 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 C03
PS 06 10 FS4200K_660V 202 6464 4.363,20 4.200 C04
11 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 C04
PS 07 12 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4200 C05
Total Zona 2 4 7 — 1.264 40.448 27.302,40 26.250 —
Ps 08 13 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 Cco2
14 FS3150K_660V 152 43864 3.283,20 3.150 C02
15 FS2100K_660V 101 3232 2.181,60 2.100 Co4
P 16 FS2100K_660V 101 3.232 2.181,60 2.100 C04
Zona 3 PS 10 17 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 C03
18 FS3150K_660V 152 4864 3.283,20 3.150 C03
PS 11 19 FS2100K 660V 102 3.264 2.203.20 2.100 Cc0o2
Ps 12 20 FS4200K_660V. 202 6.464 4.363,20 4.200 C03
21 FS3150K_660V 152 4.864 3.283.20 3.150 C03
Total Zona 3 5 9 - 1266 40512 27.345,60 26.250 —
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Potencia
Mversores
(kwp) [40°CT (KVA)

Potencia

Tipo de Inversor

FS4200K_660V 4.363,20 4.200

PS 14 23 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 Co4
Zona 4 PS5 24 FS4200K_660V 201 6432 4.341,60 4.200 C05
25 FS4200K_660V 202 6464 4.363,20 4.200 C05
PS 16 26 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4200 C05

Total Zona 4 4 5 21.794,40 21.000 —
R (=== B 5
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11.2. EQUIPOS PRINCIPALES Y CARACTERISTICAS TECNICAS

A continuacién, se muestra a detalle las especificaciones técnicas de los elementos activos de la

instalacion solar fotovoltaica como son modulos, inversores, seguidores y centros de transformacion.

11.2.1. Modulos fotovoltaicos

Para esia instalacion esta previsio un campo fotovoltaico formado por médulos fotovoitaicos
monocristalinos de la marca Canadian Solar modelo CS7N-675TB-AG, u otra marca o modelo similar.

MODELO CS7N-675TB-AG

Potencia maxima Pwmep (Wp) 675
Tolerancia % (+/-) De0Oa+3%

Eficiencia (%) 21,7
Longitud (m) 2,384
Anchura (m) 1,303
Tension punto de max. potencia Vmep (V) 39,0
Corriente punto de max. potencia Imep (A) 17,31
Tension de circuito abierto Upc (V) 46,9
Corriente de cortocircuito Isc (A) 18,24

NOCT temperatura normal de operacién 41+3°C
Coef. de variacion de Puax por temperatura y %/°C -0,29
Coef. Temp. Tension de circuito abierto B %/°C -0,25
Coef. Temp. Corriente de cortocircuito a %/°C 0.05
Maxima tension del sistema (V) 1.500

Para la seleccion e instalacion de los médulos fotovoltaicos se debe cumplir con las recomendaciones
del PCT-IDAE:

* Los modulos fotovoltaicos incorporaran el marcado CE, segun Directiva 2016/95/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximacion
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de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse

con determinados limites de tension.

e Ademas, deberan cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva
2006/95/CE, sobre cualificaciéon de la seguridad de médulos fotovoltaicos, y la norma UNE-
EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de caracteristicas para

los mddulos fotovoltaicos. Adicionalmente, deberan satisfacer las siguientes normas:

e UNE-EN 61215: Mdédulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre.

Cualificacion del disefio y homologacion.

Aquellos moédulos que no puedan ser ensayados segun estas normas citadas, deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en las mismas por otros medios, y con caracter
previo a su inscripcion definitiva en el registro de régimen especial dependiente del 6rgano competente.
Sera necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, asi como la acreditacién del cumplimiento de
dichos requisitos, lo que debera ser comunicado por escrito a la Direccién General de Politica Energética

y Minas, quien resolvera sobre la conformidad o no de la justificacién y acreditacion presentadas.

¢ El médulo fotovoltaico llevara de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, asi como una identificacion individual o numero de serie trazable a la

fecha de fabricacion.

e Los médulos deberan llevar los diodos de derivacién para evitar las posibles averias de las

células y sus circuitos por sombreados parciales y tendran un grado de proteccion IP65.

e Para que un modulo resulte aceptable, su potencia maxima y corriente de cortocircuito reales
referidas a condiciones estandar deberan estar comprendidas en el margen del + 3 % de los

correspondientes valores nominales de catalogo.

e Sera rechazado cualquier médulo que presente defectos de fabricacién como roturas o
manchas en cualquiera de sus elementos, asi como falta de alineacion en las células o

burbujas en el encapsulante.
e La estructura del generador se conectara a tierra.

e Los modulos fotovoltaicos estaran garantizados por el fabricante durante un periodo minimo

de 10 afos y contaran con una garantia de rendimiento durante 30 afios.

11.2.2. Estructura solar

Los modulos fotovoltaicos se acoplaran en estructuras mecanicas de acero que contaran con un sistema

de seguimiento solar Este-Oeste mediante un eje Norte-Sur horizontal para seguir el movimiento diario
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del sol. Esta estructura sera capaz, de forma motorizada y automatica, de reorientar el plano de médulos

fotovoltaicos para seguir el movimiento diario del sol, desde las primeras horas de la mafiana hasta la

ultima hora de la tarde. La estructura solar seleccionada es capaz de albergar hasta 60 modulos

fotovoltaicos podra tener configuracion 1V o similar.

La estructura seleccionada sera de la marca STl Norland o similar. Las caracteristicas de esta son:

Caracteristicas del seguidor de un eje bifila

Modelo STI-H250
Fabricante STl Norland o similar
Tecnologia Bifila

Configuracion 1A%
Inclinacion +55° / -55°
Numero de modulos por fila 32 médulos (60 maximo)
Distancia entre filas 65m

En las zonas en que se supere |la pendiente maxima aceptada la estructura no es necesario realizar una

nivelaciéon de toda la superficie que ocupa la misma, sino solo eliminar las zonas donde se supera la

pendiente maxima con esto se equilibra el movimiento de tierras sin generar un exceso a vertedero.

La distribucion de las estructuras se proyecta de forma que la distancia entre las filas nos permita

maximizar la radiacion solar, evitando sombras y permitiendo la realizacién de viales de paso.

Se cumpliran las siguientes recomendaciones establecidas en el PCT-IDAE:

Las estructuras soporte deberan cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los
casos se dara cumplimiento a lo obligado en el Cédigo Técnico de la Edificacion respecto a

seguridad.

La estructura soporte de modulos ha de resistir, con los médulos instalados, las sobrecargas
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Codigo Técnico de la edificacion y demas

normativa de aplicacion.

El disefio y la construccion de la estructura y el sistema de fijacion de médulos, permitira las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de

los moédulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Los puntos de sujecion para el médulo fotovoltaico seran suficientes en nimero, teniendo en
cuenta el area de apoyo y posicion relativa, de forma que no se produzcan flexiones
superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el modelo de
modulo.
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s La estructura se protegera superficialmente contra la accion de los agentes ambientales. La
realizacion de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o proteccién de la estructura.

* La tornilleria sera realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea
galvanizada se admitiran tornillos galvanizados, exceptuando la sujecién de los médulos a
la misma, que seran de acero inoxidable.

s Al ser seguidores solares estos incorporaran el marcado CE y cumpliran lo previsto en la
Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa
a la aproximacion de legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas, y su normativa
de desarrollo, asi como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de mayo de 2006 relativa a las maquinas.

11.2.3. Inversores

El inversor convierte la corriente continua (CC) de los paneles en corriente alterna (CA) con el nivel de
tensién y la frecuencia de la red a la que se conecta. Un circuito interno de control realiza el seguimiento
del punto de maxima potencia del inversor (MPP). Para ello, selecciona en cada instante el punto de
trabajo del panel en la curva de tensién intensidad de forma que la potencia sea maxima. Con ello el
inversor extrae la potencia maxima que los paneles pueden generar en funcion de la irradiancia que
reciben y de su temperatura de operacion.

Para el parque proyectado se utilizaran los inversores solares HEMK FS4200K_660V, FS3151K_660V y
HEMK FS2101K_660V de la marca Power Electronics o similar, cuyas caracteristicas técnicas se

resumen en la tabla:

INVERSOR Power Electronics FS4200K FS3151K FS2101K
Potencia Nominal (kVA) @40°C 4.200 3.150 2.100
Min. Tension Mpp (Vdc) 934
Maxima Tensién Mpp (Vdc) 1.500
Entradas Maxima tensién absoluta (Vdc) 1.500
Maxima corriente a 40°C (A) 6.940 5.205 3.470
Numero de entradas 40 30 20
Potencia maxima (kVA) 4.200 3.150 2.100
Maxima corriente (A) 3.674 2.756 1.837
Salidas Tension (Vac) 660 £ 10%
Frecuencia (Hz) 50/60
Factor de potencia 0.5 inductivo / 0.5 capacitivo Ajustable

Los inversores cumpliran con todas las condiciones establecidas en el PCT-IDAE que se detallan a
continuacion:
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e Una o varias etapas de conversion de energia de DC a AC, cada una equipada con un
sistema de seguimiento del punto de maxima potencia (MPPT). El MPPT variara la tension

del campo DC para maximizar la produccion en funcion de las condiciones de operacion.

e Componentes de proteccion contra altas temperaturas de trabajo, sobre o baja tension, sobre
0 subfrecuencias, corriente de funcionamiento minima, falla de red del transformador,
proteccion anti-isla, comportamiento contra brechas de tension, etc. Ademas de las

protecciones para la seguridad del personal de plantilla.

e Un sistema de monitorizacion, que tiene la funcion de transmitir datos relacionados con la
operacion del inversor al propietario (corriente, tensién, alimentacion, etc.) y datos externos
de la monitorizacién de las cadenas en el campo DC (si hay un sistema de monitorizacion

de strings).
e La caracterizacion de los inversores debera hacerse segun las normas siguientes:

o UNE-EN 62093: Componentes de acumulacion, conversion y gestion de energia de

sistemas fotovoltaicos. Cualificacion del disefio y ensayos ambientales.

o UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento

para la medida del rendimiento.

o IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive

photovoltaic inverters.

Los inversores cumpliran con las directivas de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética,

incorporando protecciones frente a:

e Cortocircuitos en alterna: en caso de interrupcién en el suministro de la red eléctrica, el
inversor se encuentra en cortocircuito y por tanto se desconectara, no funcionando en ningun

caso en isla, y volviéndose a conectar cuando se haya restablecido la tensién en la red.

e Tension fuera de rango: si la tension estd por encima o por debajo de la tension de
funcionamiento del inversor, éste se desconectara automaticamente, esperando a tener

condiciones mas favorables de funcionamiento.

e Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del rango
admisible, el inversor se parara de forma inmediata, ya que esto quiere decir que la red esta

funcionando en modo de isla o que es inestable.
e Sobretensiones, mediante varistores o similares.

e Perturbaciones presentes en la red como micro cortes, pulsos, defectos de ciclos, ausencia

y retorno de red, etc.
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Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de refrigeraciéon por conveccion y
ventilacion forzada. En el caso de que la temperatura interior del equipo aumente, el equipo
esta disefiado para dar menos potencia a fin de no sobrepasar la temperatura limite, si bien,

llegado el caso, se desconectara automaticamente.

Cada inversor dispondra de las senalizaciones necesarias para su correcta operacion, e
incorporara los controles automaticos imprescindibles que aseguren su adecuada

supervision y manejo.

Cada inversor incorporara, al menos, los controles manuales siguientes:
o Encendido y apagado general del inversor.

o Conexion y desconexion del inversor a la interfaz C.A.

Las caracteristicas eléctricas de los inversores seran las siguientes:

o Elinversor seguira entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de
irradiancia solar un 10% superior a las CEM (condiciones estandar de medida). Ademas,
soportara picos de magnitud un 30% superior a las CEM durante periodos de hasta 10

segundos.

o Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida nominal deberan ser

superiores al 90% y 92% respectivamente.

o El autoconsumo del inversor en modo nocturno ha de ser inferior al 2 % de su potencia

nominal.

o A partir de potencias mayores del 10% de su potencia nominal, el inversor debera

inyectar en red.

o El inversor tendra un grado de proteccién IP56 Las condiciones ambientales de
operacion de los inversores seran: entre 25°C y 55°C de temperatura y entre 0% y 100%

de humedad relativa (en condiciones de no condensacion).

11.2.4. Centro de transformacion BT/MT

Los Centros transformacién podran estar ubicados en contenedores interiores o0 en una solucién de

intemperie (SKID) que integrara:

Transformador BT/MT 30 kV.
Celdas MT (linea y proteccion).

Cuadros de proteccion de corriente Alterna.
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* Transformador de Servicios Auxiliares.
e Cuadro de Servicios Auxiliares.
e Cuadros de monitorizacion.

¢ Red de tierras de proteccion y servicio.

La Centros de inversion y transformacion evacuara su generacion a la salida de la celda de media
tension, a través de la red de media tensién hasta la sala de celdas MT en la SET GALATEA
132/30 kV, ubicada en la planta.

Las caracteristicas de los centros de transformacion son:

Twin Skid Compact
Potencia 1910 kKVA — 4390 kVa 3820 kVA — 8780 kVa
Voltaje MT 30 KV
Voltaje BT 0,66 kV
Tipo de tanque Oil-sealed
Refrigeracion ONAN
Grupo Vector Dy11y11
oy ::il‘;’r"‘ege 1 celda de Linea (L) o 2 celdas de linea (2L)
Celda de Proteccion | Fusible (1P)/ interruptor automatico (2V) | Fusible (2P) / interruptor automatico (2V)

11.3. INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION

11.3.1. Circuitos de baja tension en corriente continua

Los médulos fotovoltaicos elegidos tienen una potencia de 650 Wp cada uno y tensién de aislamiento de
1.500V.

Estos modulos se conectaran en serie, formando strings de 32 paneles cada uno, que se conectaran en
paralelo inversores de strings de hasta 16 strings a mediante cable solar de mm?2 o 10 mm?2.

Todo el cableado que se instale deberd cumplir reglamentacion y se dimensionara bajo el criterio de

minimizacién de pérdidas.
Los cables seran libres de halégenos y de comportamiento frente al fuego segtn:

- Clasificacion de RCP: Fca

- No propagacion de la llama segin EN 60332-1-2, DIN VDE 0482
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- No propagacion del incendio segun EN 50305-9, EN 50266-2-4
- Baja emision de humos, segun EN 50268-2

- Baja toxicidad, segun EN 50305, ITC 3

El cableado de BT que discurra al aire debera ser de calidad solar es decir estar a radiacion directa solar,

trabajar de forma continua a 120°.
Hay un unico nivel de cablado DC cual tendra las siguientes caracteristicas:

e Se empleara cable solar unipolar de cobre PV H1Z2272-K 1,5/1,5 kV AC (1.8 kV).

e Eltendido del cable se realizara al aire fijado a la estructura del seguidor, pudiendo realizarse

sobre bandeja o fijado con bridas.

e Enlos tramos que deba tenderse en zanja, su instalacién se realizara instalado bajo tubo

11.3.2. Circuitos de baja tension en corriente alterna

Son las conexiones eléctricas en baja tension en alterna van del inversor al cuadro de baja tension del

Centro de Transformacion.

El tendido de los conductores se hara directamente enterrado en las zanjas con sumo cuidado, evitando
la formacion de cocas y torceduras, asi como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no
dandose a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El trazado sera lo mas
rectilineo posible. Asimismo, deberan tenerse en cuenta los radios de curvatura minimos, fijados por los

fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas UNE).

El cableado de corriente alterna debera resistir esfuerzos mecanicos, radiacion UV si no estan protegidos

con tubo y cualquier otra inclemencia medioambiental.

- Sera cable de cobre con aislamiento 0,6/1kVca.

- Cumpliran todas las especificaciones de la norma UNE-21123.

11.3.3. Alimentacion de servicios auxiliares

Se prevé la instalacion de un cuadro de servicios auxiliares, el cual se alimentara de la red de distribucion

de la zona, y que podra alimentar los siguientes servicios:

- Cuadro eléctrico Sala Control
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- Cuadro eléctrico AlImacén
- Alumbrado y equipos de seguridad, CCTV, etc.

- Alimentacion SAI

En los centros de transformacion se instalaran cuadros de servicios auxiliares para alimentar los
consumos propios del centro transformacion, equipos de monitorizacion, estaciones meteoroldgicas y
CCTV.

Estos cuadros de servicios auxiliares tomaran su alimentacién en baja Tension a la salida del inversor y

se instalara un transformador de servicios auxiliares de 50 kVA.

Todos los circuitos se realizaran en conductor de cobre, aislamiento RV-k 0,6/1 kV.

Las lineas seran tendidas bajo tubo enterrado, combinadas con bandeja de rejilla o tubo de acero en las

acometidas a los distintos elementos receptores.

Todas las derivaciones y conexiones se realizaran dentro de cajas estancas que alojaran las diferentes
derivaciones de las instalaciones. En su interior se efectuaran las conexiones mediante regletas de

bornes; las entradas y salidas de cables se realizaran con prensaestopas adecuados.

Todas las cajas de derivacién estaran identificadas a la vista para facilitar su mantenimiento.

Todas las masas y canalizaciones metalicas estaran conectadas a tierra.

Adicionalmente se contara con un grupo electrégeno para el suministro alternativo de los Servicios
Auxiliares necesarios para garantizar las comunicaciones entre centros de inversion y transformacion,
centro de control y subestacién, asi como el funcionamiento del sistema de CCTV en caso de caida de

suministro eléctrico.

INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION

Se crearan una red de media tension basada en circuitos de configuracién radial o en anillo para conectar
la salida de los centros de inversién y transformacion con la subestacién de GALATEA 132/30 kV. Se ha

considerado un nivel de tension de 30 kV para la Media Tensién interna de planta.

La instalacion cumplira:

- Losrequisitos correspondientes a las normas UNE, todos los requisitos del Reglamento de lineas

alta tensién, asi como los impuestos por la compafiia eléctrica.
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El grado de seguridad normal (S) o grado de alta seguridad (AS) donde sea requerido por

compainiia eléctrica o normativa autonémica

No se colocaran empalmes entre tramos entre CTs

Todos los centros de transformacion iran equipados con una celda de linea de entrada y otra de salida

para integracion en la linea de MT, y una celda de proteccién con ruptofusible para el transformador.

11.4.1. Circuitos de media tension

El circuito de MT discurre subterraneo por el lateral de los caminos o entre filas de estructura, con cable

unipolar de aluminio RHZ1 18/30KV, enlazando las celdas de cada CT con las celdas de 30 kV del centro

de seccionamiento. El cable de media tension tendra las siguientes caracteristicas:

Tipo conductor: RHZ1 18/30KV

Material Conductor: Aluminio

Tension nominal: 18/30 kV

Tensién mas elevada 36 kV

Tension de cresta a impulsos: 170 kV

IEC 60840 - Norma constructiva

UNE-EN 50267 - Libre de halégenos. Baja acidez y corrosividad de los gases

IEC 60754 - Libre de halégenos. Baja acidez y corrosividad de los gases

11.4.2. Centro de seccionamiento

El centro de seccionamiento de planta estara dividido en:

Sala de MT

Sala de Transformador de Servicios Auxiliares

En su interior se instalara el transformador de 100 KVA para servicios auxiliares.

Las celdas de proteccion de los circuitos de 30 kV de la planta, asi como las celdas de medida y de salida

tendran las siguientes caracteristicas:

Tension nominal: 36 kV.
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- Tensién nominal soportada a frecuencia industrial (kV): 70
- Tensién soportada a impulso tipo rayo (kV): 170

- Intensidad nominal de las barras: 2000 A.

- Intensidad nominal de la acometida: 630-2000 A.

- Poder de corte de corriente: 630-2000 A.

- Gas de aislamiento: SF6

- Frecuencia nominal: 50 Hz

En el centro de Seccionamiento se instalara un sistema de control de potencia de planta “Power Plant
Controller” (PPC), destinado a controlar la salida de potencia de la planta de acuerdo con los valores y

consigna que establezca REE, para cumplimiento de sus requisitos de acuerdo con el P.0.12.2.

11.4.3. Red de tierras

El sistema de puesta a tierra se instalara de manera que limite el efecto de gradientes de potencial a
tierra a tales niveles de voltaje y corriente que no ponga en peligro la seguridad de las personas o equipos

en condiciones normales y de falta. El sistema también garantizara la continuidad del servicio.

El sistema de electrodos de tierra tendra la forma de una red con conductores enterrados horizontalmente
y distribuidos por el sistema de zanjas BT y MT, complementado por una serie de picas de tierra verticales
y el sistema de puesta a tierras de los centros de transformacion, con el fin de cumplir con las tensiones

de paso y contacto exigidas de acuerdo con la normativa.

Como concepto general, el disefio y la instalacion de la red de tierra sera tal que cuando se conecte a

otra red de puesta a tierra, la resistencia eléctrica entre las redes sera de 0,5Q o0 menos.

Las uniones entre conductores desnudos enterrados se realizaran mediante soldadura aluminotérmica o
uniéon mecanica. Las uniones con elementos exteriores, armaduras y picas se realizardn mediante

abarcones de puesta a tierra de caracteristicas adecuadas.

CONDUCTORES DE TIERRA

Los conductores de puesta a tierra seran de tipo concéntrico circular, de una aleacion suave de cobre

recocido de 35mm? de seccidén o mayor.
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La puesta a tierra de cuadros y de estructura solar se realizara mediante conductores aislados de cobre

de seccion adecuada.

La puesta a tierra del neutro de los transformadores de los centros de inversores sera independiente y

se realizara mediante cable aislado de 35mm?2 o mayor.

Se observaran rigurosamente las disposiciones de las construcciones MIE-RAT, las disposiciones de las
Normas Técnicas de Edificacion y en especial sobre protecciones contra incendios, asi como la
Normativa referente a la Ley de Prevencion de riesgos laborales y la reglamentacion de Seguridad y

Salud en la fase de construccion y de explotacion.

PiCcAS

Las picas seran de cobre de seccion o de un material equivalente de 16mm de diametro y 2m de longitud.
Se enterraran verticalmente a una profundidad de 0,5 metros y la separaciéon entre cada pica sera al

menos de 3 metros.

En cualquier punto donde exista instalacion eléctrica por minima que sea se dispondra su

correspondiente red de tierras.

OBRA CIVIL

La obra civil del proyecto tiene por objeto facilitar las condiciones necesarias para la realizacion de la

Planta Solar, asi como dotar de las instalaciones para su funcionamiento.

Los materiales y elementos que deben integrar la obra o que intervienen directamente en la ejecucion de

los trabajos a utilizar se regiran por normativas nacionales, estandares y métodos internacionales:

- Estructuras de hormigon
o Grados de hormigén: 20, 25y 30
o Aceros: B500S

- Estructuras de acero

o Aceros: S355JR- S275JR

Dentro de los trabajos de construccion de la planta sera necesario ejecutar los siguientes trabajos de

obra civil:
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11.5.1. Acondicionamiento de Terreno

Se deberan llevar a cabo todas aquellas tareas necesarias para la correcta instalacion de los equipos y
sistemas de la planta y hacerlo teniendo en cuenta las caracteristicas del terreno y los requerimientos de

los equipos a instalar.

Las actuaciones por realizar son:

e Desbroce y limpieza del terreno

e Movimientos de tierra

Las caracteristicas topograficas de la parcela hacen que las necesidades de movimiento de tierra sean

minimos.

Par la ejecucion de viales interiores, perimetrales, en las zonas de ubicacion de casetas, centros, etc. y
lugares que lo requieran se realizara el aporten de una capa de zahorra o material de aporte externo de

20 cm para garantizar, de este modo, la calidad minima del terreno en toda la superficie.

En los casos con afloramientos se realizara el descabezado de estos.

En caso de ser necesario se disefiara un sistema de drenaje que debe estar disefiado para controlar,
conducir y filtrar el agua del terreno, calculado a partir de los datos meteoroldgicos y geolégicos de la
zona de la instalacién evaluado para un periodo de retorno de 50 afos, el cual respetara al maximo la

orografia natural del terreno.

11.5.2. Cimentaciones

e Fijacion de los seguidores solares

El sistema de fijacion preferente para los seguidores al terreno sera mediante hincado directo,
con el fin de reducir al maximo posible la utilizacion de hormigdn en el proyecto.

Se realizara un estudio geotécnico de caracterizacion del terreno junto con pruebas de Hincado
Pull- Out Test para determinar si en algun area concreta fuese necesario otro tipo de cimentacion,
como podria ser tornillo, pilote o zapata de hormigoén.

e Cimentaciones inversores y centros de transformacion

Los Centro se inversion y transformacion se ubicaran sobre losa de hormigén armado de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante y sujeto a estudio de terreno
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Los centros se colocaran sobre cama de arena; y con un acerado perimetral que evite la entrada
de humedad.

La ubicacion de los inversores en cada agrupacion se realizara de forma que quede espacio
suficiente entre ellos para labores de mantenimiento.

11.5.3. Zanjas eléctricas

Se ejecutaran zanjas para tendido de cableado eléctrico de baja tension, Media tensiéon, Comunicaciones

y red de tierras.

Las zanjas, tendran, unas dimensiones de 0,40, 0,70, 0,80, 0,90, 1,1, 1,50, 1,90 0 2,3 m de ancho y hasta
1,60 m de profundidad. El lecho de zanja debera ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, piedras,

etc. Se colocara una banda de proteccion senalizacion a 0,10 m del nivel definitivo del suelo.

El electrodo de tierra se tendera desuno en el fondo de la zanja, el cual se cubrira con un lecho de arena

de rio de al menos 0,05m de espesor.

Sobre este lecho se tenderan sucesivas capas de conductores manteniendo las distancias de acordes

con la normativa y metodologia de seleccién de los cables.

Las sucesivas capas de cableado de se cubriran con capas arena de rio o material seleccionado
procedente de la excavacion, compactandose en tongadas de relleno de espesor 20 cm., con el fin de
lograr una compactacion del 95 % de la densidad maxima del Proctor normal. En material seleccionado

no podra contener gravas, restos de escombros, sales solubles y materia organica.

Por ultimo, se terminara por rellenar con tierra procedente de la excavacion, utilizando compactacién por

medios mecanicos.

Se dispondra cinta de sefializacién de polietileno de cables eléctricos y de proteccion mecénica en los

casos que sea necesario.

Los cruzamientos de zanjas eléctricas con los viales internos de la planta y los que discurren bajo los

canales de drenaje, se ejecutaran en zanja hormigonada con cable tendido bajo tubo.

El relleno de zanja se realizara material seleccionado procedente de excavacidon compactada
mecanicamente en capas de 20 cm, que no podra contener gravas, restos de escombros, sales solubles

y materia organica.
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11.5.4. Vallado perimetral

El cerramiento de la parcela se realizara con malla cinegética que garantizara la permeabilidad para el
paso de fauna de pequefio tamafio dejando un espacio libre desde el suelo de, al menos, 15 cm y con
cuadros inferiores de tamafio minimo de 300 cm?2. El vallado perimetral respetara en todo momento los
caminos publicos en toda su anchura y trazado, y debera carecer de elementos cortantes o punzantes

como alambres de espino o similares que puedan dafar a la fauna del entorno.

Se dotara a dicha valla de una cancela de entrada con dimensiones adecuadas para el paso de personas

y vehiculos.

La distancia del vallado a tanto a parcelas colindantes, carreteras o cualquier otra afeccion se realizara

cumpliendo la normativa local y autondmica.

11.5.5. Viales de acceso y viales internos

En el acceso a la planta, el firme sera suficientemente resistente y se hara el acondicionamiento
adecuado para el transito de los vehiculos pesados y maquinaria que se deban utilizar durante la

ejecucion y posterior mantenimiento de la instalacion.

La composicion del acceso y caminos debe estar definida conforme a las caracteristicas de los vehiculos

y a las condiciones geoldgicas del terreno.

Se construiran viales internos en la planta, con el objeto de acceder a la zona en la que se dispondran

los generadores fotovoltaicos.

Los viales contaran, en caso de ser necesario, con cunetas laterales disefadas para facilitar la
evacuacion y drenaje del agua de lluvia al terreno. La terminacién de vial serd a base de zahorra con un

grado de compactacion conforme a la normativa. Y un espesor minimo de 20 cm
Los viales internos tendran ademas las siguientes caracteristicas

e Enlazona de los generadores fotovoltaicos: 3,5 m de ancho y un sentido de circulacion
e En todos los finales del vial, se dejara espacio suficiente para realizar el giro de vehiculos.

e Los radios de giro no seran inferiores a 12 metros para permitir el giro de camiones.
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11.5.6. Construcciones

La planta fotovoltaica contara con las construcciones:

- Centro de Control
- Almacén
- Centro de Seccionamiento

- Garita de acceso y control

Estas construcciones podran ser de obra cumpliran todas las especificaciones de la normativa vigente.

CENTRO DE CONTROL

Se acondicionara un edificio prefabricado para albergar los equipos eléctricos, de instrumentacion y
control de la presente instalacion. El edificio, en la medida de lo posible, no generara sombras en ningin

campo fotovoltaico debido a su ubicacion en la zona norte de la planta.

El edificio contara con los espacios y equipos necesarios para albergar dos puestos de trabajo
permanentes y que contribuyan al correcto funcionamiento de la planta, ademas se dispondra de los
servicios sanitarios adecuados adjuntos a este centro para el personal encargado de la operacién y

mantenimiento.

Se dotara al edificio de sistema de climatizacion que garantice el correcto funcionamiento de los equipos

que acoja.
El edificio estara dotado de:

e Oficinas con al menos 2 puestos de trabajo.

e Canalizaciones eléctricas para alimentar el alumbrado y servicios varios.
e Sistemas de ventilacion y climatizacion

e Sistema contra incendios conforme a normativa vigente.

e Linea telefénica.

e Una sala de Racks de comunicaciones climatizada

e Un circuito especifico para alimentacion de equipos informaticos el cual sera conectado a un

sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl).
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e Zona de aseo y vestuario, que contara con:
o Canalizaciones eléctricas para alimentar el alumbrado y servicios varios.
o Zona de vestuario
o Cuarto de bafio
o Lavabo
o Ducha
o Extractor

o Termo de agua caliente compartido para ambos vestuarios

Para la recogida de aguas residuales de procedentes de los bafos de dispondra de una fosa séptica
prefabricada (contenedor estanco de poliéster), de 1000 litros de capacidad, con decantador digestor y

tapa de registro para inspeccion y mantenimiento.

Para abastecer de agua a los aseos, se dispondra un depdsito de agua con capacidad de 6.000 litros.

ALMACEN

Durante el periodo de ejecucién se acondicionaran zonas de acopio de material, donde se albergaran los
materiales y una vez terminada la planta el stock de piezas de repuesto se albergara en pequefio almacén

destinado a dicho uso.

e Dicho almacén consistira en un edificio prefabricado para albergar el material de stock
o Hasta 43 mddulos fotovoltaicos.

o Material de repuesto del suministrador de la estructura. Los elementos y las cantidades

seran las propuestas y recomendadas por éste.

o Material de repuesto recomendado por el suministrador del inversor, equipos de media

tension.
o Pequefo material eléctrico

e El almacén estard acondicionado para cumplir las exigencias minimas de higiene y

salubridad, asi como la reglamentacion especifica urbanistica y de instalaciones

La instalacion eléctrica contara con un circuito especifico directo desde el Cuadro de distribucion General

de Servicios Auxiliares.
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CENTRO DE SECCIONAMIENTO

El centro de seccionamiento de planta sera un centro prefabricado de hormigdén que se ubicara junto al
edificio de control de la planta. Dicho centro estara dividido en:

e Salade MT:

La sala de celdas estara dotada con:

o Celdas de media tension
o Cuadro de auxiliares
o Puerta de acceso con apertura antipanico en el interior

e Sala de Transformador de Servicios Auxiliares

En su interior se instalara el transformador de 100 KVA para servicios auxiliares.

Para el acceso a esta sala se instalara una puerta de acceso con apertura antipanico en el
interior.

GARITA DE SEGURIDAD

Se ejecutara una garita de seguridad para control de accesos.

11.5.7. Instalaciones temporales

Para la etapa construccion del proyecto se contempla la ejecucion de las siguientes instalaciones y obras

temporales:

CAMPAMENTO DE OBRA

Esta superficie se utilizara para instalar oficinas, almacén, talleres y aseos que seran del tipo modulares

moviles tipo contenedor.

En los frentes de trabajo habra temporalmente bafos quimicos portatiles. El servicio de instalacion y

mantencion sera realizado por una empresa autorizada.

El agua necesaria para las instalaciones sanitarias sera suministrada por una empresa autorizada, cuyo

transporte se realizara en un camion aljibe para transportar agua potable.
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ZONA DE ACOPIO

Se habilitaran varias campas para el almacenamiento de todos los materiales y equipos durante la obra

con una superficie total de 12,89 Ha.

Superficies Zonas de Acopio

ZONA SUPERFICIE
Zona 1 1,22 Ha
Zona 2 1,86 Ha
Zona 3 246 Ha
Zona 4 1,32 Ha
TOTAL 6,86 Ha

DISPOSICION TEMPORAL DE RESIDUOS

Se habilitaran zonas cercadas destinadas al almacenamiento de residuos sélidos provenientes de la

etapa de construccion, de acuerdo con la normativa vigente:

e Papel/ Vidrio [Embalajes
* RSU

e Restos de Madera

= Ferralla

e« Restos de hormigén

¢ Residuos peligrosos

Contendores de tierra/gravas/arena

Se podran habilitar zonas de acopio provisionales adicionales en las cercanias de las instalaciones de
labores secundaria para el almacenamiento temporal de desechos que seran retirados.

Adicionalmente podran distribuirse por porta la superficie de la planta contenedores y/o acopio de
tierra/gravas/arena. El material proveniente de excavacion de tierra que no sea utilizado en los rellenos
del proyecto posteriormente el material removido sera reacomodado en el sitio de acuerdo con el relieve

del terreno, de manera que se vea natural.
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

El mantenimiento de equipos se efectuara en los talleres que dispongan de los servicios requeridos. En

caso necesario se realizaran en lugares donde existan talleres autorizados en la region.

ABASTECIMIENTO

e Energia eléctrica: En caso necesario se hara uso de grupos electrogenos.

e Agua potable, uso doméstico e industrial: se requerira de agua potable de uso doméstico e
industrial. Para el consumo de los trabajadores se dispondra de un total de 100 litros por
persona. El agua sera suministrada por una empresa autorizada cuyo transporte se realizara

en un camioén aljibe.

SISTEMA DE MONITORIZACION Y SCADA

El sistema de monitorizacién se basa en la accién conjunta de diversos equipos y tecnologias, para lograr
una vision global y detallada del funcionamiento de la planta y deteccién de fallos o alteracion en los

distintos componentes de la planta fotovoltaica.

Se instalara un sistema de monitorizacidon que permita controlar el estado de todos los equipos que
componen la planta, supervisar su funcionamiento en tiempo real y almacenar la informacién para su

posterior estudio y analisis.
El sistema permitira la integracion de los siguientes componentes en la planta fotovoltaica:

e Inversores

o Estado del transformador

e Estado de las celdas de MT

e Contadores de Compania Eléctrica

e Cuadros de monitorizacion de String

e Estado Seguidores Solares

e Estaciones meteoroldgicas para medida de:
o Temperatura ambiente

o Temperatura de panel
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o lrradiacion solar

o Velocidad de Viento

Se utilizara una topologia de doble anillo de fibra 6ptica monomodo, que unira los centros de inversion y
transformacion con el centro del control. Se instalara un sistema de alimentacion ininterrumpida (SAI)
que permita mantener operativo el sistema de control y monitorizacion y sistema de seguridad ante

posibles cortes de alimentacién durante un minimo de una hora.

11.6.1. Estaciones meteorolégicas

A través las estaciones meteoroldgicas y los distintos sensores se podra realizar la toma de datos

meteorolégicos en el emplazamiento de los siguientes parametros.

- Irradiacion en el plano horizontal

- lrradiacion en el plano de los médulos
- Humedad relativa

- Velocidad y direccién del viento

- Precipitacion

- Presién atmosférica

- Temperatura del médulo

- Temperatura ambiente

Para lo cual se instalara 1 estacién meteorolégica completa en la planta fotovoltaica con los siguientes

componentes por cada estacion:

- 2 piranémetros de clase: estandar secundario.
- 2 ETC (Células de tecnologia equivalente).

- Sensores de temperatura de célula PT100.

- Sensores de humedad.

- Sensores de lluvia.

- Anemometro.

- Sensor de temperatura ambiente.
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La alimentacién y la comunicacion se realizaran a través de cables desde el centro de inversion y

transformacion mas cercano, o del centro del control mas cercana.

11.6.2. SCADA

Los datos del sistema de Supervision, Control y Adquisicion de Datos (SCADA) se alojaran centralmente
en un servidor al que pueden acceder los usuarios autorizados a través de un navegador web. Todos los

datos historicos estaran disponibles durante la vida operativa del Proyecto.

El sistema SCADA debera, como minimo, poder monitorizar y registrar los parametros del Proyecto,
permitir cambiar la configuracion y los parametros de los inversores, cambiar el punto de ajuste de voltaje
y frecuencia, cambiar el punto de ajuste de potencia, garantizar la seguridad de los trabajadores,

monitorear sus propios fallos, habilitar soluciéon de problemas y gestion de pérdida de datos.

Todo el equipo se montara en bastidor y se ubicara en el centro de control de la planta. La sala en la que

se encuentra el sistema SCADA debe estar climatizada.

EI SCADA comunicara con los equipos del Sistema de Generacién y proporcionara informacion suficiente
para una sencilla supervision, permitiendo al operador controlar en todo momento el estado de la planta
en tiempo real, asi como ser informado de cualquier alarma que pueda aparecer permitiendo una rapida

actuacion que evite la parada de equipos y la correspondiente pérdida de produccion.

El SCADA residira en un servidor industrial que a su vez servira el intercambio de informacién con

compafiia eléctrica y con el operador del sistema.
El sistema de SCADA contara con los siguientes componentes:

- Una interfaz hombre-maquina (HMI) a través de una computadora dentro del edificio de control.
- Almacenamiento de datos e instalaciéon de respaldo.
- Sistema de alimentacion ininterrumpida (SAl).
- SCADA de visualizacion y operacion de la planta fotovoltaica, que debe incluir:
o Router/ Firewall
o Dos Switches redundantes
o Dos servidores SCADA redundantes
- Interfaz de conexion a los controladores del inversor.

- Interfaz con estaciones meteoroldgicas.
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- Interfaz con sistemas de proteccion.

- Interfaz con Scada de Subestacién de acuerdo con los requisitos del operador de red

SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA

El sistema de seguridad se basara en un sistema de analisis de video de alto rendimiento, con funciones
de analisis que permiten una deteccion y eliminacion confiables de una posible falsa alarma, es decir, la
tecnologia utilizada en el analisis de video se basa en la camara térmica IP para grandes distancias y

camara IP convencional con foco infrarrojo para distancias cortas.

En este proyecto, se instalara una camara convencional IP con sus respectivos infrarrojos, se instalaran
camaras térmicas IP en el campo para construir el sistema de CCTV para el analisis de video, y la otra

camara compacta IP se instalara en el rack.

De esta manera, la funcionalidad del sistema estara completa con todos los requisitos para un sistema

de seguridad confiable, garantizando un grado de seguridad 6ptimo para la instalacion.

La Planta debe estar equipada con un sistema de deteccién perimetral utilizando camaras térmicas IP
con opticas adecuadas en video de circuito cerrado, grabadoras y software de control de acceso al
sistema y deteccion de movimiento disefiado para proporcionar cobertura de toda el area cercada de la

Planta y los edificios.

El sistema de deteccion perimetral, las camaras de video y el software instalado deben incluir la cantidad
de camaras térmicas requeridas segun el criterio de cero puntos muertos en el perimetro y el compromiso

de deteccion / reconocimiento:

- Eliminaciéon de objetos.

- Colocacion de objetos no deseados en la parcela.
- Gente que pasa cerca de la planta.

- Presencia de personal no autorizado en la parcela.
- Entrada o incursion en areas restringidas.

- Diferenciar entre animales y personas.

- Deteccion de pérdida de sefal de video, obstruccién del campo visual, pérdida de enfoque y

seguimiento.

El sistema de videovigilancia debe incluir camaras de video orientables desde la planta, y un sistema de

comunicacién automatica con el servicio de seguridad y la policia. Si suena una alarma, el sistema de
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seguridad alertara al personal de seguridad en el centro de control de la Planta. El personal de seguridad

de la planta, a su vez, notificara a las autoridades pertinentes.

El Edificio de Control de Planta debe estar protegido contra personal no autorizado a través de un sistema

anti-intrusidon que cumpla con las regulaciones espariolas y las normas aplicables, que consiste en:

- Barreras en los cuatro lados del perimetro del area de uso o trabajo.

- Contactos en las puertas de acceso a todos los locales de uso o trabajo, excepto la sala de

equipos de medicion.
- Una sirena de intrusion con una fuente de alimentacion independiente.
- Un centro de alarma electrénica dividido en al menos 4 subzonas.
- Control remoto o llave electrénica conectada a la puerta de acceso.

- Comunicacion inalambrica (por ejemplo, GSM).

El area de uso o trabajo del personal de la planta Almacén también deben estar equipados con video

vigilancia.

ILUMINACION

El sistema de iluminacion de la planta consistira basicamente en dos subsistemas:

o Sistema de iluminacion estandar: Proveera la iluminacion necesaria en condiciones normales de
operacion de la planta exclusivamente en los accesos a la planta y a edificios de planta: centro
de control, almacén y centro de seccionamiento con el objetivo de reducir molestias a la fauna.
En el resto de la planta no se utilizara iluminacién nocturna salvo que sea necesario efectuar

trabajos de reparacién urgente.

e Sistema de iluminacion sorpresiva sera un sistema de alimentacion perimetral que se activara

bajo una respuesta de alarma del sistema de seguridad.

Ambos sistemas estaran alimentados desde el centro de control y los centros de inversion y

transformacion. Y seran controlados desde el centro control.

La iluminacién estandar estara formada principalmente por el conjunto de baculos, luminarias y cableado
de fuerza y tierra de proteccion. Para la proyeccion del sistema de iluminacién se atendera a lo dispuesto
en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01

a EA-07 en las cuales recomiendan disponer de lamparas que emitan luz con longitudes de onda
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superiores a 440 nm. Asimismo, los puntos de luz nunca seran de tipo globo y se procurara que el tipo

empleado no disperse el haz luminoso, que debe enfocarse hacia abajo

Solo se activara la iluminacion nocturna para casos como mantenimiento de emergencia.

12. MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Para minimizar la afeccién de posibles incendios cada uno de los centros de transformacién del parque
solar fotovoltaico dispone de un extintor de CO2. También se dispondran extintores en el edificio de

operacion y mantenimiento. Los vehiculos de mantenimiento también dispondran de extintores portatiles.

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

A los efectos previstos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en los articulos 124,
125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizaciones de instalaciones
de energia eléctrica; y en cumplimiento de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluacion Ambiental, y
sus modificaciones mediante la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, debe someterse a informacion publica
conjunta la peticiéon de autorizacion administrativa y el Estudio de impacto ambiental de la instalacién
fotovoltaica, subestacion trasformadora de la planta, asi como la declaracién, en concreto, de utilidad
publica la instalacion fotovoltaica Anteproyecto de la Planta Solar Fotovoltaica GALATEA 1l 100 MW y

sus infraestructuras de evacuacion.

Con el objeto de realizar una adecuada integracion ambiental del proyecto, se ha propuesto una
implantacion de las instalaciones, que respete en lo posible los ejemplares arboéreos situados en el interior
del cerramiento perimetral, especialmente los correspondientes a vegetacion espontanea de la zona. De
este modo, aunque sea preciso adquirir una mayor superficie de terreno, las instalaciones fotovoltaicas
se distribuiran de forma irregular en el territorio, permitiendo una mayor variabilidad de habitats y la

presencia de arbolado en algunas zonas del interior del cerramiento perimetral.
De este modo, los arboles respetados seran los siguientes:

o Encina (Quercus ilex ssp. rotundifolia): Todos los ejemplares.
o Pifos pifioneros (Pinus pinea): Todos los ejemplares.

o Quejigos (Quercus faginea): Todos los ejemplares.

o Majuelos (Crataegus monogyna):

o Todos aquellos ejemplares de tronco superior a 5 cm de diametro,
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o Enla medida de lo posible también se respetaran los majuelos de tronco inferior a 5 cm

de diametro.

o Olivos, almendros, zarzas, rosales silvestres y nogales se respetaran en la medida de lo posible

De igual manera, se preservan las isletas y linderos de vegetacion natural existentes en el interior de las
plantas, dad su importancia ecolégica como reservorios de biodiversidad y posibles fuentes de
revegetacion de la zona, ademas de que, en la medida de lo posible, se mantendra la vegetacion natural
en los margenes de la planta solar y calles intermedias entre filas de paneles tal y como indica la Direccion

General de Biodiversidad y Gestién Forestal de la Comunidad de Madrid.

Se procurara que los habitats naturales, y en especial HICs, no se vean afectados durante cualquiera de
las fases del proyecto. En el caso de se viera alterada alguna comunidad vegetal o HIC se procedera a
su restauracion in situ o recuperacion en la ubicacion y superficie que el 6érgano competente de la
Comunidad de Madrid indique y considere oportuno. Dicha recuperacion forma parte del Plan de

Restauracién Vegetal e Integracion Paisajistica.

Se procedera a la creacién y mantenimiento de cultivos aprovechados por las especies afectadas de
fauna (leguminosas, etc.), al mantenimiento de zonas de acceso restringido para la plantacion y
conservacion de especies protegidas en el interior de las instalaciones (micro reservorios) con una
superficie de al menos el 10% de la superficie afectada, tal y como ha indicado la Direccion General de

Biodiversidad y Gestion Forestal de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, cabe destacar que, una vez finalizada la construccion de las instalaciones proyectadas, se
ejecutaran diversas medidas mitigadoras y compensatorias, consistentes en la regeneracién de areas
afectadas, asi como en la compensacion de aquellas areas con vegetacion natural que haya sido

eliminada por la construccion del proyecto, mediante reforestaciones y siembras.

14. GESTION DE RESIDUOS

El Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al Anteproyecto de la Planta
Solar Fotovoltaica GALATEA Il 92,4 MVA, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la

produccion y gestion de los residuos de la construccion.

El Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran en los trabajos
directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la redaccion del correspondiente
Plan de Gestidn de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollaran y complementaran
las previsiones contenidas en este documento en funciéon de los proveedores concretos y su propio

sistema de ejecucion de la obra.
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En el anejo correspondiente se incluye desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos realizado.

15. PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Una vez concluida la vida util del proyecto se iniciara la fase de desmantelamiento y restitucion del terreno

a las condiciones originales.

En esta etapa se realizan los trabajos de desmantelamiento, tratamiento de residuos y adaptacion del

terreno al medio.

El estudio de desmantelamiento y restitucion de este proyecto se redacta segun lo especificado en la

nueva disposicion adicional séptima de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre.

En el anejo correspondiente se recoge el estudio de desmantelamiento para la instalacién en cuestion
en el que se incluye las descripciones de las obras de mantenimiento, los materiales reciclados y residuos

no reciclados o toxicos.

16. PLANIFICACION

El plazo de construccion y puesta en marcha de la Planta Solar Fotovoltaica GALATEA Il sera de

aproximadamente 12 meses.

Para la estimacién de la duracién prevista se ha tenido en cuenta las partidas mas importantes y que nos

van a condicionar la duracion total de las obras.

Las obras se llevaran a cabo, en la medida de lo posible, fuera de los periodos de reproduccién y cria de
las especies sensibles, como el aguila real y las esteparias destacadas de la zona. Por otro lado, evitaran
los trabajos en horario nocturno, asi como las actividades ruidosas o generadoras de polvo, durante las

horas de mayor actividad para la fauna.
Se ha considerado la ejecucion de varios tajos siguiendo un orden compatible y légico de realizacién.

En la tabla adjunta se presenta diagrama de planificacion de ejecucion.
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17. RESUMEN DE PRESUPUESTO

El presupuesto general del presente proyecto asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y
CUATRO CENTIMOS (36.459.230,74 €).

18. RELACION PARCELAS AFECTADAS

La relacion de parcelas afectadas por la planta se expone a continuacién.

Documento |I. Memoria 48



reEn T
Hpilal capital
pawer eneay

PROYECTO EJECUTIVO

Planta solar fotovoltaica GALATEA |l

Rev.07
Feb. 2024

N° ORDEN

MUNICIPIO

COoD.

MUNICIPIO

POLIGONO' PARCELA

REFERENCIA
CATASTRAL

AREA

CATASTRAL

(m?)

AREA

QCUPACION
PERMANENTE
PLANTA (m?)

AREA

SERVIDUMBRE
LINEAS SUB (m?)

AREA OCUPACION i
TEMPORTALOBRA SERVIDUMBRE
LINEAS SUB (m?3)

AREA

VIALES{m?)

TIPO DE SUELG

Pezuela De Las Torres 111 28111A00900008 68303 61084,91 Labor o Labradio secano
16 Pezuela De Las Torres 111 009 00009 28111A00900009 67450 61605,06 Labor o Labradio secano
17 Pezuela De Las Torres 111 009 00010 28111A00900010 29558 26866,90 Labor o Labradio secano
18 Pezuela De Las Torres 111 009 00011 28111A00900011 23405 2132554 Labor o Labradio secano
19 Pezuela De Las Torres 111 009 00012 28111A00900012 35935 3242665 Labor o Labradio secano
20 Pezuela De Las Torres 111 009 00013 28111A00900013 45314 4024113 98,02 Labor o Labradio secano
21 Pezuela De Las Torres 111 009 00014 28111A00900014 19871 17588,89 Labor o Labradio secano
22 Pezuela De Las Torres 111 009 00015 28111A00900015 11781 1024432 116,69 97.05 Labor o Labradio secano
23 Pezuela De Las Torres 111 009 00016 28111A00900016 14672 12706,78 Labor o Labradio secano
24 Pezuela De Las Torres 111 009 00017 28111A00900017 8413 7208,99 Labor o Labradio secano
25 Pezuela De Las Torres 111 009 00018 28111A00900018 15964 13466,97 Labor o Labradio secano
26 Pezuela De Las Torres 111 009 00019 28111A00900019 10382 847540 Labor o Labradio secano
27 Pezuela De Las Torres 111 009 00020 28111A00900020 13434 10194,60 Labor o Labradio secano
28 Pezuela De Las Torres 111 009 00021 28111A00900021 8870 418968 Labor o Labradio secano
29 Pezuela De Las Torres 111 009 00022 28111A00900022 95136 83773,91 126,68 105,59 122,59 Labor o Labradio secano
30 Pezuela De Las Torres 111 009 00023 28111A00900023 345575 189083,49 Labor o Labradio secano
31 Pezuela De Las Torres 111 009 00024 28111A00900024 131289 53660,54 Labor o Labradio secano
35 Pezuela De Las Torres 111 009 00052 28111A00900052 27389 1079,20 689,11 Labor o Labradio secano
36 Pezuela De Las Torres 111 009 01022 28111A00901022 136687 129075,25 L.abor o Labradio secano
37 Pezuela De Las Torres 111 009 02022 28111A00902022 136022 114425 92 529,30 340,79 Labor o Labradio secano
38 Pezuela De Las Torres 111 009 09001 28111A00909001 15192 73,07 46,70 Via de comunicacion de dominio publico
39 Pezuela De Las Torres 111 009 09002 28111A00909002 8207 23,34 19,62 Via de comunicacion de dominio publico
40 Pezuela De Las Torres 111 009 10010 28111A00910010 29453 26738,29 Labor o Labradio secano
41 Pezuela De Las Torres 111 009 11010 28111A00911010 29344 2669283 Labor o Labradio secano
42 Pezuela De Las Torres 111 009 12010 28111A00912010 28880 26514,09 Labor o Labradio secano
57 Pezuela De Las Torres 111 010 00035 28111A01000035 112323 1933,25 135283 Labor o Labradio secanc
58 Pezuela De Las Torres 111 010 00036 28111A01000036 24149 209363 1341.88 Labor o Labradio secano
60 Pezuela De Las Torres 111 010 00040 28111A01000040 12496 1149929 29,11 18,41 Labor o Labradio secano
61 Pezuela De Las Toires 111 010 00041 28111A01000041 34121 3337907 Labor o Labradio secano
62 Pezuela De Las Torres 111 010 00042 28111A01000042 18227 17985,29 Labor o Labradio secano
63 Pezuela De Las Torres 111 010 00043 28111A01000043 32751 32133,80 Labor o Labradio secano
64 Pezuela De Las Torres 111 010 00044 28111A01000044 24558 22317,80 Labor o Labradio secano
68 Pezuela De Las Torres 111 010 00052 28111A01000052 273999 1077,41 687,48 Labor o Labradio secano
69 Pezuela De Las Torres 111 010 00053 28111A01000053 4133 2915,10 128,15 106,63 0,69 Labor o Labradio secano
71 Pezuela De Las Torres 111 010 00055 28111A01000055 12096 10723,98 93,52 Labor o Labradio secano
72 Pezuela De Las Torres 111 010 00056 28111A01000056 11042 1027117 Labor o Labradio secano
73. Pezuela De Las Torres 111 010 00057 28111A01000057 41586 3963247 Labor o Labradio secano
74 Pezuela De Las Torres 111 010 00058 28111A01000058 15379 14932,20 Labor o Labradio secano
75 Pezuela De Las Torres 111 010 00059 28111A01000059 16663 16203,08 Labor o Labradio secano
76 Pezuela De Las Torres 111 010 00060 28111A01000060 73554 72209,40 Labor o Labradio secano
77 Pezuela De Las Torres 111 010 00061 28111A01000061 5477 4383,36 Labor o Labradio secano
78 Pezuela De Las Torres 111 010 00062 28111A01000062 30054 27376,19 Labor o Labradio secano
79 Pezuela De Las Torres 111 010 00063 28111A01000063 26329 23789,06 Labor o Labradio secano
80 Pezuela De Las Torres 111 010 00064 28111A01000064 23630 2211441 Labor o Labradio secano
81 Pezuela De Las Torres 111 010 00065 28111A01000065 8992 7050,04 Labor o Labradio secano
82 Pezuela De Las Torres 111 010 00066 28111A01000066 43231 40653,72 197 13 177 66 Labor o Labradio secano
83 Pezuela De Las Torres 111 010 00067 28111A01000067 31313 30748.19 Labor o Labradio secanc
84 Pezuela De Las Torres 111 010 00068 28111A01000068 40351 39763,89 Labor o Labradio secano
85 Pezuela De Las Torres 111 010 00069 28111A01000069 89758 87394 83 Labor o Labradic secano
87 Pezuela De Las Torres 111 010 00079 28111A01000079 84192 6661944 1195,66 823,01 91,56 Labor o Labradio secano
88 Pezuela De Las Torres 111 010 00080 28111A01000080 68665 62936,55 Labor o Labradio secano
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19. RELACION DE ORGANISMOS AFECTADOS

Las administraciones publicas o entes que se verian afectadas por las instalaciones de la planta solar
fotovoltaica son:

- Ayuntamiento de Corpa
- Ayuntamiento de Pezuela de las Torres

- Direccion General de Carreteras. Consejeria de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad
de Madrid

- Areade Vias Pecuarias. Direccion General de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion. Consejeria

de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid

- Confederacion Hidrografica del Tajo. Direccién General del Agua. Ministerio para la Transicién

Ecolégica y Reto Demografico

20. CONCLUSION

Entendiendo que el presente PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
GALATEA |l describe adecuadamente las diferentes instalaciones de la Planta Fotovoltaica, de
conformidad con las disposiciones y normativas que las regulan, damos por finalizada esta Memoria,
para su consideracién por los Organismos Competentes para su aprobacién, quedando a la disposicién

de estos para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

Madrid, febrero de 2024
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1. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente anexo es la realizacién de los calculos eléctricos en los circuitos de baja tension en

corriente continua y corriente alterna, la red de media tensién y la red de tierras de la planta solar
fotovoltaica GALATEA 1.

Se realizara el calculo de los conductores de la red de Media Tensién segun los criterios siguientes:

Intensidad maxima permisible

Caida de tension maxima

2. NORMATIVA

Pliego de Condiciones Técnicas para instalaciones conectadas a la red, PCT-C octubre 2002.
Ley 24/2013 de 26 de diciembre del sector eléctrico.
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de

alta tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se reglan las actividades de transporte,
distribuciéon, Comercializacidn, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de

energia eléctrica.

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexion a red de

instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefa potencia.

IEC 60479-1 - Effects of current on human beings and livestrock — Part 1: General Aspects
IEC 62305 - Protection against lightning

IEEES8O - IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding

IEEE665 - IEEE Guide for Generating Station Grounding

UNE-EN 60071.01 - Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Definiciones, principios y reglas
UNE-EN 60071.02 - Coordinacion de aislamiento. Parte 2: Guia de aplicacion

UNE-EN 60664-1 - Coordinacién de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja

tension. Parte 1: Principios, requisitos y ensayos
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« UNE-EN 61557 - Seguridad eléctrica en redes de distribucion de baja tension de hasta 1 000V en
ca.y1500Venc.c.

« |EEE 81/1983 - |IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface
Potentials of a Ground System Impedance, Earth Surface Potential

o |EEE81.2/1991 - IEEE Guide for Measurement of Impedance and Safety Characteristics of Large,
Extended or Interconnected Grounding Systems

+ |EC 60947-4-1 - Aparamenta de baja tensién. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor.
Contactores y arrancadores electromecanicos.

« UNE-HD 60364-5-52 - Instalaciones eléctricas de baja tension. Parte 5-52: Seleccion e instalacion
de equipos eléctricos. Canalizaciones

« EC/TS 62548 - Photovoltaic (PV) Arrays — Design requirements.

3. CALCULO DE CAIDA DE TENSION

Como se ha descrito en la memoria del presente proyecto, dicha la Planta Fotovoltaica esta configurada

de la siguiente forma:

W ) . Potencia
(ovsrsor Tipe d& inversor N° trackers N2 Modulos Inversores
[40°C] (KVA)

PS 01 01 FS4200K_660V 201 6.432 4.341,60 4.200 COo1
FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4200 co1
Zona1 ps 02 03 FS4200K_660V 201 6.432 4.341,60 4200 CO1
FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 co1
PS03 05 FS3150K_660V 152 4.864 3283,20 3.150 CcOo1

Total Zona 1 3 5 - 908 29.056 19.612,80 18300 -
06 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3150 Cc02
g 3 07 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 C02
PS 05 08 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 C03
Zona 2 09 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 C03
PS 06 10 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4200 Co4
11 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4200 C04
PS 07 12 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4200 Cco5

Total Zona 2 4 7 - 1.264 40.448 27.302,40 26.250 -
I 13 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 co2
14 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 co2
15 FS2100K_660V 101 3.232 2.181,60 2100 co4
i 16 FS2100K_660V 101 3.232 2.181,60 2.100 co4
Zonad PS 10 17 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 C03
18 FS3150K_660V 152 4.864 3.283,20 3.150 Co3
PS 11 19 FS2100K_660V 102 3.264 2203,20 2.100 C02
Ps 12 20 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 c03
21 FS3150K_660V 152 4864 3283,20 3.150 C0o3

Total Zona 3 5 3 - 1.266 40.512 27.345 60 26.250 -
PS 13 22 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 c04
PS 14 23 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 Co4
Zona 4 pS 15 24 FS4200K_660V 201 6.432 4.341,60 4.200 CO05
25 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 C05
PS 16 26 FS4200K_660V 202 6.464 4.363,20 4.200 C05
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Potencia

N°PS N Tipo dé Inversor  N°wackers  N°Modulos | Orencia inversores
Inversor (kWp) [40°C] {KVA)
Total Zona 4 2179440

Cada string lo forman 32 médulos fotovoltaicos conectados en serie.

3.1. BAJA TENSION Y CORRIENTE CONTINUA.

Los cables se han seleccionado cumpliendo con el criterio de intensidad maxima admisible, tras lo cual se
ha procedido a calcular la caida de tension de los distintos tramos de cable en baja tensién y corriente
continua:

* Lineas CC BT con Cable Solar: cableado que va desde las series de médulos hasta los inversores
de String.

La férmula empleada para estos calculos es la siguiente:

-1

AU =+

(=]

Siendo:
AU = caida de tension (V)
| = intensidad (A)
L = longitud del conductor (m)
S = seccion del conductor (mm?2)
& = conductividad del conductor (Sm/mm?2), segtin sea cobre o aluminio

A continuacién, se muestran los calculos de caidas de tension del proyecto:
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DC Combiner String Lim) S(mm2) ('}\’) v (V) 1z (A) %\
DC Combiner 01-01 String 01-01-01 70,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,314%
DC Combiner 01-01 String 01-01-02 57,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,257%
DC Combiner 01-01 String 01-01-03 44,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,199%
DC Combiner 01-01 String 01-01-04 32,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,144%
DC Combiner 01-01 String 01-01-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-01 String 01-01-06 32,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,143%
DC Combiner 01-01 String 01-01-07 45,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,200%
DC Combiner 01-01 String 01-01-08 58,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,260%
DC Combiner 01-01 String 01-01-09 158,76 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,410%
DC Combiner 01-01 String 01-01-10 244,51 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,631%
DC Combiner 01-02 String 01-02-01 60,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,269%
DC Combiner 01-02 String 01-02-02 146,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,648%
DC Combiner 01-02 String 01-02-03 47,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,211%
DC Combiner 01-02 String 01-02-04 133,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,590%
DC Combiner 01-02 String 01-02-05 34,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,152%
DC Combiner 01-02 String 01-02-06 119,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,530%
DC Combiner 01-02 String 01-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-02 String 01-02-08 100,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-02 String 01-02-09 34,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,153%
DC Combiner 01-02 String 01-02-10 119,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,531%
DC Combiner 01-02 String 01-02-11 47,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 01-02 String 01-02-12 132,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,585%
DC Combiner 01-03 String 01-03-01 60,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,268%
DC Combiner 01-03 String 01-03-02 145,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,646%
DC Combiner 01-03 String 01-03-03 47,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 01-03 String 01-03-04 132,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,588%
DC Combiner 01-03 String 01-03-05 35,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,155%
DC Combiner 01-03 String 01-03-06 120,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,533%
DC Combiner 01-03 String 01-03-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-03 String 01-03-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-03 String 01-03-09 34,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,152%
DC Combiner 01-03 String 01-03-10 120,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,534%
DC Combiner 01-03 String 01-03-11 47,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,209%
DC Combiner 01-03 String 01-03-12 131,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,584%
DC Combiner 01-04 String 01-04-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-04 String 01-04-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-04 String 01-04-03 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 01-04 String 01-04-04 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 01-04 String 01-04-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-04 String 01-04-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 01-04 String 01-04-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-04 String 01-04-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-04 String 01-04-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-04 String 01-04-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-04 String 01-04-11 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 01-04 String 01-04-12 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 01-04 String 01-04-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-04 String 01-04-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-05 String 01-05-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-05 String 01-05-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-05 String 01-05-03 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 01-05 String 01-05-04 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 01-05 String 01-05-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 01-05 String 01-05-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-05 String 01-05-07 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 01-05 String 01-05-08 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 01-05 String 01-05-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-05 String 01-05-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-05 String 01-05-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-05 String 01-05-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-05 String 01-05-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-05 String 01-05-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-06 String 01-06-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-06 String 01-06-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-06 String 01-06-03 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-06 String 01-06-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 01-06 String 01-06-05 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 01-06 String 01-06-06 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 01-06 String 01-06-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-06 String 01-06-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-06 String 01-06-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-06 String 01-06-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-06 String 01-06-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-06 String 01-06-12 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 01-06 String 01-06-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-06 String 01-06-14 122,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 01-06 String 01-06-15 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-06 String 01-06-16 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-07 String 01-07-01 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 01-07 String 01-07-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%

Anexo 01. Calculos eléctricos




%‘[E?tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
power enersy Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 01-07 String 01-07-03 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-07 String 01-07-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 01-07 String 01-07-05 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 01-07 String 01-07-06 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 01-07 String 01-07-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-07 String 01-07-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-07 String 01-07-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-07 String 01-07-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-07 String 01-07-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-07 String 01-07-12 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-07 String 01-07-13 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 01-07 String 01-07-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-07 String 01-07-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-07 String 01-07-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-08 String 01-08-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-08 String 01-08-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-08 String 01-08-03 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-08 String 01-08-04 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-08 String 01-08-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-08 String 01-08-06 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 01-08 String 01-08-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-08 String 01-08-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-08 String 01-08-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-08 String 01-08-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-08 String 01-08-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-08 String 01-08-12 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-08 String 01-08-13 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 01-08 String 01-08-14 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 01-08 String 01-08-15 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-08 String 01-08-16 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 01-09 String 01-09-01 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 01-09 String 01-09-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-09 String 01-09-03 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 01-09 String 01-09-04 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 01-09 String 01-09-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-09 String 01-09-06 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-09 String 01-09-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-09 String 01-09-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-09 String 01-09-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-09 String 01-09-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%

Anexo 01. Calculos eléctricos




green ool PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
power eneray Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) Vi(V) iz (A) % N
DC Combiner 01-09 String 01-09-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-09 String 01-09-12 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 01-09 String 01-09-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 01-09 String 01-09-14 137,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 01-09 String 01-09-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 01-09 String 01-09-16 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 01-10 String 01-10-01 149,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 01-10 String 01-10-02 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-10 String 01-10-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-10 String 01-10-04 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-10 String 01-10-05 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 01-10 String 01-10-06 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-10 String 01-10-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-10 String 01-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-10 String 01-10-09 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 01-10 String 01-10-10 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 01-10 String 01-10-11 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 01-10 String 01-10-12 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-10 String 01-10-13 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 01-10 String 01-10-14 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 01-10 String 01-10-15 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 01-11 String 01-11-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-11 String 01-11-02 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 01-11 String 01-11-03 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 01-11 String 01-11-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-11 String 01-11-05 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 01-11 String 01-11-06 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-11 String 01-11-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 01-11 String 01-11-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-11 String 01-11-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-11 String 01-11-10 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-11 String 01-11-11 37,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 01-11 String 01-11-12 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-11 String 01-11-13 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 01-11 String 01-11-14 50,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 01-12 String 01-12-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-12 String 01-12-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-12 String 01-12-03 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 01-12 String 01-12-04 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 01-12 String 01-12-05 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%

Anexo 01. Calculos eléctricos




green ool PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
power eneray Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) Vi(V) iz (A) %

DC Combiner 01-12 String 01-12-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-12 String 01-12-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 01-12 String 01-12-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-12 String 01-12-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-12 String 01-12-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.,489%
DC Combiner 01-12 String 01-12-11 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 01-12 String 01-12-12 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 01-12 String 01-12-13 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 01-12 String 01-12-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 01-13 String 01-13-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-13 String 01-13-02 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 01-13 String 01-13-03 50,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 01-13 String 01-13-04 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 01-13 String 01-13-05 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 01-13 String 01-13-06 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 01-13 String 01-13-07 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 01-13 String 01-13-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 01-13 String 01-13-09 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-13 String 01-13-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 01-13 String 01-13-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-13 String 01-13-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-13 String 01-13-13 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-13 String 01-13-14 123,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 01-13 String 01-13-15 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 01-13 String 01-13-16 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 01-14 String 01-14-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 01-14 String 01-14-02 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 01-14 String 01-14-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 01-14 String 01-14-04 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 01-14 String 01-14-05 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 01-14 String 01-14-06 38,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 01-14 String 01-14-07 39,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 01-14 String 01-14-08 123,52 6,00 ¥7,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 01-14 String 01-14-09 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 01-14 String 01-14-10 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 01-14 String 01-14-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 01-14 String 01-14-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 01-14 String 01-14-13 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 01-14 String 01-14-14 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 01-14 String 01-14-15 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%gf?tg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 01-14 String 01-14-16 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-01 String 02-01-01 47,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,211%
DC Combiner 02-01 String 02-01-02 134,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,593%
DC Combiner 02-01 String 02-01-03 34,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,154%
DC Combiner 02-01 String 02-01-04 119,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,530%
DC Combiner 02-01 String 02-01-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-01 String 02-01-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-01 String 02-01-07 35,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,155%
DC Combiner 02-01 String 02-01-08 120,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,533%
DC Combiner 02-01 String 02-01-09 47,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 02-01 String 02-01-10 133.02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,589%
DC Combiner 02-01 String 02-01-11 60,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,268%
DC Combiner 02-01 String 02-01-12 146,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,646%
DC Combiner 02-02 String 02-02-01 47,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 02-02 String 02-02-02 133,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,592%
DC Combiner 02-02 String 02-02-03 34,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,153%
DC Combiner 02-02 String 02-02-04 120,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,531%
DC Combiner 02-02 String 02-02-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-02 String 02-02-06 100,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 02-02 String 02-02-07 35,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,156%
DC Combiner 02-02 String 02-02-08 120,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,535%
DC Combiner 02-02 String 02-02-09 47,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,209%
DC Combiner 02-02 String 02-02-10 132,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,588%
DC Combiner 02-02 String 02-02-11 60,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,267%
DC Combiner 02-02 String 02-02-12 145,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,645%
DC Combiner 02-03 String 02-03-01 158,77 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,410%
DC Combiner 02-03 String 02-03-02 246,05 10,00 17,31 1.248,00 55,40 0,635%
DC Combiner 02-03 String 02-03-03 60,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,266%
DC Combiner 02-03 String 02-03-04 47,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,212%
DC Combiner 02-03 String 02-03-05 34,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,154%
DC Combiner 02-03 String 02-03-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-03 String 02-03-07 34,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,152%
DC Combiner 02-03 String 02-03-08 46,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,208%
DC Combiner 02-03 String 02-03-09 59,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,265%
DC Combiner 02-03 String 02-03-10 72,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,323%
DC Combiner 02-04 String 02-04-01 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 02-04 String 02-04-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 02-04 String 02-04-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-04 String 02-04-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-04 String 02-04-05 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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g‘[ff,?tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L{m) S (mm2) (l:) Vv (V) iz (A) Y\
DC Combiner 02-04 String 02-04-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-04 String 02-04-07 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 02-04 String 02-04-08 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-04 String 02-04-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-04 String 02-04-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-04 String 02-04-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-04 String 02-04-12 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-04 String 02-04-13 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 02-04 String 02-04-14 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-04 String 02-04-15 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 02-04 String 02-04-16 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-04 String 02-04-17 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-04 String 02-04-18 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-05 String 02-05-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 02-05 String 02-05-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-05 String 02-05-03 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 02-05 String 02-05-04 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 02-05 String 02-05-05 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 02-05 String 02-05-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-05 String 02-05-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-05 String 02-05-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-05 String 02-05-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-05 String 02-05-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-05 String 02-05-11 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 02-05 String 02-05-12 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 02-05 String 02-05-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-05 String 02-05-14 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-05 String 02-05-15 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 02-05 String 02-05-16 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 02-05 String 02-05-17 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-05 String 02-05-18 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-06 String 02-06-01 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-06 String 02-06-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-06 String 02-06-03 37.77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 02-06 String 02-06-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-06 String 02-06-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-06 String 02-06-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-06 String 02-06-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-06 String 02-06-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-06 String 02-06-09 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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donital copial
pocver eneray

PROYECTO EJECUTIVO
Planta solar fotovoltaica GALATEA Il

Rev.07
Feb. 2024

DC Combiner iz (A)
DC Combiner 02-06 String 02-06-10 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-06 String 02-06-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-06 String 02-06-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-06 String 02-06-13 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 02-06 String 02-06-14 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 02-06 String 02-06-15 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-06 String 02-06-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-07 String 02-07-01 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-07 String 02-07-02 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-07 String 02-07-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 02-07 String 02-07-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-07 String 02-07-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-07 String 02-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-07 String 02-07-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-07 String 02-07-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-07 String 02-07-09 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 02-07 String 02-07-10 39,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 02-07 String 02-07-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-07 String 02-07-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-07 String 02-07-13 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 02-07 String 02-07-14 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 02-07 String 02-07-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 02-07 String 02-07-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-08 String 02-08-01 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-08 String 02-08-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-08 String 02-08-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 02-08 String 02-08-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-08 String 02-08-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-08 String 02-08-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-08 String 02-08-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-08 String 02-08-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-08 String 02-08-09 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 02-08 String 02-08-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 02-08 String 02-08-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-08 String 02-08-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-08 String 02-08-13 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 02-08 String 02-08-14 50,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 02-08 String 02-08-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 02-08 String 02-08-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-09 String 02-09-01 135,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%g?%g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver =L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{(mm2) (ll.\,) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 02-09 String 02-09-02 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 02-09 String 02-09-03 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 02-09 String 02-09-04 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-09 String 02-09-05 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-09 String 02-09-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 02-09 String 02-09-07 38,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 02-09 String 02-09-08 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-09 String 02-09-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 02-09 String 02-09-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-09 String 02-09-11 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 02-09 String 02-09-12 110,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,489%
DC Combiner 02-09 String 02-09-13 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 02-09 String 02-09-14 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 02-09 String 02-09-15 38,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 02-09 String 02-09-16 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 02-09 String 02-09-17 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 02-09 String 02-09-18 136,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 02-10 String 02-10-01 136,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-10 String 02-10-02 50,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 02-10 String 02-10-03 123,25 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,545%
DC Combiner 02-10 String 02-10-04 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 02-10 String 02-10-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-10 String 02-10-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 02-10 String 02-10-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 02-10 String 02-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-10 String 02-10-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-10 String 02-10-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-10 String 02-10-11 124,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 02-10 String 02-10-12 39,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,175%
DC Combiner 02-10 String 02-10-13 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-10 String 02-10-14 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-10 String 02-10-15 137,00 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,606%
DC Combiner 02-10 String 02-10-16 52,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 02-10 String 02-10-17 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-10 String 02-10-18 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 02-11 String 02-11-01 122,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 02-11 String 02-11-02 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-11 String 02-11-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,167%
DC Combiner 02-11 String 02-11-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-11 String 02-11-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%g?%g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver =L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 02-11 String 02-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-11 String 02-11-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 02-11 String 02-11-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-11 String 02-11-09 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 02-11 String 02-11-10 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 02-11 String 02-11-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 02-11 String 02-11-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-11 String 02-11-13 137,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 02-11 String 02-11-14 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 02-11 String 02-11-15 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-11 String 02-11-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-12 String 02-12-01 122,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 02-12 String 02-12-02 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 02-12 String 02-12-03 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 02-12 String 02-12-04 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 02-12 String 02-12-05 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-12 String 02-12-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-12 String 02-12-07 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 02-12 String 02-12-08 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-12 String 02-12-09 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 02-12 String 02-12-10 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 02-12 String 02-12-11 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 02-12 String 02-12-12 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-12 String 02-12-13 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 02-12 String 02-12-14 50,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 02-12 String 02-12-15 51,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 02-12 String 02-12-16 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 02-13 String 02-13-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 02-13 String 02-13-02 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 02-13 String 02-13-03 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 02-13 String 02-13-04 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 02-13 String 02-13-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 02-13 String 02-13-06 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 02-13 String 02-13-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 02-13 String 02-13-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 02-13 String 02-13-09 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 02-13 String 02-13-10 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 02-13 String 02-13-11 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 02-13 String 02-13-12 123,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 02-13 String 02-13-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%

Anexo 01. Calculos eléctricos

15



reen o
donital capial
pocver oot

PROYECTO EJECUTIVO
Planta solar fotovoltaica GALATEA Il

Rev.07
Feb. 2024

DC Combiner iz (A)
DC Combiner 02-13 String 02-13-14 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 02-13 String 02-13-15 52,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 02-13 String 02-13-16 136,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 03-01 String 03-01-01 85,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,380%
DC Combiner 03-01 String 03-01-02 72,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,323%
DC Combiner 03-01 String 03-01-03 59,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,265%
DC Combiner 03-01 String 03-01-04 47,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 03-01 String 03-01-05 34,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,152%
DC Combiner 03-01 String 03-01-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-01 String 03-01-07 34,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,151%
DC Combiner 03-01 String 03-01-08 47,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,209%
DC Combiner 03-01 String 03-01-09 60,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,268%
DC Combiner 03-01 String 03-01-10 72,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,322%
DC Combiner 03-01 String 03-01-11 85,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,379%
DC Combiner 03-02 String 03-02-01 99,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,440%
DC Combiner 03-02 String 03-02-02 86,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,381%
DC Combiner 03-02 String 03-02-03 72,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,322%
DC Combiner 03-02 String 03-02-04 60,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,268%
DC Combiner 03-02 String 03-02-05 47,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,211%
DC Combiner 03-02 String 03-02-06 34,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,151%
DC Combiner 03-02 String 03-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-02 String 03-02-08 34,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,152%
DC Combiner 03-02 String 03-02-09 47,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 03-02 String 03-02-10 60,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,267%
DC Combiner 03-02 String 03-02-11 71,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,318%
DC Combiner 03-02 String 03-02-12 85,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,378%
DC Combiner 03-03 String 03-03-01 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 03-03 String 03-03-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 03-03 String 03-03-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-03 String 03-03-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-03 String 03-03-05 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 03-03 String 03-03-06 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 03-03 String 03-03-07 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-03 String 03-03-08 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 03-03 String 03-03-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-03 String 03-03-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-03 String 03-03-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-03 String 03-03-12 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-03 String 03-03-13 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-03 String 03-03-14 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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PROYECTO EJECUTIVO
Planta solar fotovoltaica GALATEA Il

Rev.07
Feb. 2024

DC Combinger iz (A)
DC Combiner 03-04 String 03-04-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-04 String 03-04-02 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-04 String 03-04-03 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 03-04 String 03-04-04 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-04 String 03-04-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-04 String 03-04-06 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 03-04 String 03-04-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-04 String 03-04-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-04 String 03-04-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-04 String 03-04-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-04 String 03-04-11 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 03-04 String 03-04-12 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 03-04 String 03-04-13 37.77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 03-04 String 03-04-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-05 String 03-05-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-05 String 03-05-02 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 03-05 String 03-05-03 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 03-05 String 03-05-04 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 03-05 String 03-05-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 03-05 String 03-05-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-05 String 03-05-07 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-05 String 03-05-08 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 03-05 String 03-05-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-05 String 03-05-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-05 String 03-05-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-05 String 03-05-12 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-05 String 03-05-13 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-05 String 03-05-14 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-06 String 03-06-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-06 String 03-06-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-06 String 03-06-03 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 03-06 String 03-06-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-06 String 03-06-05 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 03-06 String 03-06-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-06 String 03-06-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-06 String 03-06-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-06 String 03-06-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-06 String 03-06-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-06 String 03-06-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-06 String 03-06-12 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%‘[f%g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L{m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) Y\
DC Combiner 03-06 String 03-06-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-06 String 03-06-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-06 String 03-06-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-06 String 03-06-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-07 String 03-07-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-07 String 03-07-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-07 String 03-07-03 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 03-07 String 03-07-04 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 03-07 String 03-07-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-07 String 03-07-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-07 String 03-07-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-07 String 03-07-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-07 String 03-07-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-07 String 03-07-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-07 String 03-07-11 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 03-07 String 03-07-12 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 03-07 String 03-07-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-07 String 03-07-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-07 String 03-07-15 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-07 String 03-07-16 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 03-08 String 03-08-01 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 03-08 String 03-08-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-08 String 03-08-03 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 03-08 String 03-08-04 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-08 String 03-08-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-08 String 03-08-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-08 String 03-08-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-08 String 03-08-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-08 String 03-08-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-08 String 03-08-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-08 String 03-08-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 03-08 String 03-08-12 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-08 String 03-08-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-08 String 03-08-14 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 03-08 String 03-08-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 03-08 String 03-08-16 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 03-09 String 03-09-01 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 03-09 String 03-09-02 50,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 03-09 String 03-09-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-09 String 03-09-04 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%g?%g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver =L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 03-09 String 03-09-05 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 03-09 String 03-09-06 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 03-09 String 03-09-07 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-09 String 03-09-08 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 03-09 String 03-09-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-09 String 03-09-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-09 String 03-09-11 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 03-09 String 03-09-12 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-09 String 03-09-13 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 03-09 String 03-09-14 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 03-10 String 03-10-01 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-10 String 03-10-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-10 String 03-10-03 123,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 03-10 String 03-10-04 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-10 String 03-10-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-10 String 03-10-06 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 03-10 String 03-10-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-10 String 03-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-10 String 03-10-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 03-10 String 03-10-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-10 String 03-10-11 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 03-10 String 03-10-12 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-10 String 03-10-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-10 String 03-10-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-11 String 03-11-01 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 03-11 String 03-11-02 52,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 03-11 String 03-11-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 03-11 String 03-11-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-11 String 03-11-05 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 03-11 String 03-11-06 39,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 03-11 String 03-11-07 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-11 String 03-11-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 03-11 String 03-11-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-11 String 03-11-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-11 String 03-11-11 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 03-11 String 03-11-12 38,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 03-11 String 03-11-13 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 03-11 String 03-11-14 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 03-12 String 03-12-01 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 03-12 String 03-12-02 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%gf%g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 03-12 String 03-12-03 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 03-12 String 03-12-04 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-12 String 03-12-05 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 03-12 String 03-12-06 124,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 03-12 String 03-12-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-12 String 03-12-08 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 03-12 String 03-12-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-12 String 03-12-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 03-12 String 03-12-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-12 String 03-12-12 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-12 String 03-12-13 38,28 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,169%
DC Combiner 03-12 String 03-12-14 123,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 03-13 String 03-13-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 03-13 String 03-13-02 51,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,228%
DC Combiner 03-13 String 03-13-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-13 String 03-13-04 137,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 03-13 String 03-13-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,549%
DC Combiner 03-13 String 03-13-06 38,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 03-13 String 03-13-07 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-13 String 03-13-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,547%
DC Combiner 03-13 String 03-13-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-13 String 03-13-10 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 03-13 String 03-13-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 03-13 String 03-13-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 03-13 String 03-13-13 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 03-13 String 03-13-14 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-13 String 03-13-15 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-13 String 03-13-16 123,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 03-14 String 03-14-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 03-14 String 03-14-02 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 03-14 String 03-14-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 03-14 String 03-14-04 137,27 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,607%
DC Combiner 03-14 String 03-14-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 03-14 String 03-14-06 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 03-14 String 03-14-07 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 03-14 String 03-14-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 03-14 String 03-14-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 03-14 String 03-14-10 24,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,109%
DC Combiner 03-14 String 03-14-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 03-14 String 03-14-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%‘[f?tg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 03-14 String 03-14-13 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 03-14 String 03-14-14 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 03-14 String 03-14-15 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 03-14 String 03-14-16 124,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 04-01 String 04-01-01 73,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,324%
DC Combiner 04-01 String 04-01-02 60,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,266%
DC Combiner 04-01 String 04-01-03 46,66 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,206%
DC Combiner 04-01 String 04-01-04 34,66 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,153%
DC Combiner 04-01 String 04-01-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-01 String 04-01-06 34,41 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,152%
DC Combiner 04-01 String 04-01-07 46,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,208%
DC Combiner 04-01 String 04-01-08 59,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,265%
DC Combiner 04-01 String 04-01-09 72,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,323%
DC Combiner 04-02 String 04-02-01 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 04-02 String 04-02-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 04-02 String 04-02-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 04-02 String 04-02-04 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-02 String 04-02-05 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 04-02 String 04-02-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 04-02 String 04-02-07 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 04-02 String 04-02-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 04-02 String 04-02-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 04-02 String 04-02-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-02 String 04-02-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 04-02 String 04-02-12 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 04-02 String 04-02-13 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 04-02 String 04-02-14 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 04-02 String 04-02-15 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 04-02 String 04-02-16 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 04-02 String 04-02-17 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 04-02 String 04-02-18 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-03 String 04-03-01 77,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 04-03 String 04-03-02 162,76 10,00 17,31 1.248,00 55,40 0,420%
DC Combiner 04-03 String 04-03-03 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 04-03 String 04-03-04 149,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 04-03 String 04-03-05 51,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 04-03 String 04-03-06 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 04-03 String 04-03-07 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 04-03 String 04-03-08 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 04-03 String 04-03-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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g‘[ﬁi’?{g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 04-03 String 04-03-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 04-03 String 04-03-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 04-03 String 04-03-12 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 04-03 String 04-03-13 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 04-03 String 04-03-14 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 04-03 String 04-03-15 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 04-03 String 04-03-16 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 04-03 String 04-03-17 77,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 04-03 String 04-03-18 162,51 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 04-04 String 04-04-01 72,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,320%
DC Combiner 04-04 String 04-04-02 59,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,264%
DC Combiner 04-04 String 04-04-03 47,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,210%
DC Combiner 04-04 String 04-04-04 33,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,150%
DC Combiner 04-04 String 04-04-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-04 String 04-04-06 34,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,151%
DC Combiner 04-04 String 04-04-07 47,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,208%
DC Combiner 04-04 String 04-04-08 59,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,264%
DC Combiner 04-04 String 04-04-09 72,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,321%
DC Combiner 04-04 String 04-04-10 85,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,379%
DC Combiner 04-05 String 04-05-01 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 04-05 String 04-05-02 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 04-05 String 04-05-03 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-05 String 04-05-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 04-05 String 04-05-05 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 04-05 String 04-05-06 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 04-06 String 04-06-01 122,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 04-06 String 04-06-02 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 04-06 String 04-06-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 04-06 String 04-06-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 04-06 String 04-06-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 04-06 String 04-06-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-06 String 04-06-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 04-06 String 04-06-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 04-06 String 04-06-09 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 04-06 String 04-06-10 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 04-06 String 04-06-11 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 04-06 String 04-06-12 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 04-06 String 04-06-13 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 04-06 String 04-06-14 52,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 04-06 String 04-06-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%

Anexo 01. Calculos eléctricos




%gé?i’?tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 04-06 String 04-06-16 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-07 String 04-07-01 122,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 04-07 String 04-07-02 38,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 04-07 String 04-07-03 37.77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 04-07 String 04-07-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 04-07 String 04-07-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 04-07 String 04-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-07 String 04-07-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 04-07 String 04-07-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 04-07 String 04-07-09 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 04-07 String 04-07-10 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 04-07 String 04-07-11 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 04-07 String 04-07-12 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 04-07 String 04-07-13 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 04-07 String 04-07-14 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 04-07 String 04-07-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 04-07 String 04-07-16 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-08 String 04-08-01 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 04-08 String 04-08-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 04-08 String 04-08-03 52,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 04-08 String 04-08-04 137,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 04-08 String 04-08-05 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 04-08 String 04-08-06 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 04-08 String 04-08-07 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 04-08 String 04-08-08 114,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,508%
DC Combiner 04-08 String 04-08-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-08 String 04-08-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 04-08 String 04-08-11 126,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,560%
DC Combiner 04-08 String 04-08-12 37,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 04-08 String 04-08-13 122,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 04-08 String 04-08-14 139,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,616%
DC Combiner 04-08 String 04-08-15 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 04-08 String 04-08-16 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-09 String 04-09-01 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 04-09 String 04-09-02 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 04-09 String 04-09-03 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 04-09 String 04-09-04 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 04-09 String 04-09-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-09 String 04-09-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 04-09 String 04-09-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.489%
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 04-09 String 04-09-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 04-09 String 04-09-09 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 04-09 String 04-09-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 04-09 String 04-09-11 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 04-09 String 04-09-12 137,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 04-09 String 04-09-13 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 04-09 String 04-09-14 51,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 04-09 String 04-09-15 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-10 String 04-10-01 123,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 04-10 String 04-10-02 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 04-10 String 04-10-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 04-10 String 04-10-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 04-10 String 04-10-05 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 04-10 String 04-10-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-10 String 04-10-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 04-10 String 04-10-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 04-10 String 04-10-09 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 04-10 String 04-10-10 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 04-10 String 04-10-11 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 04-10 String 04-10-12 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 04-10 String 04-10-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 04-10 String 04-10-14 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 04-11 String 04-11-01 37,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 04-11 String 04-11-02 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 04-11 String 04-11-03 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 04-11 String 04-11-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 04-11 String 04-11-05 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 04-11 String 04-11-06 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 04-11 String 04-11-07 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 04-11 String 04-11-08 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 04-11 String 04-11-09 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 04-11 String 04-11-10 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 04-11 String 04-11-11 136,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 04-11 String 04-11-12 50,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 04-11 String 04-11-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 04-11 String 04-11-14 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-01 String 05-01-01 63,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 05-01 String 05-01-02 150,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,665%
DC Combiner 05-01 String 05-01-03 51,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 05-01 String 05-01-04 136,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
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pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 05-01 String 05-01-05 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 05-01 String 05-01-06 125,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 05-01 String 05-01-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-01 String 05-01-08 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 05-01 String 05-01-09 39,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-01 String 05-01-10 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 05-01 String 05-01-11 51,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 05-01 String 05-01-12 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 05-01 String 05-01-13 64,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,286%
DC Combiner 05-01 String 05-01-14 150,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 05-01 String 05-01-15 77,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 05-01 String 05-01-16 162,28 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 05-02 String 05-02-01 148,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,659%
DC Combiner 05-02 String 05-02-02 135,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 05-02 String 05-02-03 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-02 String 05-02-04 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 05-02 String 05-02-05 122,41 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 05-02 String 05-02-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-02 String 05-02-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 05-02 String 05-02-08 124,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 05-02 String 05-02-09 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 05-02 String 05-02-10 40,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,177%
DC Combiner 05-02 String 05-02-11 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 05-02 String 05-02-12 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 05-02 String 05-02-13 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 05-02 String 05-02-14 52,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 05-02 String 05-02-15 136,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 05-02 String 05-02-16 149,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 05-03 String 05-03-01 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 05-03 String 05-03-02 51,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 05-03 String 05-03-03 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-03 String 05-03-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-03 String 05-03-05 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-03 String 05-03-06 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-03 String 05-03-07 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 05-03 String 05-03-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 05-03 String 05-03-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-03 String 05-03-10 24,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 05-03 String 05-03-11 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-03 String 05-03-12 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
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DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) Y\
DC Combiner 05-03 String 05-03-13 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-03 String 05-03-14 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-03 String 05-03-15 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 05-03 String 05-03-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-04 String 05-04-01 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 05-04 String 05-04-02 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 05-04 String 05-04-03 37,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 05-04 String 05-04-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 05-04 String 05-04-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-04 String 05-04-06 24,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 05-04 String 05-04-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-04 String 05-04-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 05-04 String 05-04-09 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 05-04 String 05-04-10 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-04 String 05-04-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 05-04 String 05-04-12 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-04 String 05-04-13 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 05-04 String 05-04-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-05 String 05-05-01 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 05-05 String 05-05-02 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 05-05 String 05-05-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-05 String 05-05-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-05 String 05-05-05 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-05 String 05-05-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 05-05 String 05-05-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-05 String 05-05-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 05-05 String 05-05-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-05 String 05-05-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-05 String 05-05-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-05 String 05-05-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-05 String 05-05-13 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 05-05 String 05-05-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-06 String 05-06-01 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 05-06 String 05-06-02 52,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 05-06 String 05-06-03 37,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 05-06 String 05-06-04 38,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-06 String 05-06-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-06 String 05-06-06 24,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 05-06 String 05-06-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-06 String 05-06-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) Y\
DC Combiner 05-06 String 05-06-09 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-06 String 05-06-10 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-06 String 05-06-11 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-06 String 05-06-12 51,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 05-06 String 05-06-13 50,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 05-06 String 05-06-14 149,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 05-06 String 05-06-15 64,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 05-06 String 05-06-16 63,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 05-07 String 05-07-01 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-07 String 05-07-02 51,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 05-07 String 05-07-03 51,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 05-07 String 05-07-04 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 05-07 String 05-07-05 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 05-07 String 05-07-06 39,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-07 String 05-07-07 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-07 String 05-07-08 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 05-07 String 05-07-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-07 String 05-07-10 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 05-07 String 05-07-11 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 05-07 String 05-07-12 39,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-07 String 05-07-13 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-07 String 05-07-14 51,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 05-07 String 05-07-15 52,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 05-07 String 05-07-16 63,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 05-08 String 05-08-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-08 String 05-08-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 05-08 String 05-08-03 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 05-08 String 05-08-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 05-08 String 05-08-05 37,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 05-08 String 05-08-06 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-08 String 05-08-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 05-08 String 05-08-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-08 String 05-08-09 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 05-08 String 05-08-10 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 05-08 String 05-08-11 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 05-08 String 05-08-12 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-08 String 05-08-13 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 05-08 String 05-08-14 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 05-08 String 05-08-15 149,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 05-08 String 05-08-16 64,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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DC Combiner iz(A)
DC Combiner 05-09 String 05-09-01 50,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 05-09 String 05-09-02 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-09 String 05-09-03 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-09 String 05-09-04 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 05-09 String 05-09-05 110,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-09 String 05-09-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 05-09 String 05-09-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-09 String 05-09-08 123,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-09 String 05-09-09 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 05-09 String 05-09-10 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-09 String 05-09-11 136,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-09 String 05-09-12 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 05-09 String 05-09-13 49,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 05-09 String 05-09-14 64,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 05-10 String 05-10-01 136,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 05-10 String 05-10-02 50,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 05-10 String 05-10-03 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-10 String 05-10-04 38,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 05-10 String 05-10-05 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-10 String 05-10-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 05-10 String 05-10-07 24,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 05-10 String 05-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 05-10 String 05-10-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 05-10 String 05-10-10 38,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 05-10 String 05-10-11 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 05-10 String 05-10-12 50,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 05-10 String 05-10-13 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 05-10 String 05-10-14 63,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 06-01 String 06-01-01 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 06-01 String 06-01-02 49,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,219%
DC Combiner 06-01 String 06-01-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 06-01 String 06-01-04 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-01 String 06-01-05 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 06-01 String 06-01-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 06-01 String 06-01-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-01 String 06-01-08 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-01 String 06-01-09 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-01 String 06-01-10 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 06-01 String 06-01-11 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 06-02 String 06-02-01 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
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DC Combiner String Lim)  S{(mm2) (ll.\’) vV (V) 1z (A) % V
DC Combiner 06-02 String 06-02-02 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 06-02 String 06-02-03 137,01 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,606%
DC Combiner 06-02 String 06-02-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 06-02 String 06-02-05 39,02 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,173%
DC Combiner 06-02 String 06-02-06 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 06-02 String 06-02-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 06-02 String 06-02-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-02 String 06-02-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-02 String 06-02-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 06-02 String 06-02-11 39,02 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,173%
DC Combiner 06-02 String 06-02-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 06-02 String 06-02-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 06-02 String 06-02-14 137,01 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,606%
DC Combiner 06-03 String 06-03-01 64,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,283%
DC Combiner 06-03 String 06-03-02 50,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 06-03 String 06-03-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 06-03 String 06-03-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 06-03 String 06-03-05 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 06-03 String 06-03-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 06-03 String 06-03-07 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 06-03 String 06-03-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-03 String 06-03-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 06-03 String 06-03-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-03 String 06-03-11 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 06-03 String 06-03-12 38,02 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,168%
DC Combiner 06-03 String 06-03-13 123,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 06-03 String 06-03-14 50,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 06-04 String 06-04-01 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 06-04 String 06-04-02 149,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,662%
DC Combiner 06-04 String 06-04-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 06-04 String 06-04-04 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 06-04 String 06-04-05 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 06-04 String 06-04-06 38,02 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,168%
DC Combiner 06-04 String 06-04-07 38,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,170%
DC Combiner 06-04 String 06-04-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,549%
DC Combiner 06-04 String 06-04-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-04 String 06-04-10 24,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,108%
DC Combiner 06-04 String 06-04-11 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-04 String 06-04-12 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-04 String 06-04-13 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
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DC Combiner iz (A)
DC Combiner 06-04 String 06-04-14 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 06-04 String 06-04-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 06-04 String 06-04-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 06-05 String 06-05-01 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 06-05 String 06-05-02 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 06-05 String 06-05-03 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 06-05 String 06-05-04 136,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 06-05 String 06-05-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 06-05 String 06-05-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 06-05 String 06-05-07 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 06-05 String 06-05-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 06-05 String 06-05-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-05 String 06-05-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-05 String 06-05-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 06-05 String 06-05-12 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-05 String 06-05-13 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 06-05 String 06-05-14 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 06-05 String 06-05-15 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 06-05 String 06-05-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 06-06 String 06-06-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 06-06 String 06-06-02 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 06-06 String 06-06-03 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 06-06 String 06-06-04 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-06 String 06-06-05 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 06-06 String 06-06-06 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-06 String 06-06-07 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 06-06 String 06-06-08 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-06 String 06-06-09 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 06-06 String 06-06-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-06 String 06-06-11 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-06 String 06-06-12 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-06 String 06-06-13 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 06-06 String 06-06-14 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-06 String 06-06-15 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 06-07 String 06-07-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 06-07 String 06-07-02 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 06-07 String 06-07-03 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 06-07 String 06-07-04 137,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 06-07 String 06-07-05 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 06-07 String 06-07-06 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 06-07 String 06-07-07 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 06-07 String 06-07-08 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 06-07 String 06-07-09 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-07 String 06-07-10 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 06-07 String 06-07-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-07 String 06-07-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-07 String 06-07-13 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-07 String 06-07-14 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 06-07 String 06-07-15 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 06-07 String 06-07-16 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 06-08 String 06-08-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 06-08 String 06-08-02 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 06-08 String 06-08-03 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 06-08 String 06-08-04 136,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 06-08 String 06-08-05 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 06-08 String 06-08-06 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 06-08 String 06-08-07 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-08 String 06-08-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-08 String 06-08-09 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-08 String 06-08-10 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 06-08 String 06-08-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-08 String 06-08-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-08 String 06-08-13 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-08 String 06-08-14 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 06-08 String 06-08-15 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 06-08 String 06-08-16 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 06-09 String 06-09-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 06-09 String 06-09-02 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 06-09 String 06-09-03 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 06-09 String 06-09-04 137,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 06-09 String 06-09-05 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 06-09 String 06-09-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 06-09 String 06-09-07 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 06-09 String 06-09-08 125,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 06-09 String 06-09-09 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-09 String 06-09-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 06-09 String 06-09-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-09 String 06-09-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 06-09 String 06-09-13 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-09 String 06-09-14 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
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DC Combiner iz (A)
DC Combiner 06-09 String 06-09-15 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 06-09 String 06-09-16 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 06-10 String 06-10-01 135,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 06-10 String 06-10-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 06-10 String 06-10-03 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 06-10 String 06-10-04 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 06-10 String 06-10-05 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-10 String 06-10-06 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 06-10 String 06-10-07 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 06-10 String 06-10-08 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 06-10 String 06-10-09 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 06-10 String 06-10-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 06-10 String 06-10-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 06-10 String 06-10-12 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 06-10 String 06-10-13 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 06-10 String 06-10-14 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 06-10 String 06-10-15 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 06-10 String 06-10-16 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 06-10 String 06-10-17 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 06-10 String 06-10-18 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 07-01 String 07-01-01 51,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 07-01 String 07-01-02 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 07-01 String 07-01-03 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 07-01 String 07-01-04 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-01 String 07-01-05 39,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 07-01 String 07-01-06 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 07-01 String 07-01-07 24,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-01 String 07-01-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-01 String 07-01-09 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 07-01 String 07-01-10 38,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 07-01 String 07-01-11 39,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 07-01 String 07-01-12 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 07-01 String 07-01-13 51,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 07-01 String 07-01-14 52,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 07-01 String 07-01-15 136,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 07-01 String 07-01-16 64,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 07-02 String 07-02-01 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 07-02 String 07-02-02 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 07-02 String 07-02-03 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-02 String 07-02-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 07-02 String 07-02-05 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 07-02 String 07-02-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-02 String 07-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-02 String 07-02-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 07-02 String 07-02-09 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 07-02 String 07-02-10 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 07-02 String 07-02-11 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 07-02 String 07-02-12 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 07-02 String 07-02-13 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 07-02 String 07-02-14 137,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 07-02 String 07-02-15 64,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 07-02 String 07-02-16 148,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,658%
DC Combiner 07-03 String 07-03-01 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 07-03 String 07-03-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 07-03 String 07-03-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-03 String 07-03-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-03 String 07-03-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-03 String 07-03-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-03 String 07-03-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 07-03 String 07-03-08 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 07-03 String 07-03-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-03 String 07-03-10 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 07-03 String 07-03-11 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 07-03 String 07-03-12 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 07-03 String 07-03-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-03 String 07-03-14 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 07-04 String 07-04-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-04 String 07-04-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-04 String 07-04-03 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 07-04 String 07-04-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-04 String 07-04-05 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 07-04 String 07-04-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-04 String 07-04-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-04 String 07-04-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 07-04 String 07-04-09 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 07-04 String 07-04-10 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-04 String 07-04-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 07-04 String 07-04-12 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 07-04 String 07-04-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-04 String 07-04-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
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DC Combiner String Lem  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 07-05 String 07-05-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-05 String 07-05-02 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 07-05 String 07-05-03 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-05 String 07-05-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-05 String 07-05-05 137,49 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,608%
DC Combiner 07-05 String 07-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-05 String 07-05-07 150,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,666%
DC Combiner 07-05 String 07-05-08 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-05 String 07-05-09 162,49 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 07-05 String 07-05-10 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 07-05 String 07-05-11 51,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,226%
DC Combiner 07-05 String 07-05-12 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-05 String 07-05-13 64,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 07-05 String 07-05-14 149,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,662%
DC Combiner 07-06 String 07-06-01 50,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 07-06 String 07-06-02 38,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-06 String 07-06-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,168%
DC Combiner 07-06 String 07-06-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-06 String 07-06-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-06 String 07-06-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,108%
DC Combiner 07-06 String 07-06-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 07-06 String 07-06-08 39,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 07-06 String 07-06-09 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-06 String 07-06-10 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-06 String 07-06-11 52,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 07-06 String 07-06-12 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-06 String 07-06-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-06 String 07-06-14 63,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,280%
DC Combiner 07-07 String 07-07-01 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 07-07 String 07-07-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-07 String 07-07-03 37,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 07-07 String 07-07-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-07 String 07-07-05 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-07 String 07-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-07 String 07-07-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,108%
DC Combiner 07-07 String 07-07-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 07-07 String 07-07-09 37,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 07-07 String 07-07-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,168%
DC Combiner 07-07 String 07-07-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-07 String 07-07-12 50,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%

Anexo 01. Calculos eléctricos




%‘[fi’?tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 07-07 String 07-07-13 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 07-07 String 07-07-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-08 String 07-08-01 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 07-08 String 07-08-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 07-08 String 07-08-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-08 String 07-08-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-08 String 07-08-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 07-08 String 07-08-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-08 String 07-08-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-08 String 07-08-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 07-08 String 07-08-09 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 07-08 String 07-08-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-08 String 07-08-11 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 07-08 String 07-08-12 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 07-08 String 07-08-13 136,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 07-08 String 07-08-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-08 String 07-08-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 07-08 String 07-08-16 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-09 String 07-09-01 150,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,666%
DC Combiner 07-09 String 07-09-02 64,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 07-09 String 07-09-03 138,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,611%
DC Combiner 07-09 String 07-09-04 52,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 07-09 String 07-09-05 143,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,637%
DC Combiner 07-09 String 07-09-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 07-09 String 07-09-07 157,48 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,406%
DC Combiner 07-09 String 07-09-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-09 String 07-09-09 170,23 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,439%
DC Combiner 07-09 String 07-09-10 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 07-09 String 07-09-11 149,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 07-09 String 07-09-12 181,98 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,469%
DC Combiner 07-09 String 07-09-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-09 String 07-09-14 194,98 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,503%
DC Combiner 07-09 String 07-09-15 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 07-09 String 07-09-16 76,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,336%
DC Combiner 07-10 String 07-10-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-10 String 07-10-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-10 String 07-10-03 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-10 String 07-10-04 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-10 String 07-10-05 38,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 07-10 String 07-10-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%

Anexo 01. Calculos eléctricos

35



%g?%g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  S{(mm2) (l}:) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 07-10 String 07-10-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 07-10 String 07-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-10 String 07-10-09 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 07-10 String 07-10-10 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-10 String 07-10-11 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 07-10 String 07-10-12 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 07-10 String 07-10-13 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 07-10 String 07-10-14 64,03 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,283%
DC Combiner 07-11 String 07-11-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-11 String 07-11-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-11 String 07-11-03 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 07-11 String 07-11-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-11 String 07-11-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 07-11 String 07-11-06 38,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,168%
DC Combiner 07-11 String 07-11-07 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 07-11 String 07-11-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-11 String 07-11-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 07-11 String 07-11-10 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 07-11 String 07-11-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 07-11 String 07-11-12 39,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,173%
DC Combiner 07-11 String 07-11-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-11 String 07-11-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 07-12 String 07-12-01 50,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,224%
DC Combiner 07-12 String 07-12-02 123,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 07-12 String 07-12-03 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 07-12 String 07-12-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-12 String 07-12-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 07-12 String 07-12-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-12 String 07-12-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-12 String 07-12-08 122,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 07-12 String 07-12-09 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-12 String 07-12-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 07-12 String 07-12-11 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 07-12 String 07-12-12 50,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 07-12 String 07-12-13 51,03 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,226%
DC Combiner 07-12 String 07-12-14 64,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 07-13 String 07-13-01 136,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 07-13 String 07-13-02 51,00 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,226%
DC Combiner 07-13 String 07-13-03 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 07-13 String 07-13-04 39,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%‘[fli’?tg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 07-13 String 07-13-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-13 String 07-13-06 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 07-13 String 07-13-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-13 String 07-13-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-13 String 07-13-09 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 07-13 String 07-13-10 39,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 07-13 String 07-13-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-13 String 07-13-12 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 07-13 String 07-13-13 51,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 07-13 String 07-13-14 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 07-14 String 07-14-01 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 07-14 String 07-14-02 37,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 07-14 String 07-14-03 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 07-14 String 07-14-04 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 07-14 String 07-14-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 07-14 String 07-14-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 07-14 String 07-14-07 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 07-14 String 07-14-08 37,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 07-14 String 07-14-09 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 07-14 String 07-14-10 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 07-14 String 07-14-11 50,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 07-14 String 07-14-12 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 08-01 String 08-01-01 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 08-01 String 08-01-02 50,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 08-01 String 08-01-03 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 08-01 String 08-01-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-01 String 08-01-05 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 08-01 String 08-01-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 08-01 String 08-01-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-01 String 08-01-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-01 String 08-01-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 08-01 String 08-01-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-01 String 08-01-11 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 08-01 String 08-01-12 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 08-01 String 08-01-13 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 08-01 String 08-01-14 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-02 String 08-02-01 64,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 08-02 String 08-02-02 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 08-02 String 08-02-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-02 String 08-02-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%{[ﬁ?{g | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 08-02 String 08-02-05 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 08-02 String 08-02-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 08-02 String 08-02-07 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner D8-02 String 08-02-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-02 String 08-02-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-02 String 08-02-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 08-02 String 08-02-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 08-02 String 08-02-12 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-02 String 08-02-13 50,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 08-02 String 08-02-14 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 08-03 String 08-03-01 65,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 08-03 String 08-03-02 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 08-03 String 08-03-03 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 08-03 String 08-03-04 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 08-03 String 08-03-05 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 08-03 String 08-03-06 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 08-03 String 08-03-07 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 08-03 String 08-03-08 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 08-03 String 08-03-09 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 08-03 String 08-03-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-03 String 08-03-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-03 String 08-03-12 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 08-03 String 08-03-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 08-03 String 08-03-14 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-03 String 08-03-15 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 08-03 String 08-03-16 49,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,219%
DC Combiner 08-04 String 08-04-01 65,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 08-04 String 08-04-02 149,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 08-04 String 08-04-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 08-04 String 08-04-04 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 08-04 String 08-04-05 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 08-04 String 08-04-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 08-04 String 08-04-07 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 08-04 String 08-04-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 08-04 String 08-04-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-04 String 08-04-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-04 String 08-04-11 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 08-04 String 08-04-12 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-04 String 08-04-13 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 08-04 String 08-04-14 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
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%{[E%g | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 08-04 String 08-04-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-04 String 08-04-16 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-05 String 08-05-01 76,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,336%
DC Combiner 08-05 String 08-05-02 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner D8-05 String 08-05-03 63,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 08-05 String 08-05-04 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 08-05 String 08-05-05 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-05 String 08-05-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 08-05 String 08-05-07 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 08-05 String 08-05-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-05 String 08-05-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-05 String 08-05-10 110,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 08-05 String 08-05-11 40,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,177%
DC Combiner 08-05 String 08-05-12 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 08-05 String 08-05-13 123,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 08-05 String 08-05-14 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 08-05 String 08-05-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 08-05 String 08-05-16 136,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 08-05 String 08-05-17 65,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 08-05 String 08-05-18 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 08-05 String 08-05-19 149,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,661%
DC Combiner 08-06 String 08-06-01 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 08-06 String 08-06-02 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 08-06 String 08-06-03 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 08-06 String 08-06-04 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 08-06 String 08-06-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-06 String 08-06-06 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 08-06 String 08-06-07 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 08-06 String 08-06-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-06 String 08-06-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-06 String 08-06-10 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 08-06 String 08-06-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 08-06 String 08-06-12 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 08-07 String 08-07-01 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-07 String 08-07-02 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 08-07 String 08-07-03 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 08-07 String 08-07-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-07 String 08-07-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 08-07 String 08-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-07 String 08-07-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
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%gf?tg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 08-07 String 08-07-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 08-07 String 08-07-09 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 08-07 String 08-07-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-07 String 08-07-11 136,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-07 String 08-07-12 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-08 String 08-08-01 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 08-08 String 08-08-02 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 08-08 String 08-08-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-08 String 08-08-04 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 08-08 String 08-08-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 08-08 String 08-08-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 08-08 String 08-08-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-08 String 08-08-08 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 08-08 String 08-08-09 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-08 String 08-08-10 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 08-08 String 08-08-11 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 08-08 String 08-08-12 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-09 String 08-09-01 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 08-09 String 08-09-02 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 08-09 String 08-09-03 123,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 08-09 String 08-09-04 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 08-09 String 08-09-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 08-09 String 08-09-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-09 String 08-09-07 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 08-09 String 08-09-08 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 08-10 String 08-10-01 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 08-10 String 08-10-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-10 String 08-10-03 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 08-10 String 08-10-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 08-10 String 08-10-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 08-10 String 08-10-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-10 String 08-10-07 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 08-10 String 08-10-08 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner D8-10 String 08-10-09 136,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-10 String 08-10-10 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-11 String 08-11-01 136,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 08-11 String 08-11-02 51,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-11 String 08-11-03 123,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 08-11 String 08-11-04 38.80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 08-11 String 08-11-05 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
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pocver ooy Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 08-11 String 08-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-11 String 08-11-07 124,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 08-11 String 08-11-08 37,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 08-11 String 08-11-09 136,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-11 String 08-11-10 51,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 08-12 String 08-12-01 149,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 08-12 String 08-12-02 136,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-12 String 08-12-03 124,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 08-12 String 08-12-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 08-12 String 08-12-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 08-12 String 08-12-06 124,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 08-12 String 08-12-07 38,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 08-12 String 08-12-08 136,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 08-12 String 08-12-09 51,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 09-01 String 09-01-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-01 String 09-01-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 09-01 String 09-01-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 09-01 String 09-01-04 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 09-01 String 09-01-05 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 09-01 String 09-01-06 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 09-01 String 09-01-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 09-01 String 09-01-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-01 String 09-01-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 09-01 String 09-01-10 110,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 09-01 String 09-01-11 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 09-01 String 09-01-12 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 09-01 String 09-01-13 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 09-01 String 09-01-14 123,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 09-01 String 09-01-15 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-01 String 09-01-16 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 09-02 String 09-02-01 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 09-02 String 09-02-02 149,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 09-02 String 09-02-03 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-02 String 09-02-04 51,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 09-02 String 09-02-05 52,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 09-02 String 09-02-06 136,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 09-02 String 09-02-07 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 09-02 String 09-02-08 124,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 09-02 String 09-02-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-02 String 09-02-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
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pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L{m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 09-02 String 09-02-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 09-02 String 09-02-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 09-02 String 09-02-13 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 09-02 String 09-02-14 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-02 String 09-02-15 64,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 09-02 String 09-02-16 150,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 09-03 String 09-03-01 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 09-03 String 09-03-02 136,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 09-03 String 09-03-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 09-03 String 09-03-04 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 09-03 String 09-03-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-03 String 09-03-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 09-03 String 09-03-07 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 09-03 String 09-03-08 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 09-03 String 09-03-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 09-03 String 09-03-10 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-03 String 09-03-11 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 09-03 String 09-03-12 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 09-03 String 09-03-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-03 String 09-03-14 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 09-04 String 09-04-01 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 09-04 String 09-04-02 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 09-04 String 09-04-03 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-04 String 09-04-04 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 09-04 String 09-04-05 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 09-04 String 09-04-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 09-04 String 09-04-07 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 09-04 String 09-04-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 09-04 String 09-04-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-04 String 09-04-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 09-04 String 09-04-11 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 09-04 String 09-04-12 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 09-04 String 09-04-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 09-04 String 09-04-14 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 09-05 String 09-05-01 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 09-05 String 09-05-02 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 09-05 String 09-05-03 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 09-05 String 09-05-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-05 String 09-05-05 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 09-05 String 09-05-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
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%g??{g | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 09-05 String 09-05-07 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 09-05 String 09-05-08 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 09-05 String 09-05-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 09-05 String 09-05-10 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 09-05 String 09-05-11 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-05 String 09-05-12 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 09-05 String 09-05-13 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 09-05 String 09-05-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-06 String 09-06-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 09-06 String 09-06-02 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 09-06 String 09-06-03 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 09-06 String 09-06-04 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 09-06 String 09-06-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 09-06 String 09-06-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 09-06 String 09-06-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-06 String 09-06-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 09-06 String 09-06-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 09-06 String 09-06-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 09-06 String 09-06-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 09-06 String 09-06-12 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 09-06 String 09-06-13 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 09-06 String 09-06-14 136,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 09-07 String 09-07-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 09-07 String 09-07-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 09-07 String 09-07-03 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 09-07 String 09-07-04 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 09-07 String 09-07-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-07 String 09-07-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 09-07 String 09-07-07 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 09-07 String 09-07-08 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 09-07 String 09-07-09 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 09-07 String 09-07-10 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 09-07 String 09-07-11 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-07 String 09-07-12 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 09-07 String 09-07-13 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 09-07 String 09-07-14 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-08 String 09-08-01 148,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,659%
DC Combiner 09-08 String 09-08-02 64,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 09-08 String 09-08-03 136,35 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 09-08 String 09-08-04 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
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pocver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 09-08 String 09-08-05 124,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 09-08 String 09-08-06 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 09-08 String 09-08-07 101,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 09-08 String 09-08-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-08 String 09-08-09 124,39 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 09-08 String 09-08-10 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 09-08 String 09-08-11 136,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 09-08 String 09-08-12 50,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 09-08 String 09-08-13 150,14 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 09-08 String 09-08-14 64,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 09-09 String 09-09-01 162,51 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 09-09 String 09-09-02 77,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 09-09 String 09-09-03 150,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 09-09 String 09-09-04 65,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,290%
DC Combiner 09-09 String 09-09-05 137,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 09-09 String 09-09-06 51,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 09-09 String 09-09-07 38,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 09-09 String 09-09-08 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-09 String 09-09-09 38,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 09-09 String 09-09-10 51,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 09-09 String 09-09-11 64,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 09-09 String 09-09-12 77,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 09-10 String 09-10-01 63,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 09-10 String 09-10-02 51,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 09-10 String 09-10-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 09-10 String 09-10-04 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 09-10 String 09-10-05 124,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 09-10 String 09-10-06 35,19 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 09-10 String 09-10-07 136,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 09-10 String 09-10-08 52,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 09-10 String 09-10-09 150,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,665%
DC Combiner 09-10 String 09-10-10 64,14 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 09-10 String 09-10-11 163,25 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,421%
DC Combiner 09-10 String 09-10-12 77,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 09-11 String 09-11-01 149,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 09-11 String 09-11-02 63,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 09-11 String 09-11-03 136,42 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-11 String 09-11-04 124,39 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 09-11 String 09-11-05 100,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 09-11 String 09-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%g?i’?t% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sma g viv)  z(a) %V

DC Combiner 09-11 String 09-11-07 123,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 09-11 String 09-11-08 38,07 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,168%
DC Combiner 09-11 String 09-11-09 136,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 09-11 String 09-11-10 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 09-11 String 09-11-11 149,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,662%
DC Combiner 09-11 String 09-11-12 64,06 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,283%
DC Combiner 10-01 String 10-01-01 89,50 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,396%
DC Combiner 10-01 String 10-01-02 76,50 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,338%
DC Combiner 10-01 String 10-01-03 63,50 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,281%
DC Combiner 10-01 String 10-01-04 51,00 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,226%
DC Combiner 10-01 String 10-01-05 38,00 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,168%
DC Combiner 10-01 String 10-01-06 24,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 10-01 String 10-01-07 38,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-01 String 10-01-08 51,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 10-01 String 10-01-09 63,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 10-01 String 10-01-10 76,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,338%
DC Combiner 10-01 String 10-01-11 89,50 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,396%
DC Combiner 10-02 String 10-02-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-02 String 10-02-02 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 10-02 String 10-02-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,164%
DC Combiner 10-02 String 10-02-04 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 10-02 String 10-02-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-02 String 10-02-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 10-02 String 10-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-02 String 10-02-08 100,91 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,446%
DC Combiner 10-02 String 10-02-09 123,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 10-02 String 10-02-10 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 10-02 String 10-02-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 10-02 String 10-02-12 122,76 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,543%
DC Combiner 10-03 String 10-03-01 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 10-03 String 10-03-02 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 10-03 String 10-03-03 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 10-03 String 10-03-04 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 10-03 String 10-03-05 51,77 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,229%
DC Combiner 10-03 String 10-03-06 124,26 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,550%
DC Combiner 10-03 String 10-03-07 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 10-03 String 10-03-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-03 String 10-03-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-03 String 10-03-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-03 String 10-03-11 50,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
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%era?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 229 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{mm2) (l}:) vV (V) 1z (A) %V

DC Combiner 10-03 String 10-03-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 10-04 String 10-04-01 149,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,662%
DC Combiner 10-04 String 10-04-02 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 10-04 String 10-04-03 51,02 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,226%
DC Combiner 10-04 String 10-04-04 124,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,549%
DC Combiner 10-04 String 10-04-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-04 String 10-04-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-04 String 10-04-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 10-04 String 10-04-08 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 10-04 String 10-04-09 38,77 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,172%
DC Combiner 10-04 String 10-04-10 137,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 10-04 String 10-04-11 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 10-04 String 10-04-12 51,27 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,227%
DC Combiner 10-04 String 10-04-13 149,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 10-04 String 10-04-14 64,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 10-05 String 10-05-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-05 String 10-05-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,166%
DC Combiner 10-05 String 10-05-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-05 String 10-05-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-05 String 10-05-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-05 String 10-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-05 String 10-05-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 10-05 String 10-05-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-05 String 10-05-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-05 String 10-05-10 37,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,166%
DC Combiner 10-05 String 10-05-11 38,27 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,169%
DC Combiner 10-05 String 10-05-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 10-05 String 10-05-13 136,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,604%
DC Combiner 10-05 String 10-05-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 10-06 String 10-06-01 162,51 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 10-06 String 10-06-02 77,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 10-06 String 10-06-03 149,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,659%
DC Combiner 10-06 String 10-06-04 64,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 10-06 String 10-06-05 137,26 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,607%
DC Combiner 10-06 String 10-06-06 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 10-06 String 10-06-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-06 String 10-06-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-06 String 10-06-09 124,26 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,550%
DC Combiner 10-06 String 10-06-10 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 10-06 String 10-06-11 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
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gg?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S(mm2) ('}:) vV (V) 1z (A) %V

DC Combiner 10-06 String 10-06-12 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 10-06 String 10-06-13 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 10-06 String 10-06-14 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 10-07 String 10-07-01 136,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-07 String 10-07-02 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 10-07 String 10-07-03 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 10-07 String 10-07-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 10-07 String 10-07-05 39,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 10-07 String 10-07-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-07 String 10-07-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 10-07 String 10-07-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-07 String 10-07-09 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 10-07 String 10-07-10 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 10-07 String 10-07-11 39,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 10-07 String 10-07-12 125,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 10-07 String 10-07-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-07 String 10-07-14 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 10-07 String 10-07-15 52,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 10-07 String 10-07-16 136,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-08 String 10-08-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-08 String 10-08-02 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 10-08 String 10-08-03 50,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 10-08 String 10-08-04 136,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 10-08 String 10-08-05 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 10-08 String 10-08-06 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 10-08 String 10-08-07 38,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 10-08 String 10-08-08 123,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-08 String 10-08-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-08 String 10-08-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 10-08 String 10-08-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-08 String 10-08-12 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 10-08 String 10-08-13 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-08 String 10-08-14 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 10-08 String 10-08-15 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-08 String 10-08-16 123,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-09 String 10-09-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-09 String 10-09-02 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 10-09 String 10-09-03 52,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 10-09 String 10-09-04 136,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 10-09 String 10-09-05 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
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% gﬁ?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\

DC Combiner 10-09 String 10-09-06 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 10-09 String 10-09-07 40,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,177%
DC Combiner 10-09 String 10-09-08 124,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 10-09 String 10-09-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-09 String 10-09-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 10-09 String 10-09-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-09 String 10-09-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-09 String 10-09-13 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 10-09 String 10-09-14 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 10-09 String 10-09-15 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 10-09 String 10-09-16 123,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-10 String 10-10-01 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 10-10 String 10-10-02 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 10-10 String 10-10-03 136,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-10 String 10-10-04 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 10-10 String 10-10-05 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-10 String 10-10-06 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-10 String 10-10-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-10 String 10-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-10 String 10-10-09 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 10-10 String 10-10-10 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 10-10 String 10-10-11 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 10-10 String 10-10-12 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 10-10 String 10-10-13 150,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 10-10 String 10-10-14 64,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 10-11 String 10-11-01 175,53 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,453%
DC Combiner 10-11 String 10-11-02 162,53 10,00 17,31 1.248,00 55,40 0,419%
DC Combiner 10-11 String 10-11-03 149,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 10-11 String 10-11-04 137,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 10-11 String 10-11-05 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 10-11 String 10-11-06 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-11 String 10-11-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-11 String 10-11-08 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 10-11 String 10-11-09 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-11 String 10-11-10 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 10-11 String 10-11-11 39,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 10-11 String 10-11-12 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 10-11 String 10-11-13 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 10-11 String 10-11-14 136,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 10-11 String 10-11-15 52,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%

Anexo 01. Calculos eléctricos

48



gg?ﬁtg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Smmz o viv)  z(a) %V
DC Combiner 10-11 String 10-11-16 51,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 10-11 String 10-11-17 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-12 String 10-12-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 10-12 String 10-12-02 51,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 10-12 String 10-12-03 50,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 10-12 String 10-12-04 137,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,609%
DC Combiner 10-12 String 10-12-05 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 10-12 String 10-12-06 38,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 10-12 String 10-12-07 37,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 10-12 String 10-12-08 124,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 10-12 String 10-12-09 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 10-12 String 10-12-10 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 10-12 String 10-12-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-12 String 10-12-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-12 String 10-12-13 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 10-12 String 10-12-14 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 10-12 String 10-12-15 37,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 10-12 String 10-12-16 124,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 10-13 String 10-13-01 78,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,345%
DC Combiner 10-13 String 10-13-02 77,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,342%
DC Combiner 10-13 String 10-13-03 162,52 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 10-13 String 10-13-04 63,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 10-13 String 10-13-05 64,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,286%
DC Combiner 10-13 String 10-13-06 149,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 10-13 String 10-13-07 52,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 10-13 String 10-13-08 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 10-13 String 10-13-09 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 10-13 String 10-13-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 10-13 String 10-13-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-13 String 10-13-12 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 10-13 String 10-13-13 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 10-13 String 10-13-14 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 10-13 String 10-13-15 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 10-13 String 10-13-16 64,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 10-14 String 10-14-01 77,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,342%
DC Combiner 10-14 String 10-14-02 63,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 10-14 String 10-14-03 51,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 10-14 String 10-14-04 123,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 10-14 String 10-14-05 38,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 10-14 String 10-14-06 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
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%GF_S(’?{% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 229 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 g Viv)  1z(A) %V

DC Combiner 10-14 String 10-14-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 10-14 String 10-14-08 124,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 10-14 String 10-14-09 38,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 10-14 String 10-14-10 136,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 10-14 String 10-14-11 51,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 10-14 String 10-14-12 149,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 10-14 String 10-14-13 65,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 10-14 String 10-14-14 77,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 11-01 String 11-01-01 88,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,354%
DC Combiner 11-01 String 11-01-02 76,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,337%
DC Combiner 11-01 String 11-01-03 64,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 11-01 String 11-01-04 50,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-01 String 11-01-05 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-01 String 11-01-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-01 String 11-01-07 37,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 11-01 String 11-01-08 51,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 11-01 String 11-01-09 64,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 11-01 String 11-01-10 76,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,337%
DC Combiner 11-01 String 11-01-11 89,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,397%
DC Combiner 11-01 String 11-01-12 102,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,455%
DC Combiner 11-02 String 11-02-01 62,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,279%
DC Combiner 11-02 String 11-02-02 50,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 11-02 String 11-02-03 38,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 11-02 String 11-02-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-02 String 11-02-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-02 String 11-02-06 123,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-02 String 11-02-07 38,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 11-02 String 11-02-08 136,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-02 String 11-02-09 51,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 11-02 String 11-02-10 149,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,661%
DC Combiner 11-02 String 11-02-11 63,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 11-02 String 11-02-12 162,48 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 11-02 String 11-02-13 76,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 11-03 String 11-03-01 122,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 11-03 String 11-03-02 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 11-03 String 11-03-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-03 String 11-03-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 11-03 String 11-03-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-03 String 11-03-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-03 String 11-03-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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gg?ﬁtg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
potwer Snersy Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) YV
DC Combiner 11-03 String 11-03-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-03 String 11-03-09 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 11-03 String 11-03-10 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 11-03 String 11-03-11 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 11-03 String 11-03-12 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-03 String 11-03-13 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 11-03 String 11-03-14 52,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 11-03 String 11-03-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 11-03 String 11-03-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-04 String 11-04-01 122,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 11-04 String 11-04-02 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 11-04 String 11-04-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-04 String 11-04-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 11-04 String 11-04-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-04 String 11-04-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-04 String 11-04-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 11-04 String 11-04-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-04 String 11-04-09 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 11-04 String 11-04-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-04 String 11-04-11 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 11-04 String 11-04-12 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-04 String 11-04-13 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 11-04 String 11-04-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-04 String 11-04-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 11-04 String 11-04-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-05 String 11-05-01 122,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 11-05 String 11-05-02 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 11-05 String 11-05-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-05 String 11-05-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 11-05 String 11-05-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-05 String 11-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-05 String 11-05-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 11-05 String 11-05-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-05 String 11-05-09 125,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 11-05 String 11-05-10 39,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 11-05 String 11-05-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 11-05 String 11-05-12 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-05 String 11-05-13 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 11-05 String 11-05-14 52,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 11-05 String 11-05-15 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%

Anexo 01. Calculos eléctricos

51



%5?{?{% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
power onersy Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 @ Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 11-05 String 11-05-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-06 String 11-06-01 122,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 11-06 String 11-06-02 37,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 11-06 String 11-06-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-06 String 11-06-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 11-06 String 11-06-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-06 String 11-06-06 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-06 String 11-06-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 11-06 String 11-06-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-06 String 11-06-09 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 11-06 String 11-06-10 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 11-06 String 11-06-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 11-06 String 11-06-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 11-06 String 11-06-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-06 String 11-06-14 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-07 String 11-07-01 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 11-07 String 11-07-02 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 11-07 String 11-07-03 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-07 String 11-07-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-07 String 11-07-05 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 11-07 String 11-07-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.489%
DC Combiner 11-07 String 11-07-07 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 11-07 String 11-07-08 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 11-07 String 11-07-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 11-07 String 11-07-10 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 11-07 String 11-07-11 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 11-07 String 11-07-12 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 11-07 String 11-07-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-07 String 11-07-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-08 String 11-08-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 11-08 String 11-08-02 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-08 String 11-08-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 11-08 String 11-08-04 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-08 String 11-08-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-08 String 11-08-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 11-08 String 11-08-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-08 String 11-08-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-08 String 11-08-09 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 11-08 String 11-08-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 11-08 String 11-08-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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% gﬁ?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L(m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) YV
DC Combiner 11-09 String 11-09-01 50,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 11-09 String 11-09-02 137,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 11-09 String 11-09-03 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-09 String 11-09-04 123,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 11-09 String 11-09-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-09 String 11-09-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-09 String 11-09-07 124,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-09 String 11-09-08 39,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 11-09 String 11-09-09 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 11-09 String 11-09-10 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-09 String 11-09-11 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-09 String 11-09-12 51,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 11-09 String 11-09-13 51,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 11-09 String 11-09-14 137,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,609%
DC Combiner 11-09 String 11-09-15 65,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 11-09 String 11-09-16 149,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 11-10 String 11-10-01 149,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 11-10 String 11-10-02 65,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,291%
DC Combiner 11-10 String 11-10-03 136,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 11-10 String 11-10-04 52,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 11-10 String 11-10-05 137,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 11-10 String 11-10-06 124,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 11-10 String 11-10-07 39,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 11-10 String 11-10-08 125,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 11-10 String 11-10-09 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-10 String 11-10-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-10 String 11-10-11 126,41 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,559%
DC Combiner 11-10 String 11-10-12 123,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 11-10 String 11-10-13 37,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 11-10 String 11-10-14 140,41 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,621%
DC Combiner 11-10 String 11-10-15 152,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,677%
DC Combiner 11-10 String 11-10-16 164,66 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,425%
DC Combiner 11-11 String 11-11-01 136,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 11-11 String 11-11-02 50,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 11-11 String 11-11-03 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-11 String 11-11-04 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-11 String 11-11-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-11 String 11-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-11 String 11-11-07 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 11-11 String 11-11-08 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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gg?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{(mm2) ('}:) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 11-11 String 11-11-09 123,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 11-11 String 11-11-10 39,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 11-11 String 11-11-11 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 11-11 String 11-11-12 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 11-11 String 11-11-13 136,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 11-11 String 11-11-14 51,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 11-11 String 11-11-15 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-11 String 11-11-16 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-12 String 11-12-01 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-12 String 11-12-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 11-12 String 11-12-03 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 11-12 String 11-12-04 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 11-12 String 11-12-05 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-12 String 11-12-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 11-12 String 11-12-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-12 String 11-12-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-12 String 11-12-09 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-12 String 11-12-10 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 11-12 String 11-12-11 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 11-12 String 11-12-12 124,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 11-12 String 11-12-13 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-12 String 11-12-14 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-13 String 11-13-01 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 11-13 String 11-13-02 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-13 String 11-13-03 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-13 String 11-13-04 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 11-13 String 11-13-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-13 String 11-13-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-13 String 11-13-07 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 11-13 String 11-13-08 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 11-13 String 11-13-09 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 11-13 String 11-13-10 123,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 11-13 String 11-13-11 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 11-13 String 11-13-12 51,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 11-13 String 11-13-13 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-13 String 11-13-14 136,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 11-14 String 11-14-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-14 String 11-14-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 11-14 String 11-14-03 37,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 11-14 String 11-14-04 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%

Anexo 01. Calculos eléctricos




%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{(mm2) (ll.\,) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 11-14 String 11-14-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 11-14 String 11-14-06 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 11-14 String 11-14-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 11-14 String 11-14-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 11-14 String 11-14-09 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 11-14 String 11-14-10 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 11-14 String 11-14-11 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 11-14 String 11-14-12 122,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 11-14 String 11-14-13 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 11-14 String 11-14-14 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 12-01 String 12-01-01 123,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 12-01 String 12-01-02 38,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-01 String 12-01-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 12-01 String 12-01-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,547%
DC Combiner 12-01 String 12-01-05 100,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 12-01 String 12-01-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-01 String 12-01-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 12-01 String 12-01-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-01 String 12-01-09 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 12-01 String 12-01-10 38,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-01 String 12-01-11 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 12-01 String 12-01-12 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-02 String 12-02-01 73,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,324%
DC Combiner 12-02 String 12-02-02 60,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,267%
DC Combiner 12-02 String 12-02-03 47,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,209%
DC Combiner 12-02 String 12-02-04 34,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,154%
DC Combiner 12-02 String 12-02-05 14,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,065%
DC Combiner 12-02 String 12-02-06 35,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,155%
DC Combiner 12-02 String 12-02-07 46,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,205%
DC Combiner 12-02 String 12-02-08 60,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,266%
DC Combiner 12-03 String 12-03-01 64,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 12-03 String 12-03-02 149,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 12-03 String 12-03-03 51,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 12-03 String 12-03-04 136,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 12-03 String 12-03-05 38,58 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,171%
DC Combiner 12-03 String 12-03-06 124,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 12-03 String 12-03-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-03 String 12-03-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 12-03 String 12-03-09 37,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 12-03 String 12-03-10 123,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
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% gﬁ?ﬁg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro o2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L {(m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) Y\
DC Combiner 12-03 String 12-03-11 50,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 12-03 String 12-03-12 136,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 12-04 String 12-04-01 64,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 12-04 String 12-04-02 149,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 12-04 String 12-04-03 50,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 12-04 String 12-04-04 137,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,609%
DC Combiner 12-04 String 12-04-05 38,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-04 String 12-04-06 124,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 12-04 String 12-04-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-04 String 12-04-08 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 12-04 String 12-04-09 38,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-04 String 12-04-10 123,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 12-04 String 12-04-11 51,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 12-04 String 12-04-12 136,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 12-05 String 12-05-01 88,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,391%
DC Combiner 12-05 String 12-05-02 75,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,333%
DC Combiner 12-05 String 12-05-03 62,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,275%
DC Combiner 12-05 String 12-05-04 49,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,220%
DC Combiner 12-05 String 12-05-05 36,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,162%
DC Combiner 12-05 String 12-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-05 String 12-05-07 36,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 12-05 String 12-05-08 48,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,217%
DC Combiner 12-05 String 12-05-09 62,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,276%
DC Combiner 12-05 String 12-05-10 75,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,335%
DC Combiner 12-06 String 12-06-01 88,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,390%
DC Combiner 12-06 String 12-06-02 75,16 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,333%
DC Combiner 12-06 String 12-06-03 63,16 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,279%
DC Combiner 12-06 String 12-06-04 49,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,220%
DC Combiner 12-06 String 12-06-05 36,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,162%
DC Combiner 12-06 String 12-06-06 14,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,065%
DC Combiner 12-06 String 12-06-07 36,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 12-06 String 12-06-08 48,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,216%
DC Combiner 12-06 String 12-06-09 62,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,277%
DC Combiner 12-06 String 12-06-10 75,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,336%
DC Combiner 12-07 String 12-07-01 123,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 12-07 String 12-07-02 38,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-07 String 12-07-03 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 12-07 String 12-07-04 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-07 String 12-07-05 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 12-07 String 12-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%g?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L {m) S (mm2) (l}:) Vi(V) iz (A) % V
DC Combiner 12-07 String 12-07-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 12-07 String 12-07-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-07 String 12-07-09 125,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 12-07 String 12-07-10 38,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-07 String 12-07-11 38,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 12-07 String 12-07-12 123,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-08 String 12-08-01 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 12-08 String 12-08-02 37,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-08 String 12-08-03 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 12-08 String 12-08-04 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-08 String 12-08-05 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 12-08 String 12-08-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-08 String 12-08-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 12-08 String 12-08-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-08 String 12-08-09 125,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 12-08 String 12-08-10 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-08 String 12-08-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-08 String 12-08-12 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-09 String 12-09-01 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 12-09 String 12-09-02 52,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 12-09 String 12-09-03 51,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 12-09 String 12-09-04 136,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 12-09 String 12-09-05 125,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 12-09 String 12-09-06 40,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,177%
DC Combiner 12-09 String 12-09-07 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 12-09 String 12-09-08 124,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 12-09 String 12-09-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 12-09 String 12-09-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-09 String 12-09-11 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 12-09 String 12-09-12 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-09 String 12-09-13 125,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 12-09 String 12-09-14 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 12-09 String 12-09-15 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 12-09 String 12-09-16 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-10 String 12-10-01 50,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 12-10 String 12-10-02 51,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 12-10 String 12-10-03 136,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 12-10 String 12-10-04 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 12-10 String 12-10-05 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-10 String 12-10-06 124,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 g viv)  z(a) %V
DC Combiner 12-10 String 12-10-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-10 String 12-10-08 24,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,109%
DC Combiner 12-10 String 12-10-09 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-10 String 12-10-10 39,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 12-10 String 12-10-11 38,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-10 String 12-10-12 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-11 String 12-11-01 123,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-11 String 12-11-02 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-11 String 12-11-03 38,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-11 String 12-11-04 123,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,547%
DC Combiner 12-11 String 12-11-05 100,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 12-11 String 12-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-11 String 12-11-07 24,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 12-11 String 12-11-08 110,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-11 String 12-11-09 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 12-11 String 12-11-10 39,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 12-11 String 12-11-11 38,82 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,172%
DC Combiner 12-11 String 12-11-12 124,06 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,549%
DC Combiner 12-11 String 12-11-13 136,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 12-11 String 12-11-14 52,56 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,233%
DC Combiner 12-11 String 12-11-15 51,57 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,228%
DC Combiner 12-11 String 12-11-16 136,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,604%
DC Combiner 12-12 String 12-12-01 123,79 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,548%
DC Combiner 12-12 String 12-12-02 38,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-12 String 12-12-03 38,07 6,00 17,31 124800 | 4307 0,168%
DC Combiner 12-12 String 12-12-04 123,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,547%
DC Combiner 12-12 String 12-12-05 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 12-12 String 12-12-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-12 String 12-12-07 24,57 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,109%
DC Combiner 12-12 String 12-12-08 110,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,489%
DC Combiner 12-12 String 12-12-09 123,30 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 12-12 String 12-12-10 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-12 String 12-12-11 38,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 12-12 String 12-12-12 124,06 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,549%
DC Combiner 12-12 String 12-12-13 136,30 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,603%
DC Combiner 12-12 String 12-12-14 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 12-12 String 12-12-15 51,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 12-12 String 12-12-16 136,56 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,604%
DC Combiner 12-13 String 12-13-01 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-13 String 12-13-02 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
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gg?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  S{(mm2) ('}:) vV (V) 1z (A) % V.
DC Combiner 12-13 String 12-13-03 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-13 String 12-13-04 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-13 String 12-13-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 12-13 String 12-13-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-13 String 12-13-07 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 12-13 String 12-13-08 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-13 String 12-13-09 123,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 12-13 String 12-13-10 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 12-13 String 12-13-11 38,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-13 String 12-13-12 123,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-13 String 12-13-13 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 12-13 String 12-13-14 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 12-14 String 12-14-01 123,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 12-14 String 12-14-02 37,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 12-14 String 12-14-03 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 12-14 String 12-14-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-14 String 12-14-05 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 12-14 String 12-14-06 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 12-14 String 12-14-07 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-14 String 12-14-08 J7,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 12-14 String 12-14-09 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 12-14 String 12-14-10 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 12-14 String 12-14-11 136,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 12-14 String 12-14-12 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 12-14 String 12-14-13 51,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 12-14 String 12-14-14 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 12-15 String 12-15-01 123,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-15 String 12-15-02 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-15 String 12-15-03 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-15 String 12-15-04 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-15 String 12-15-05 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 12-15 String 12-15-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 12-15 String 12-15-07 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 12-15 String 12-15-08 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.489%
DC Combiner 12-15 String 12-15-09 124,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 12-15 String 12-15-10 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 12-15 String 12-15-11 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 12-15 String 12-15-12 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-15 String 12-15-13 136,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 12-15 String 12-15-14 51,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 g viv)  z(a) %V
DC Combiner 12-16 String 12-16-01 50,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 12-16 String 12-16-02 136,82 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,605%
DC Combiner 12-16 String 12-16-03 38,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 12-16 String 12-16-04 123,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 12-16 String 12-16-05 14,92 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,066%
DC Combiner 12-16 String 12-16-06 100,91 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,446%
DC Combiner 12-16 String 12-16-07 38,08 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,168%
DC Combiner 12-16 String 12-16-08 123,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 12-16 String 12-16-09 51,08 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,226%
DC Combiner 12-16 String 12-16-10 136,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 12-16 String 12-16-11 64,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 12-16 String 12-16-12 149,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 13-01 String 13-01-01 60,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,266%
DC Combiner 13-01 String 13-01-02 145,87 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,645%
DC Combiner 13-01 String 13-01-03 47,16 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,209%
DC Combiner 13-01 String 13-01-04 131,61 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,582%
DC Combiner 13-01 String 13-01-05 34,62 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,153%
DC Combiner 13-01 String 13-01-06 120,11 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,531%
DC Combiner 13-01 String 13-01-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-01 String 13-01-08 100,93 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,447%
DC Combiner 13-01 String 13-01-09 34,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,154%
DC Combiner 13-01 String 13-01-10 120,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,533%
DC Combiner 13-01 String 13-01-11 46,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,207%
DC Combiner 13-01 String 13-01-12 132,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,586%
DC Combiner 13-01 String 13-01-13 59,87 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,265%
DC Combiner 13-01 String 13-01-14 145,64 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,644%
DC Combiner 13-02 String 13-02-01 60,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,267%
DC Combiner 13-02 String 13-02-02 145,87 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,376%
DC Combiner 13-02 String 13-02-03 47,38 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,210%
DC Combiner 13-02 String 13-02-04 132,87 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,343%
DC Combiner 13-02 String 13-02-05 33,87 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,150%
DC Combiner 13-02 String 13-02-06 119,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,528%
DC Combiner 13-02 String 13-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-02 String 13-02-08 100,91 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,446%
DC Combiner 13-02 String 13-02-09 38,12 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,151%
DC Combiner 13-02 String 13-02-10 119,36 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,528%
DC Combiner 13-02 String 13-02-11 47,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,208%
DC Combiner 13-02 String 13-02-12 132,11 10,00 17,31 124800 | 59,40 0,341%
DC Combiner 13-02 String 13-02-13 146,36 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,378%
DC Combiner 13-02 String 13-02-14 159,12 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,410%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%5?{72{% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver =L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 13-03 String 13-03-01 137,11 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 13-03 String 13-03-02 51,69 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,229%
DC Combiner 13-03 String 13-03-03 123,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 13-03 String 13-03-04 38,66 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 13-03 String 13-03-05 39,66 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,175%
DC Combiner 13-03 String 13-03-06 110,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-03 String 13-03-07 24,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 13-03 String 13-03-08 14,92 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,066%
DC Combiner 13-03 String 13-03-09 101,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-03 String 13-03-10 124,36 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,550%
DC Combiner 13-03 String 13-03-11 39,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 13-03 String 13-03-12 38,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 13-03 String 13-03-13 123,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 13-03 String 13-03-14 51,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 13-03 String 13-03-15 52,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,233%
DC Combiner 13-03 String 13-03-16 135,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 13-04 String 13-04-01 136,80 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,605%
DC Combiner 13-04 String 13-04-02 124,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 13-04 String 13-04-03 38,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 13-04 String 13-04-04 37,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,166%
DC Combiner 13-04 String 13-04-05 123,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 13-04 String 13-04-06 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-04 String 13-04-07 24,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 13-04 String 13-04-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-04 String 13-04-09 101,08 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,447%
DC Combiner 13-04 String 13-04-10 124,30 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,550%
DC Combiner 13-04 String 13-04-11 38,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 13-04 String 13-04-12 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 13-04 String 13-04-13 125,17 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,554%
DC Combiner 13-04 String 13-04-14 51,57 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,228%
DC Combiner 13-04 String 13-04-15 50,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,224%
DC Combiner 13-04 String 13-04-16 135,66 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,600%
DC Combiner 13-05 String 13-05-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-05 String 13-05-02 124,29 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,550%
DC Combiner 13-05 String 13-05-03 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 13-05 String 13-05-04 39,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 13-05 String 13-05-05 123,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 13-05 String 13-05-06 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-05 String 13-05-07 2455 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 13-05 String 13-05-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%era?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 13-05 String 13-05-09 100,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-05 String 13-05-10 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 13-05 String 13-05-11 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 13-05 String 13-05-12 39,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 13-05 String 13-05-13 124,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 13-05 String 13-05-14 51,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 13-05 String 13-05-15 51,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 13-05 String 13-05-16 137,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,609%
DC Combiner 13-06 String 13-06-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-06 String 13-06-02 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 13-06 String 13-06-03 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 13-06 String 13-06-04 37,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 13-06 String 13-06-05 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 13-06 String 13-06-06 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-06 String 13-06-07 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 13-06 String 13-06-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-06 String 13-06-09 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-06 String 13-06-10 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 13-06 String 13-06-11 38,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 13-06 String 13-06-12 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 13-06 String 13-06-13 122,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 13-06 String 13-06-14 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-07 String 13-07-01 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 13-07 String 13-07-02 38,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 13-07 String 13-07-03 122,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 13-07 String 13-07-04 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-07 String 13-07-05 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 13-07 String 13-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-07 String 13-07-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-07 String 13-07-08 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 13-07 String 13-07-09 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 13-07 String 13-07-10 39,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 13-07 String 13-07-11 124,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 13-07 String 13-07-12 51,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 13-07 String 13-07-13 51,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 13-07 String 13-07-14 137,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 13-08 String 13-08-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-08 String 13-08-02 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 13-08 String 13-08-03 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 13-08 String 13-08-04 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%g?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver oL Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l:) Vi(V) iz (A) %V
DC Combiner 13-08 String 13-08-05 123,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 13-08 String 13-08-06 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-08 String 13-08-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 13-08 String 13-08-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-08 String 13-08-09 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-08 String 13-08-10 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 13-08 String 13-08-11 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 13-08 String 13-08-12 37,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 13-08 String 13-08-13 123,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 13-08 String 13-08-14 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-09 String 13-09-01 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 13-09 String 13-09-02 38,44 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 13-09 String 13-09-03 123,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 13-09 String 13-09-04 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-09 String 13-09-05 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 13-09 String 13-09-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-09 String 13-09-07 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-09 String 13-09-08 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 13-09 String 13-09-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 13-09 String 13-09-10 38,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 13-09 String 13-09-11 123,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 13-09 String 13-09-12 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 13-09 String 13-09-13 51,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 13-09 String 13-09-14 136,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-10 String 13-10-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 13-10 String 13-10-02 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 13-10 String 13-10-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 13-10 String 13-10-04 36,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 13-10 String 13-10-05 122,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 13-10 String 13-10-06 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 13-10 String 13-10-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 13-10 String 13-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 13-10 String 13-10-09 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 13-10 String 13-10-10 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 13-10 String 13-10-11 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 13-10 String 13-10-12 63,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 13-11 String 13-11-01 62,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,278%
DC Combiner 13-11 String 13-11-02 49,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,219%
DC Combiner 13-11 String 13-11-03 36,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,160%
DC Combiner 13-11 String 13-11-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  S{(mm2) (ll.\’) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 13-11 String 13-11-05 36,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 13-11 String 13-11-06 49,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,218%
DC Combiner 13-11 String 13-11-07 62,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,276%
DC Combiner 13-11 String 13-11-08 75,35 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,333%
DC Combiner 14-01 String 14-01-01 149,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 14-01 String 14-01-02 136,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-01 String 14-01-03 38,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 14-01 String 14-01-04 123,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 14-01 String 14-01-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-01 String 14-01-06 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-01 String 14-01-07 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 14-01 String 14-01-08 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 14-01 String 14-01-09 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 14-01 String 14-01-10 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-01 String 14-01-11 63,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 14-01 String 14-01-12 149,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,661%
DC Combiner 14-02 String 14-02-01 63,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,281%
DC Combiner 14-02 String 14-02-02 149,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 14-02 String 14-02-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 14-02 String 14-02-04 136,55 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 14-02 String 14-02-05 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 14-02 String 14-02-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-02 String 14-02-07 123,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 14-02 String 14-02-08 38,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 14-02 String 14-02-09 136,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-02 String 14-02-10 50,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 14-02 String 14-02-11 149,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 14-02 String 14-02-12 64,35 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 14-03 String 14-03-01 50,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 14-03 String 14-03-02 123,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 14-03 String 14-03-03 38,35 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 14-03 String 14-03-04 38,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 14-03 String 14-03-05 123,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 14-03 String 14-03-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-03 String 14-03-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-03 String 14-03-08 24,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 14-03 String 14-03-09 110,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 14-03 String 14-03-10 123,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 14-03 String 14-03-11 37,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 14-03 String 14-03-12 123,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%

Anexo 01. Calculos eléctricos




gg?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro o2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) %V
DC Combiner 14-04 String 14-04-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 14-04 String 14-04-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 14-04 String 14-04-03 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 14-04 String 14-04-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-04 String 14-04-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-04 String 14-04-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 14-04 String 14-04-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 14-04 String 14-04-08 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 14-04 String 14-04-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 14-04 String 14-04-10 37.77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 14-04 String 14-04-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 14-05 String 14-05-01 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 14-05 String 14-05-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 14-05 String 14-05-03 37.77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 14-05 String 14-05-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 14-05 String 14-05-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-05 String 14-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-05 String 14-05-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 14-05 String 14-05-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 14-05 String 14-05-09 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 14-05 String 14-05-10 J,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 14-05 String 14-05-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 14-05 String 14-05-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 14-06 String 14-06-01 137,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 14-06 String 14-06-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 14-06 String 14-06-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 14-06 String 14-06-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-06 String 14-06-05 124,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 14-06 String 14-06-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 14-06 String 14-06-07 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 14-06 String 14-06-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 14-06 String 14-06-09 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-06 String 14-06-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-06 String 14-06-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 14-06 String 14-06-12 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 14-06 String 14-06-13 124,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 14-06 String 14-06-14 37,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 14-07 String 14-07-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 14-07 String 14-07-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-07 String 14-07-03 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%gfﬁtg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro o2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 14-07 String 14-07-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 14-07 String 14-07-05 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 14-07 String 14-07-06 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 14-07 String 14-07-07 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-07 String 14-07-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-07 String 14-07-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 14-07 String 14-07-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 14-07 String 14-07-11 124,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 14-07 String 14-07-12 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 14-07 String 14-07-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 14-07 String 14-07-14 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 14-08 String 14-08-01 137,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 14-08 String 14-08-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 14-08 String 14-08-03 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 14-08 String 14-08-04 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 14-08 String 14-08-05 125,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 14-08 String 14-08-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 14-08 String 14-08-07 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 14-08 String 14-08-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 14-08 String 14-08-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-08 String 14-08-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-08 String 14-08-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 14-08 String 14-08-12 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.,489%
DC Combiner 14-08 String 14-08-13 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 14-08 String 14-08-14 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 14-08 String 14-08-15 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 14-08 String 14-08-16 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 14-09 String 14-09-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-09 String 14-09-02 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 14-09 String 14-09-03 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 14-09 String 14-09-04 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 14-09 String 14-09-05 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 14-09 String 14-09-06 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 14-09 String 14-09-07 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 14-09 String 14-09-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 14-09 String 14-09-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-09 String 14-09-10 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-09 String 14-09-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 14-09 String 14-09-12 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 14-09 String 14-09-13 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
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g gﬁ?ﬁg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2w Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L{m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 14-09 String 14-09-14 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 14-09 String 14-09-15 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 14-09 String 14-09-16 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 14-10 String 14-10-01 97,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,431%
DC Combiner 14-10 String 14-10-02 84,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,375%
DC Combiner 14-10 String 14-10-03 71,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,317%
DC Combiner 14-10 String 14-10-04 59,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,262%
DC Combiner 14-10 String 14-10-05 45,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,203%
DC Combiner 14-10 String 14-10-06 33,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,150%
DC Combiner 14-10 String 14-10-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-10 String 14-10-08 33,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,147%
DC Combiner 14-10 String 14-10-09 46,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,204%
DC Combiner 14-10 String 14-10-10 59,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,262%
DC Combiner 14-10 String 14-10-11 71,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,317%
DC Combiner 14-10 String 14-10-12 84,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,375%
DC Combiner 14-10 String 14-10-13 97,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,432%
DC Combiner 14-11 String 14-11-01 50,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 14-11 String 14-11-02 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 14-11 String 14-11-03 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 14-11 String 14-11-04 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 14-11 String 14-11-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-11 String 14-11-06 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 14-11 String 14-11-07 38,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 14-11 String 14-11-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 14-11 String 14-11-09 50,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 14-11 String 14-11-10 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 14-11 String 14-11-11 63,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 14-11 String 14-11-12 149,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 14-12 String 14-12-01 62,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,276%
DC Combiner 14-12 String 14-12-02 49,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,218%
DC Combiner 14-12 String 14-12-03 36,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,160%
DC Combiner 14-12 String 14-12-04 14,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 14-12 String 14-12-05 36,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,162%
DC Combiner 14-12 String 14-12-06 49,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,218%
DC Combiner 14-12 String 14-12-07 62,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,275%
DC Combiner 14-12 String 14-12-08 75,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,333%
DC Combiner 15-01 String 15-01-01 84,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,375%
DC Combiner 15-01 String 15-01-02 71,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,317%
DC Combiner 15-01 String 15-01-03 58,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,260%
DC Combiner 15-01 String 15-01-04 46,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,204%
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% gﬁ?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 2w Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 15-01 String 15-01-05 33,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,147%
DC Combiner 15-01 String 15-01-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-01 String 15-01-07 33,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,148%
DC Combiner 15-01 String 15-01-08 46,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,206%
DC Combiner 15-01 String 15-01-09 59,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,264%
DC Combiner 15-01 String 15-01-10 71,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,317%
DC Combiner 15-01 String 15-01-11 84,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,376%
DC Combiner 15-02 String 15-02-01 63,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 15-02 String 15-02-02 50,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 15-02 String 15-02-03 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 15-02 String 15-02-04 37,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 15-02 String 15-02-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 15-02 String 15-02-06 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-02 String 15-02-07 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 15-02 String 15-02-08 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 15-02 String 15-02-09 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 15-02 String 15-02-10 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 15-02 String 15-02-11 149,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 15-02 String 15-02-12 64,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 15-03 String 15-03-01 76,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,338%
DC Combiner 15-03 String 15-03-02 63,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 15-03 String 15-03-03 50,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 15-03 String 15-03-04 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 15-03 String 15-03-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-03 String 15-03-06 38,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 15-03 String 15-03-07 50,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 15-03 String 15-03-08 63,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 15-04 String 15-04-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 15-04 String 15-04-02 37,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 15-04 String 15-04-03 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 15-04 String 15-04-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-04 String 15-04-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 15-04 String 15-04-06 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 15-04 String 15-04-07 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 15-04 String 15-04-08 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 15-05 String 15-05-01 75,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,332%
DC Combiner 15-05 String 15-05-02 61,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,273%
DC Combiner 15-05 String 15-05-03 49,38 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,218%
DC Combiner 15-05 String 15-05-04 36,38 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,161%
DC Combiner 15-05 String 15-05-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%g?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro S Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sum2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 15-05 String 15-05-06 36,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,160%
DC Combiner 15-05 String 15-05-07 49,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,217%
DC Combiner 15-05 String 15-05-08 62,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,275%
DC Combiner 15-05 String 15-05-09 74,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,330%
DC Combiner 15-06 String 15-06-01 138,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,611%
DC Combiner 15-06 String 15-06-02 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 15-06 String 15-06-03 38,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 15-06 String 15-06-04 39,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 15-06 String 15-06-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 15-06 String 15-06-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 15-06 String 15-06-07 24,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 15-06 String 15-06-08 14,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-06 String 15-06-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 15-06 String 15-06-10 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 15-06 String 15-06-11 38,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 15-06 String 15-06-12 38,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 15-06 String 15-06-13 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 15-06 String 15-06-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 15-06 String 15-06-15 51,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 15-06 String 15-06-16 148,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,657%
DC Combiner 15-07 String 15-07-01 136,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 15-07 String 15-07-02 51,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 15-07 String 15-07-03 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 15-07 String 15-07-04 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 15-07 String 15-07-05 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 15-07 String 15-07-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 15-07 String 15-07-07 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-07 String 15-07-08 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 15-07 String 15-07-09 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 15-07 String 15-07-10 50,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 15-07 String 15-07-11 149,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 15-07 String 15-07-12 64,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 15-07 String 15-07-13 63,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 15-08 String 15-08-01 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 15-08 String 15-08-02 38,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 15-08 String 15-08-03 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 15-08 String 15-08-04 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 15-08 String 15-08-05 110,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 15-08 String 15-08-06 24,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 15-08 String 15-08-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%g?ﬁt% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro S Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) ViV) iz (A) % N
DC Combiner 15-08 String 15-08-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 15-08 String 15-08-09 123,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 15-08 String 15-08-10 37,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 15-08 String 15-08-11 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 15-08 String 15-08-12 50,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 15-09 String 15-09-01 50,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 15-09 String 15-09-02 50,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 15-09 String 15-09-03 37,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 15-09 String 15-09-04 37,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 15-09 String 15-09-05 24,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 15-09 String 15-09-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 15-09 String 15-09-07 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 15-09 String 15-09-08 38,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 15-09 String 15-09-09 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 15-09 String 15-09-10 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 15-09 String 15-09-11 51,16 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 15-09 String 15-09-12 135,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 16-01 String 16-01-01 75,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,334%
DC Combiner 16-01 String 16-01-02 62,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,277%
DC Combiner 16-01 String 16-01-03 49,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,217%
DC Combiner 16-01 String 16-01-04 37,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 16-01 String 16-01-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-01 String 16-01-06 36,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 16-01 String 16-01-07 49,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,220%
DC Combiner 16-01 String 16-01-08 62,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,276%
DC Combiner 16-01 String 16-01-09 75,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,333%
DC Combiner 16-01 String 16-01-10 88,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,391%
DC Combiner 16-02 String 16-02-01 121,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,536%
DC Combiner 16-02 String 16-02-02 35,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,156%
DC Combiner 16-02 String 16-02-03 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 16-02 String 16-02-04 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-02 String 16-02-05 121,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,537%
DC Combiner 16-02 String 16-02-06 35,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,156%
DC Combiner 16-03 String 16-03-01 150,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 16-03 String 16-03-02 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 16-03 String 16-03-03 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 16-03 String 16-03-04 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-03 String 16-03-05 24,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 16-03 String 16-03-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 16-03 String 16-03-07 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
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% g?ﬁtg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 16-03 String 16-03-08 39,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 16-03 String 16-03-09 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 16-03 String 16-03-10 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 16-03 String 16-03-11 52,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 16-03 String 16-03-12 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 16-03 String 16-03-13 64,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 16-03 String 16-03-14 64,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 16-03 String 16-03-15 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 16-03 String 16-03-16 76,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,340%
DC Combiner 16-04 String 16-04-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 16-04 String 16-04-02 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 16-04 String 16-04-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 16-04 String 16-04-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 16-04 String 16-04-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 16-04 String 16-04-06 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 16-04 String 16-04-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-04 String 16-04-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 16-04 String 16-04-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 16-04 String 16-04-10 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 16-04 String 16-04-11 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 16-04 String 16-04-12 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 16-04 String 16-04-13 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 16-04 String 16-04-14 135,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 16-04 String 16-04-15 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 16-04 String 16-04-16 51,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 16-05 String 16-05-01 150,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,666%
DC Combiner 16-05 String 16-05-02 63,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 16-05 String 16-05-03 64,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 16-05 String 16-05-04 137.00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 16-05 String 16-05-05 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 16-05 String 16-05-06 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 16-05 String 16-05-07 124,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 16-05 String 16-05-08 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 16-05 String 16-05-09 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 16-05 String 16-05-10 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 16-05 String 16-05-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-05 String 16-05-12 123,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 16-05 String 16-05-13 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 16-05 String 16-05-14 136,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 16-05 String 16-05-15 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
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DC Combiner String Lim)  S(mm2) (ll.\,) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 16-05 String 16-05-16 64,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 16-06 String 16-06-01 149,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 16-06 String 16-06-02 137,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 16-06 String 16-06-03 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 16-06 String 16-06-04 123,75 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,548%
DC Combiner 16-06 String 16-06-05 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 16-06 String 16-06-06 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 16-06 String 16-06-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-06 String 16-06-08 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 16-06 String 16-06-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 16-06 String 16-06-10 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 16-06 String 16-06-11 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 16-06 String 16-06-12 149,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 16-06 String 16-06-13 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 16-06 String 16-06-14 162,51 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 16-07 String 16-07-01 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 16-07 String 16-07-02 135,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 16-07 String 16-07-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 16-07 String 16-07-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 16-07 String 16-07-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 16-07 String 16-07-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 16-07 String 16-07-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-07 String 16-07-08 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 16-07 String 16-07-09 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 16-07 String 16-07-10 136,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 16-07 String 16-07-11 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 16-07 String 16-07-12 149,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 16-08 String 16-08-01 64,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 16-08 String 16-08-02 136,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,602%
DC Combiner 16-08 String 16-08-03 50,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 16-08 String 16-08-04 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 16-08 String 16-08-05 37,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 16-08 String 16-08-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 16-08 String 16-08-07 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 16-08 String 16-08-08 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 16-08 String 16-08-09 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 16-08 String 16-08-10 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 16-08 String 16-08-11 149,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,662%
DC Combiner 17-01 String 17-01-01 77,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 17-01 String 17-01-02 64,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
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DC Combiner String Lim  S(mm2) ('}:) vV (V) 1z (A) %V

DC Combiner 17-01 String 17-01-03 51,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 17-01 String 17-01-04 38,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 17-01 String 17-01-05 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-01 String 17-01-06 38,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 17-01 String 17-01-07 137,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 17-01 String 17-01-08 51,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 17-01 String 17-01-09 150,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 17-01 String 17-01-10 63,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 17-02 String 17-02-01 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 17-02 String 17-02-02 51,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 17-02 String 17-02-03 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 17-02 String 17-02-04 135,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 17-02 String 17-02-05 124,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 17-02 String 17-02-06 38,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 17-02 String 17-02-07 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 17-02 String 17-02-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 17-02 String 17-02-09 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 17-02 String 17-02-10 24,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 17-02 String 17-02-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-02 String 17-02-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 17-02 String 17-02-13 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 17-02 String 17-02-14 37,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 17-03 String 17-03-01 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 17-03 String 17-03-02 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 17-03 String 17-03-03 123,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 17-03 String 17-03-04 38,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 17-03 String 17-03-05 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 17-03 String 17-03-06 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 17-03 String 17-03-07 110,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.489%
DC Combiner 17-03 String 17-03-08 24,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 17-03 String 17-03-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-03 String 17-03-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 17-03 String 17-03-11 123,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 17-03 String 17-03-12 38,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 17-03 String 17-03-13 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 17-03 String 17-03-14 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 17-04 String 17-04-01 136,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 17-04 String 17-04-02 51,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 17-04 String 17-04-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 17-04 String 17-04-04 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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DC Combiner String Lm  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 17-04 String 17-04-05 124,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 17-04 String 17-04-06 38,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 17-04 String 17-04-07 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 17-04 String 17-04-08 123,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 17-04 String 17-04-09 110,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0.489%
DC Combiner 17-04 String 17-04-10 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 17-04 String 17-04-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-04 String 17-04-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 17-04 String 17-04-13 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 17-04 String 17-04-14 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 17-04 String 17-04-15 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 17-04 String 17-04-16 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 17-05 String 17-05-01 100,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 17-05 String 17-05-02 88,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,389%
DC Combiner 17-05 String 17-05-03 74,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,332%
DC Combiner 17-05 String 17-05-04 62,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,276%
DC Combiner 17-05 String 17-05-05 49,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,219%
DC Combiner 17-05 String 17-05-06 36,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,161%
DC Combiner 17-05 String 17-05-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-05 String 17-05-08 36,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,160%
DC Combiner 17-05 String 17-05-09 49,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,218%
DC Combiner 17-05 String 17-05-10 62,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,278%
DC Combiner 17-05 String 17-05-11 74,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,331%
DC Combiner 17-05 String 17-05-12 87,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,387%
DC Combiner 17-06 String 17-06-01 136,16 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 17-06 String 17-06-02 123,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 17-06 String 17-06-03 38,19 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 17-06 String 17-06-04 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 17-06 String 17-06-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 17-06 String 17-06-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-06 String 17-06-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 17-06 String 17-06-08 124,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 17-06 String 17-06-09 38,68 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 17-06 String 17-06-10 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 17-06 String 17-06-11 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 17-06 String 17-06-12 51,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 17-06 String 17-06-13 51,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 17-06 String 17-06-14 136,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 17-07 String 17-07-01 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 17-07 String 17-07-02 122,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz(Aa) Y\
DC Combiner 17-07 String 17-07-03 36,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 17-07 String 17-07-04 38,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 17-07 String 17-07-05 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 17-07 String 17-07-06 101,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 17-07 String 17-07-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-07 String 17-07-08 24,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 17-07 String 17-07-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 17-07 String 17-07-10 122,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 17-07 String 17-07-11 36,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 17-07 String 17-07-12 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 17-07 String 17-07-13 123,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 17-07 String 17-07-14 137,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 17-08 String 17-08-01 65,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,291%
DC Combiner 17-08 String 17-08-02 65,14 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 17-08 String 17-08-03 150,14 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,387%
DC Combiner 17-08 String 17-08-04 137,60 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,355%
DC Combiner 17-08 String 17-08-05 52,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 17-08 String 17-08-06 151,93 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,392%
DC Combiner 17-08 String 17-08-07 124,06 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,320%
DC Combiner 17-08 String 17-08-08 39,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 17-08 String 17-08-09 164,93 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,425%
DC Combiner 17-08 String 17-08-10 100,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 17-08 String 17-08-11 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-08 String 17-08-12 176,93 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,456%
DC Combiner 17-08 String 17-08-13 123,79 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,319%
DC Combiner 17-08 String 17-08-14 38,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 17-08 String 17-08-15 190,43 10,00 17,31 1.248,00 55,40 0,491%
DC Combiner 17-08 String 17-08-16 136,29 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,352%
DC Combiner 17-09 String 17-09-01 162,57 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 17-09 String 17-09-02 150,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,665%
DC Combiner 17-09 String 17-09-03 136,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 17-09 String 17-09-04 123,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 17-09 String 17-09-05 100,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 17-09 String 17-09-06 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-09 String 17-09-07 124,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 17-09 String 17-09-08 39,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 17-09 String 17-09-09 137,18 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 17-09 String 17-09-10 51,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 17-09 String 17-09-11 149,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 17-09 String 17-09-12 64,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
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DC Combiner String Lim)  S(mm2) ('II\,) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 17-09 String 17-09-13 162,90 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,420%
DC Combiner 17-09 String 17-09-14 77,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,344%
DC Combiner 17-10 String 17-10-01 149,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 17-10 String 17-10-02 64,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 17-10 String 17-10-03 137,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 17-10 String 17-10-04 51,66 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 17-10 String 17-10-05 123,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 17-10 String 17-10-06 38,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 17-10 String 17-10-07 100,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 17-10 String 17-10-08 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-10 String 17-10-09 124,20 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,550%
DC Combiner 17-10 String 17-10-10 38,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 17-10 String 17-10-11 135,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 17-10 String 17-10-12 51,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,230%
DC Combiner 17-10 String 17-10-13 149,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 17-10 String 17-10-14 63,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 17-11 String 17-11-01 149,61 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,662%
DC Combiner 17-11 String 17-11-02 65,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 17-11 String 17-11-03 137,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,609%
DC Combiner 17-11 String 17-11-04 51,63 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,228%
DC Combiner 17-11 String 17-11-05 123,88 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 17-11 String 17-11-06 38,66 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 17-11 String 17-11-07 100,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 17-11 String 17-11-08 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 17-11 String 17-11-09 124,39 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 17-11 String 17-11-10 38,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 17-11 String 17-11-11 136,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 17-11 String 17-11-12 51,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 17-11 String 17-11-13 149,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 17-11 String 17-11-14 64,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 18-01 String 18-01-01 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 18-01 String 18-01-02 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-01 String 18-01-03 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-01 String 18-01-04 124,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 18-01 String 18-01-05 110,54 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,489%
DC Combiner 18-01 String 18-01-06 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 18-01 String 18-01-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-01 String 18-01-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-01 String 18-01-09 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 18-01 String 18-01-10 38,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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% gﬁ?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2w Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 18-01 String 18-01-11 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-01 String 18-01-12 122,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 18-02 String 18-02-01 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 18-02 String 18-02-02 38,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 18-02 String 18-02-03 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 18-02 String 18-02-04 124,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 18-02 String 18-02-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-02 String 18-02-06 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 18-02 String 18-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-02 String 18-02-08 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-02 String 18-02-09 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 18-02 String 18-02-10 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 18-02 String 18-02-11 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-02 String 18-02-12 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 18-03 String 18-03-01 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 18-03 String 18-03-02 51,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 18-03 String 18-03-03 52,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 18-03 String 18-03-04 137,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,610%
DC Combiner 18-03 String 18-03-05 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 18-03 String 18-03-06 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-03 String 18-03-07 40,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,177%
DC Combiner 18-03 String 18-03-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 18-03 String 18-03-09 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-03 String 18-03-10 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 18-03 String 18-03-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-03 String 18-03-12 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-03 String 18-03-13 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 18-03 String 18-03-14 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 18-03 String 18-03-15 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-03 String 18-03-16 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 18-04 String 18-04-01 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 18-04 String 18-04-02 51,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 18-04 String 18-04-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 18-04 String 18-04-04 137,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,610%
DC Combiner 18-04 String 18-04-05 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 18-04 String 18-04-06 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-04 String 18-04-07 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-04 String 18-04-08 125,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 18-04 String 18-04-09 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-04 String 18-04-10 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%

Anexo 01. Calculos eléctricos




% g?ﬁtg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 18-04 String 18-04-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-04 String 18-04-12 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-04 String 18-04-13 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 18-04 String 18-04-14 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 18-04 String 18-04-15 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 18-04 String 18-04-16 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 18-05 String 18-05-01 136,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 18-05 String 18-05-02 51,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 18-05 String 18-05-03 50,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 18-05 String 18-05-04 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 18-05 String 18-05-05 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 18-05 String 18-05-06 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-05 String 18-05-07 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-05 String 18-05-08 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 18-05 String 18-05-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-05 String 18-05-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-05 String 18-05-11 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 18-05 String 18-05-12 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 18-05 String 18-05-13 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-05 String 18-05-14 124,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 18-05 String 18-05-15 50,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 18-05 String 18-05-16 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 18-06 String 18-06-01 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 18-06 String 18-06-02 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 18-06 String 18-06-03 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 18-06 String 18-06-04 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 18-06 String 18-06-05 37,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 18-06 String 18-06-06 124,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 18-06 String 18-06-07 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-06 String 18-06-08 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 18-06 String 18-06-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-06 String 18-06-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-06 String 18-06-11 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 18-06 String 18-06-12 38,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 18-06 String 18-06-13 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-06 String 18-06-14 123,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 18-06 String 18-06-15 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 18-06 String 18-06-16 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 18-07 String 18-07-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 18-07 String 18-07-02 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%5?)‘7:{% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve r 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sema g Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 18-07 String 18-07-03 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 18-07 String 18-07-04 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 18-07 String 18-07-05 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 18-07 String 18-07-06 123,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 18-07 String 18-07-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-07 String 18-07-08 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 18-07 String 18-07-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-07 String 18-07-10 100,89 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 18-07 String 18-07-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 18-07 String 18-07-12 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-07 String 18-07-13 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 18-07 String 18-07-14 123,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 18-07 String 18-07-15 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 18-07 String 18-07-16 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 18-08 String 18-08-01 51,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 18-08 String 18-08-02 137,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 18-08 String 18-08-03 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 18-08 String 18-08-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-08 String 18-08-05 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 18-08 String 18-08-06 124,50 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,551%
DC Combiner 18-08 String 18-08-07 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 18-08 String 18-08-08 24,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 18-08 String 18-08-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-08 String 18-08-10 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 18-08 String 18-08-11 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 18-08 String 18-08-12 38,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-08 String 18-08-13 38,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 18-08 String 18-08-14 50,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 18-08 String 18-08-15 49,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,219%
DC Combiner 18-09 String 18-09-01 135,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 18-09 String 18-09-02 50,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 18-09 String 18-09-03 50,75 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,225%
DC Combiner 18-09 String 18-09-04 123,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 18-09 String 18-09-05 38,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 18-09 String 18-09-06 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-09 String 18-09-07 100,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 18-09 String 18-09-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-09 String 18-09-09 24,60 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,109%
DC Combiner 18-09 String 18-09-10 12332 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 18-09 String 18-09-11 39,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
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g gﬁ?ﬁ% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2w Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner Siring L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 18-09 String 18-09-12 38,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 18-09 String 18-09-13 136,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 18-09 String 18-09-14 50,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 18-09 String 18-09-15 51,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 18-09 String 18-09-16 149,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,661%
DC Combiner 18-09 String 18-09-17 63,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 18-10 String 18-10-01 77,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 18-10 String 18-10-02 148,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,659%
DC Combiner 18-10 String 18-10-03 63,68 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 18-10 String 18-10-04 136,18 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 18-10 String 18-10-05 51,43 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 18-10 String 18-10-06 123,18 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 18-10 String 18-10-07 37,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 18-10 String 18-10-08 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 18-10 String 18-10-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 18-10 String 18-10-10 123,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 18-10 String 18-10-11 38,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 18-10 String 18-10-12 135,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 18-10 String 18-10-13 50,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 18-10 String 18-10-14 149,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 18-10 String 18-10-15 161,93 10,00 17,31 1.248,00 55,40 0,418%
DC Combiner 18-10 String 18-10-16 175,42 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,453%
DC Combiner 19-01 String 19-01-01 87,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,386%
DC Combiner 19-01 String 19-01-02 74,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,328%
DC Combiner 19-01 String 19-01-03 60,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,269%
DC Combiner 19-01 String 19-01-04 48,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,215%
DC Combiner 19-01 String 19-01-05 35,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,157%
DC Combiner 19-01 String 15-01-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-01 String 19-01-07 35,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,158%
DC Combiner 19-01 String 19-01-08 48,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,214%
DC Combiner 19-01 String 19-01-09 61,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,271%
DC Combiner 19-01 String 19-01-10 74,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,329%
DC Combiner 19-02 String 19-02-01 76,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,338%
DC Combiner 19-02 String 19-02-02 63,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 19-02 String 19-02-03 50,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 19-02 String 19-02-04 37,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 19-02 String 19-02-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-02 String 19-02-06 38,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 19-02 String 19-02-07 50,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 19-02 String 19-02-08 63,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,280%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  S{(mm2) (ll.\’) vV (V) 1z (A) % V.
DC Combiner 19-03 String 19-03-01 50,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 19-03 String 19-03-02 136,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 19-03 String 19-03-03 36,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 19-03 String 19-03-04 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 19-03 String 19-03-05 123,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 19-03 String 19-03-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-03 String 19-03-07 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 19-03 String 19-03-08 110,57 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,489%
DC Combiner 19-03 String 19-03-09 37,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 19-03 String 19-03-10 38,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 19-03 String 19-03-11 123,57 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,547%
DC Combiner 19-03 String 19-03-12 50,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 19-03 String 19-03-13 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 19-03 String 19-03-14 136,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 19-04 String 19-04-01 89,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,396%
DC Combiner 19-04 String 19-04-02 90,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,400%
DC Combiner 19-04 String 19-04-03 77,04 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,341%
DC Combiner 19-04 String 15-04-04 77,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,344%
DC Combiner 19-04 String 19-04-05 64,34 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 19-04 String 19-04-06 51,83 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,229%
DC Combiner 19-04 String 19-04-07 38,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 19-04 String 19-04-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-04 String 19-04-09 38,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 19-04 String 19-04-10 51,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 19-04 String 19-04-11 63,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 19-04 String 19-04-12 76,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,339%
DC Combiner 19-05 String 19-05-01 89,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,397%
DC Combiner 19-05 String 19-05-02 77,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 19-05 String 19-05-03 64,32 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,285%
DC Combiner 19-05 String 19-05-04 51,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 19-05 String 19-05-05 38,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 19-05 String 19-05-06 38,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 19-05 String 19-05-07 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-05 String 19-05-08 24,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,110%
DC Combiner 19-05 String 19-05-09 38,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 19-05 String 19-05-10 51,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 19-05 String 19-05-11 64,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 19-05 String 19-05-12 76,14 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,337%
DC Combiner 19-06 String 19-06-01 49,38 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,218%
DC Combiner 19-06 String 19-06-02 123,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
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gg?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 2w Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L{m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 19-06 String 19-06-03 38,11 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 19-06 String 19-06-04 101,41 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,449%
DC Combiner 19-06 String 19-06-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-06 String 19-06-06 124,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 19-06 String 19-06-07 137,39 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 19-06 String 19-06-08 150,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,666%
DC Combiner 19-06 String 19-06-09 235,37 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,607%
DC Combiner 19-06 String 19-06-10 162,45 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 19-07 String 19-07-01 121,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,540%
DC Combiner 19-07 String 19-07-02 36,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,161%
DC Combiner 19-07 String 19-07-03 100,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 19-07 String 19-07-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-07 String 19-07-05 123,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 19-07 String 19-07-06 136,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 19-07 String 19-07-07 148,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,658%
DC Combiner 19-07 String 19-07-08 161,71 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,417%
DC Combiner 19-07 String 19-07-09 174,70 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,451%
DC Combiner 19-07 String 19-07-10 135,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,601%
DC Combiner 19-08 String 19-08-01 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 19-08 String 19-08-02 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 19-08 String 19-08-03 37,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 19-08 String 19-08-04 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 19-08 String 19-08-05 100,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 19-08 String 19-08-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-08 String 19-08-07 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 19-08 String 19-08-08 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 19-08 String 19-08-09 123,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 19-08 String 15-08-10 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 19-08 String 19-08-11 37,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 19-08 String 19-08-12 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 19-09 String 19-09-01 175,96 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,454%
DC Combiner 19-09 String 19-09-02 89,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,394%
DC Combiner 19-09 String 19-09-03 50,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,398%
DC Combiner 19-09 String 19-09-04 163,52 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,422%
DC Combiner 19-09 String 19-09-05 77,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,344%
DC Combiner 19-09 String 19-09-06 64,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 19-09 String 19-09-07 51,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 19-09 String 19-09-08 39,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 19-09 String 19-09-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 19-09 String 19-09-10 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
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%‘[Si,?t% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 19-09 String 19-09-11 50,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 19-09 String 19-09-12 63,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,281%
DC Combiner 19-09 String 19-09-13 75,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,336%
DC Combiner 19-09 String 19-09-14 175,53 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,453%
DC Combiner 20-01 String 20-01-01 163,21 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,421%
DC Combiner 20-01 String 20-01-02 64,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 20-01 String 20-01-03 149,96 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,387%
DC Combiner 20-01 String 20-01-04 51,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 20-01 String 20-01-05 136,71 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,353%
DC Combiner 20-01 String 20-01-06 38,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 20-01 String 20-01-07 124,46 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,321%
DC Combiner 20-01 String 20-01-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-01 String 20-01-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-01 String 20-01-10 39,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 20-01 String 20-01-11 124,71 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,322%
DC Combiner 20-01 String 20-01-12 51,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 20-01 String 20-01-13 136,71 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,353%
DC Combiner 20-01 String 20-01-14 64,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 20-01 String 20-01-15 149,46 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,386%
DC Combiner 20-02 String 20-02-01 77,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,344%
DC Combiner 20-02 String 20-02-02 163,21 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,421%
DC Combiner 20-02 String 20-02-03 64,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 20-02 String 20-02-04 150,21 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,388%
DC Combiner 20-02 String 20-02-05 52,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 20-02 String 20-02-06 136,71 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,353%
DC Combiner 20-02 String 20-02-07 39,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 20-02 String 20-02-08 124,71 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,322%
DC Combiner 20-02 String 20-02-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-02 String 20-02-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-02 String 20-02-11 38,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 20-02 String 20-02-12 124,46 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,321%
DC Combiner 20-02 String 20-02-13 51,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 20-02 String 20-02-14 136,96 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,353%
DC Combiner 20-02 String 20-02-15 64,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 20-02 String 20-02-16 149,21 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,385%
DC Combiner 20-03 String 20-03-01 77,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,342%
DC Combiner 20-03 String 20-03-02 62,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,279%
DC Combiner 20-03 String 20-03-03 51,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 20-03 String 20-03-04 38,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 20-03 String 20-03-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%{3?)(:3{% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 20-03 String 20-03-06 76,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,340%
DC Combiner 20-03 String 20-03-07 89,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,396%
DC Combiner 20-03 String 20-03-08 102,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,453%
DC Combiner 20-03 String 20-03-09 115,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,511%
DC Combiner 20-04 String 20-04-01 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-04 String 20-04-02 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 20-04 String 20-04-03 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-04 String 20-04-04 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-04 String 20-04-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-04 String 20-04-06 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 20-04 String 20-04-07 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-04 String 20-04-08 124,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 20-04 String 20-04-09 35,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 20-04 String 20-04-10 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-04 String 20-04-11 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-04 String 20-04-12 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-05 String 20-05-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-05 String 20-05-02 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 20-05 String 20-05-03 51,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 20-05 String 20-05-04 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 20-05 String 20-05-05 39,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 20-05 String 20-05-06 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-05 String 20-05-07 122,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 20-05 String 20-05-08 116,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,516%
DC Combiner 20-05 String 20-05-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-05 String 20-05-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-05 String 20-05-11 128,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,569%
DC Combiner 20-05 String 20-05-12 141,63 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,627%
DC Combiner 20-06 String 20-06-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 20-06 String 20-06-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-06 String 20-06-03 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-06 String 20-06-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-06 String 20-06-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-06 String 20-06-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-06 String 20-06-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 20-06 String 20-06-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-06 String 20-06-09 123,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-06 String 20-06-10 38,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 20-06 String 20-06-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 20-06 String 20-06-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%

Anexo 01. Calculos eléctricos




%gfﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 20-06 String 20-06-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 20-06 String 20-06-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-07 String 20-07-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-07 String 20-07-02 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 20-07 String 20-07-03 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 20-07 String 20-07-04 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-07 String 20-07-05 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 20-07 String 20-07-06 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 20-07 String 20-07-07 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-07 String 20-07-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-07 String 20-07-09 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 20-07 String 20-07-10 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-07 String 20-07-11 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 20-07 String 20-07-12 37,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 20-07 String 20-07-13 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-07 String 20-07-14 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-08 String 20-08-01 137,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 20-08 String 20-08-02 52,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 20-08 String 20-08-03 51,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 20-08 String 20-08-04 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-08 String 20-08-05 125,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 20-08 String 20-08-06 39,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 20-08 String 20-08-07 38,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 20-08 String 20-08-08 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 20-08 String 20-08-09 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-08 String 20-08-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-08 String 20-08-11 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 20-08 String 20-08-12 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-08 String 20-08-13 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 20-08 String 20-08-14 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-08 String 20-08-15 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 20-08 String 20-08-16 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-09 String 20-09-01 123,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-09 String 20-09-02 37,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 20-09 String 20-09-03 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 20-09 String 20-09-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-09 String 20-09-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 20-09 String 20-09-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-09 String 20-09-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 20-09 String 20-09-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
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ggéﬁtg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 20-09 String 20-09-09 124,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 20-09 String 20-09-10 39,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 20-09 String 20-09-11 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 20-09 String 20-09-12 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 20-09 String 20-09-13 135.99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 20-09 String 20-09-14 51,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 20-09 String 20-09-15 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 20-09 String 20-09-16 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-10 String 20-10-01 123,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-10 String 20-10-02 37,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 20-10 String 20-10-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 20-10 String 20-10-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-10 String 20-10-05 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 20-10 String 20-10-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-10 String 20-10-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 20-10 String 20-10-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-10 String 20-10-09 123,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-10 String 20-10-10 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 20-10 String 20-10-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 20-10 String 20-10-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-10 String 20-10-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 20-10 String 20-10-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-11 String 20-11-01 123,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-11 String 20-11-02 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 20-11 String 20-11-03 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 20-11 String 20-11-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-11 String 20-11-05 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 20-11 String 20-11-06 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-11 String 20-11-07 124,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 20-11 String 20-11-08 39,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 20-11 String 20-11-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 20-11 String 20-11-10 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 20-11 String 20-11-11 135,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 20-11 String 20-11-12 51,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 20-11 String 20-11-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 20-11 String 20-11-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 20-12 String 20-12-01 123,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-12 String 20-12-02 37,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 20-12 String 20-12-03 37,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 20-12 String 20-12-04 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%

Anexo 01. Calculos eléctricos

86



%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) &I:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 20-12 String 20-12-05 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 20-12 String 20-12-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-12 String 20-12-07 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 20-12 String 20-12-08 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 20-12 String 20-12-09 123,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 20-12 String 20-12-10 37,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 20-12 String 20-12-11 37,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 20-12 String 20-12-12 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-13 String 20-13-01 37,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 20-13 String 20-13-02 37,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 20-13 String 20-13-03 123,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-13 String 20-13-04 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-13 String 20-13-05 24,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 20-13 String 20-13-06 110,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,450%
DC Combiner 20-13 String 20-13-07 123,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 20-13 String 20-13-08 37,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 20-13 String 20-13-09 38,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 20-13 String 20-13-10 123,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 20-13 String 20-13-11 137,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 20-13 String 20-13-12 50,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 20-13 String 20-13-13 51,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 20-13 String 20-13-14 136,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 20-14 String 20-14-01 123,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 20-14 String 20-14-02 36,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 20-14 String 20-14-03 37,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 20-14 String 20-14-04 100,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 20-14 String 20-14-05 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-14 String 20-14-06 24,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,110%
DC Combiner 20-14 String 20-14-07 123,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-14 String 20-14-08 39,36 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 20-14 String 20-14-09 38,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 20-14 String 20-14-10 136,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 20-14 String 20-14-11 51,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 20-14 String 20-14-12 51,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 20-15 String 20-15-01 149,39 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,661%
DC Combiner 20-15 String 20-15-02 64,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,285%
DC Combiner 20-15 String 20-15-03 136,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 20-15 String 20-15-04 51,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 20-15 String 20-15-05 123,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 20-15 String 20-15-06 38,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim) S(mm2) (l}:) vV (V) 1z (A) % V
DC Combiner 20-15 String 20-15-07 100,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 20-15 String 20-15-08 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 20-15 String 20-15-09 124,14 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 20-15 String 20-15-10 136,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 20-15 String 20-15-11 149,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 20-15 String 20-15-12 162,64 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,420%
DC Combiner 21-01 String 21-01-01 135,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 21-01 String 21-01-02 52,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 21-01 String 21-01-03 51,12 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 21-01 String 21-01-04 136,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 21-01 String 21-01-05 124,47 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,551%
DC Combiner 21-01 String 21-01-06 39,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 21-01 String 21-01-07 38,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 21-01 String 21-01-08 123,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 21-01 String 21-01-09 100,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-01 String 21-01-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-01 String 21-01-11 24,62 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,109%
DC Combiner 21-01 String 21-01-12 110,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 21-01 String 21-01-13 37,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 21-01 String 21-01-14 123,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-02 String 21-02-01 135,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 21-02 String 21-02-02 50,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 21-02 String 21-02-03 124,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 21-02 String 21-02-04 37,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 21-02 String 21-02-05 38,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 21-02 String 21-02-06 123,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-02 String 21-02-07 100,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-02 String 21-02-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-02 String 21-02-09 24,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 21-02 String 21-02-10 110,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,490%
DC Combiner 21-02 String 21-02-11 123,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 21-02 String 21-02-12 36,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 21-02 String 21-02-13 37,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-02 String 21-02-14 123,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-03 String 21-03-01 136,03 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,602%
DC Combiner 21-03 String 21-03-02 52,17 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 21-03 String 21-03-03 51,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 21-03 String 21-03-04 136,68 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,605%
DC Combiner 21-03 String 21-03-05 124,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 21-03 String 21-03-06 39,68 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,176%
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pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  Smm2) o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 21-03 String 21-03-07 38,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 21-03 String 21-03-08 123,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 21-03 String 21-03-09 100,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-03 String 21-03-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-03 String 21-03-11 24,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 21-03 String 21-03-12 110,68 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,450%
DC Combiner 21-03 String 21-03-13 123,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 21-03 String 21-03-14 38,21 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 21-03 String 21-03-15 37,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-03 String 21-03-16 123,68 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-04 String 21-04-01 136,11 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 21-04 String 21-04-02 52,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,231%
DC Combiner 21-04 String 21-04-03 51,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 21-04 String 21-04-04 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 21-04 String 21-04-05 123,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 21-04 String 21-04-06 39,83 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,176%
DC Combiner 21-04 String 21-04-07 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 21-04 String 21-04-08 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 21-04 String 21-04-09 100,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 21-04 String 21-04-10 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-04 String 21-04-11 24,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,110%
DC Combiner 21-04 String 21-04-12 110,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,450%
DC Combiner 21-04 String 21-04-13 123,37 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 21-04 String 21-04-14 39,39 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 21-04 String 21-04-15 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-04 String 21-04-16 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 21-05 String 21-05-01 136,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 21-05 String 21-05-02 51,44 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 21-05 String 21-05-03 51,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 21-05 String 21-05-04 136,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 21-05 String 21-05-05 125,13 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,554%
DC Combiner 21-05 String 21-05-06 38,43 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 21-05 String 21-05-07 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 21-05 String 21-05-08 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 21-05 String 21-05-09 100,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,445%
DC Combiner 21-05 String 21-05-10 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-05 String 21-05-11 24,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,110%
DC Combiner 21-05 String 21-05-12 110,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,490%
DC Combiner 21-05 String 21-05-13 123,40 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 21-05 String 21-05-14 38,10 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
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pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) Vv (V) iz (A) YV
DC Combiner 21-05 String 21-05-15 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 21-05 String 21-05-16 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 21-06 String 21-06-01 124,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 21-06 String 21-06-02 37,14 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 21-06 String 21-06-03 37,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-06 String 21-06-04 123,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-06 String 21-06-05 100,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-06 String 21-06-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-06 String 21-06-07 24,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 21-06 String 21-06-08 110,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 21-06 String 21-06-09 124,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 21-06 String 21-06-10 37,11 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 21-06 String 21-06-11 38,11 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 21-06 String 21-06-12 123,60 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-07 String 21-07-01 122,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 21-07 String 21-07-02 37,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 21-07 String 21-07-03 37,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 21-07 String 21-07-04 123,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-07 String 21-07-05 100,86 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-07 String 21-07-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-07 String 21-07-07 24,59 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 21-07 String 21-07-08 110,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 21-07 String 21-07-09 122,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 21-07 String 21-07-10 37,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 21-07 String 21-07-11 38,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 21-07 String 21-07-12 123,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-08 String 21-08-01 124,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 21-08 String 21-08-02 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 21-08 String 21-08-03 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-08 String 21-08-04 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-08 String 21-08-05 100,88 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-08 String 21-08-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-08 String 21-08-07 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 21-08 String 21-08-08 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 21-08 String 21-08-09 124,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 21-08 String 21-08-10 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 21-08 String 21-08-11 38,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-08 String 21-08-12 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-09 String 21-09-01 135,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 21-09 String 21-09-02 50,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
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pocver it Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 21-09 String 21-09-03 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 21-09 String 21-09-04 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 21-09 String 21-09-05 122,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 21-09 String 21-09-06 37,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-09 String 21-09-07 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 21-09 String 21-09-08 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 21-09 String 21-09-09 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-09 String 21-09-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-09 String 21-09-11 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 21-09 String 21-09-12 122,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 21-09 String 21-09-13 37,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 21-09 String 21-09-14 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 21-10 String 21-10-01 149,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 21-10 String 21-10-02 64,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 21-10 String 21-10-03 64,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 21-10 String 21-10-04 136.95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 21-10 String 21-10-05 52,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 21-10 String 21-10-06 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 21-10 String 21-10-07 123,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 21-10 String 21-10-08 38,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 21-10 String 21-10-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 21-10 String 21-10-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-10 String 21-10-11 123,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 21-10 String 21-10-12 37,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 21-10 String 21-10-13 137,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 21-10 String 21-10-14 150,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,665%
DC Combiner 21-11 String 21-11-01 146,95 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,379%
DC Combiner 21-11 String 21-11-02 61,43 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,272%
DC Combiner 21-11 String 21-11-03 133,94 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,346%
DC Combiner 21-11 String 21-11-04 48,43 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,214%
DC Combiner 21-11 String 21-11-05 120,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,535%
DC Combiner 21-11 String 21-11-06 35,43 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,157%
DC Combiner 21-11 String 21-11-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 21-11 String 21-11-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 21-11 String 21-11-09 121,67 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,538%
DC Combiner 21-11 String 21-11-10 133,67 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,345%
DC Combiner 21-11 String 21-11-11 147,17 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,380%
DC Combiner 21-11 String 21-11-12 160,42 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,414%
DC Combiner 22-01 String 22-01-01 76,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 22-01 String 22-01-02 63,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
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po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{(mm2) (f) vV (V) 1z (A) % V
DC Combiner 22-01 String 22-01-03 51,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 22-01 String 22-01-04 38,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 22-01 String 22-01-05 14,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-01 String 22-01-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-01 String 22-01-07 51,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 22-01 String 22-01-08 64,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 22-01 String 22-01-09 150,54 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,388%
DC Combiner 22-01 String 22-01-10 76,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,341%
DC Combiner 22-01 String 22-01-11 162,49 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,419%
DC Combiner 22-01 String 22-01-12 89,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,398%
DC Combiner 22-01 String 22-01-13 175,69 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,453%
DC Combiner 22-02 String 22-02-01 63,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 22-02 String 22-02-02 50,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 22-02 String 22-02-03 51,65 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,229%
DC Combiner 22-02 String 22-02-04 136,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 22-02 String 22-02-05 38,15 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 22-02 String 22-02-06 39,14 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,173%
DC Combiner 22-02 String 22-02-07 24,66 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 22-02 String 22-02-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-02 String 22-02-09 37,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,168%
DC Combiner 22-02 String 22-02-10 38,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 22-02 String 22-02-11 50,65 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 22-02 String 22-02-12 63,65 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,282%
DC Combiner 22-03 String 22-03-01 163,58 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,422%
DC Combiner 22-03 String 22-03-02 150,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,667%
DC Combiner 22-03 String 22-03-03 137,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 22-03 String 22-03-04 125,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,554%
DC Combiner 22-03 String 22-03-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-03 String 22-03-06 100,87 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 22-03 String 22-03-07 39,35 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 22-03 String 22-03-08 124,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 22-03 String 22-03-09 52,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,234%
DC Combiner 22-03 String 22-03-10 137,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 22-03 String 22-03-11 64,84 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 22-03 String 22-03-12 150,84 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,667%
DC Combiner 22-03 String 22-03-13 77.82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,344%
DC Combiner 22-03 String 22-03-14 163,63 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,422%
DC Combiner 22-03 String 22-03-15 91,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,404%
DC Combiner 22-03 String 22-03-16 175,65 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,453%
DC Combiner 22-04 String 22-04-01 50,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%gf_?t% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 22-04 String 22-04-02 51,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 22-04 String 22-04-03 136,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 22-04 String 22-04-04 38,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 22-04 String 22-04-05 39,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 22-04 String 22-04-06 123,72 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-04 String 22-04-07 24,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 22-04 String 22-04-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-04 String 22-04-09 101,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 22-04 String 22-04-10 38,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-04 String 22-04-11 39,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 22-04 String 22-04-12 123,68 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,547%
DC Combiner 22-04 String 22-04-13 51,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 22-04 String 22-04-14 136,64 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 22-05 String 22-05-01 50,56 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,224%
DC Combiner 22-05 String 22-05-02 37,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 22-05 String 22-05-03 37,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 22-05 String 22-05-04 123,83 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,548%
DC Combiner 22-05 String 22-05-05 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 22-05 String 22-05-06 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 22-05 String 22-05-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-05 String 22-05-08 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 22-05 String 22-05-09 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-05 String 22-05-10 38,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-05 String 22-05-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 22-05 String 22-05-12 124,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 22-05 String 22-05-13 50,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 22-05 String 22-05-14 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 22-06 String 22-06-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 22-06 String 22-06-02 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 22-06 String 22-06-03 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 22-06 String 22-06-04 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 22-06 String 22-06-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 22-06 String 22-06-06 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 22-06 String 22-06-07 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 22-06 String 22-06-08 38,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 22-06 String 22-06-09 39,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 22-06 String 22-06-10 124,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 22-06 String 22-06-11 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 22-06 String 22-06-12 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 22-06 String 22-06-13 51,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%era??tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 22-06 String 22-06-14 136.97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 22-07 String 22-07-01 134,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,597%
DC Combiner 22-07 String 22-07-02 147,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,654%
DC Combiner 22-07 String 22-07-03 160,42 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,414%
DC Combiner 22-07 String 22-07-04 173,67 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,448%
DC Combiner 22-07 String 22-07-05 185,93 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,480%
DC Combiner 22-07 String 22-07-06 199,35 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,514%
DC Combiner 22-07 String 22-07-07 123,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-07 String 22-07-08 38,62 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 22-07 String 22-07-09 100,88 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 22-07 String 22-07-10 14,88 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-07 String 22-07-11 123,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-07 String 22-07-12 136,61 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 22-08 String 22-08-01 90,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,399%
DC Combiner 22-08 String 22-08-02 77,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 22-08 String 22-08-03 65,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,289%
DC Combiner 22-08 String 22-08-04 51,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 22-08 String 22-08-05 38,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 22-08 String 22-08-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-08 String 22-08-07 39,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 22-08 String 22-08-08 52,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 22-08 String 22-08-09 65,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,288%
DC Combiner 22-08 String 22-08-10 77,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 22-08 String 22-08-11 90,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,401%
DC Combiner 22-08 String 22-08-12 103,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,458%
DC Combiner 22-09 String 22-09-01 51,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 22-09 String 22-09-02 50,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 22-09 String 22-09-03 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 22-09 String 22-09-04 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 22-09 String 22-09-05 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-09 String 22-09-06 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 22-09 String 22-09-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 22-09 String 22-09-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-09 String 22-09-09 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 22-09 String 22-09-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-09 String 22-09-11 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 22-09 String 22-09-12 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 22-09 String 22-09-13 136,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 22-09 String 22-09-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 22-09 String 22-09-15 51,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%

Anexo 01. Calculos eléctricos




%g??{g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  S(mm2) (lll\,) vV (V) 1z (A) % V
DC Combiner 22-09 String 22-09-16 136,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 22-10 String 22-10-01 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 22-10 String 22-10-02 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 22-10 String 22-10-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 22-10 String 22-10-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 22-10 String 22-10-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 22-10 String 22-10-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-10 String 22-10-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 22-10 String 22-10-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 22-10 String 22-10-09 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 22-10 String 22-10-10 39,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,175%
DC Combiner 22-10 String 22-10-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-10 String 22-10-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 22-10 String 22-10-13 136,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,602%
DC Combiner 22-10 String 22-10-14 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 22-10 String 22-10-15 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 22-10 String 22-10-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 22-11 String 22-11-01 123,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-11 String 22-11-02 38,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 22-11 String 22-11-03 37,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 22-11 String 22-11-04 123,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 22-11 String 22-11-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 22-11 String 22-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 22-11 String 22-11-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 22-11 String 22-11-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 22-11 String 22-11-09 123,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-11 String 22-11-10 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 22-11 String 22-11-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 22-11 String 22-11-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,548%
DC Combiner 22-11 String 22-11-13 135,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 22-11 String 22-11-14 50,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 22-11 String 22-11-15 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 22-11 String 22-11-16 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 22-12 String 22-12-01 123,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-12 String 22-12-02 38,21 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,169%
DC Combiner 22-12 String 22-12-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 22-12 String 22-12-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 22-12 String 22-12-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 22-12 String 22-12-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-12 String 22-12-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o viv)  z(a) %V
DC Combiner 22-12 String 22-12-08 123,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 22-12 String 22-12-09 38,96 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,172%
DC Combiner 22-12 String 22-12-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 22-12 String 22-12-11 136,70 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 22-12 String 22-12-12 51,46 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,228%
DC Combiner 22-13 String 22-13-01 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 22-13 String 22-13-02 136,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 22-13 String 22-13-03 49,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,220%
DC Combiner 22-13 String 22-13-04 123,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 22-13 String 22-13-05 37,71 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,167%
DC Combiner 22-13 String 22-13-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 22-13 String 22-13-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-13 String 22-13-08 123,20 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,545%
DC Combiner 22-13 String 22-13-09 37,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 22-13 String 22-13-10 136,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 22-13 String 22-13-11 149,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,661%
DC Combiner 22-13 String 22-13-12 162,70 10,00 17,31 124800 | 59,40 0,420%
DC Combiner 22-14 String 22-14-01 135,54 6,00 17,31 124800 | 4307 0,600%
DC Combiner 22-14 String 22-14-02 50,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 22-14 String 22-14-03 51,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 22-14 String 22-14-04 124,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 22-14 String 22-14-05 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 22-14 String 22-14-06 38,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 22-14 String 22-14-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 22-14 String 22-14-08 14,92 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,066%
DC Combiner 22-14 String 22-14-09 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 22-14 String 22-14-10 124,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 22-14 String 22-14-11 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 22-14 String 22-14-12 37,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 22-15 String 22-15-01 149,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,659%
DC Combiner 22-15 String 22-15-02 63,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 22-15 String 22-15-03 136,29 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,603%
DC Combiner 22-15 String 22-15-04 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 22-15 String 22-15-05 124,29 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,550%
DC Combiner 22-15 String 22-15-06 38,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 22-15 String 22-15-07 100,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 22-15 String 22-15-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 22-15 String 22-15-09 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 22-15 String 22-15-10 136,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 22-15 String 22-15-11 149,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%

Anexo 01. Calculos eléctricos
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%{;ﬁg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 23-01 String 23-01-01 50,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 23-01 String 23-01-02 136,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-01 String 23-01-03 38,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-01 String 23-01-04 123,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-01 String 23-01-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-01 String 23-01-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 23-01 String 23-01-07 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 23-01 String 23-01-08 39,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 23-01 String 23-01-09 123,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-01 String 23-01-10 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 23-01 String 23-01-11 51,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 23-01 String 23-01-12 136,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 23-02 String 23-02-01 50,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 23-02 String 23-02-02 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 23-02 String 23-02-03 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-02 String 23-02-04 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-02 String 23-02-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-02 String 23-02-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-02 String 23-02-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-02 String 23-02-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 23-02 String 23-02-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-02 String 23-02-10 36,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 23-02 String 23-02-11 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 23-02 String 23-02-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-03 String 23-03-01 136,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-03 String 23-03-02 124,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 23-03 String 23-03-03 38,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 23-03 String 23-03-04 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-03 String 23-03-05 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-03 String 23-03-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 23-03 String 23-03-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-03 String 23-03-08 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 23-03 String 23-03-09 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-03 String 23-03-10 124,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 23-03 String 23-03-11 38,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 23-03 String 23-03-12 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-03 String 23-03-13 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-03 String 23-03-14 137,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 23-04 String 23-04-01 50,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 23-04 String 23-04-02 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
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%era??tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 23-04 String 23-04-03 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-04 String 23-04-04 123,44 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-04 String 23-04-05 37,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-04 String 23-04-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-04 String 23-04-07 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-04 String 23-04-08 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 23-04 String 23-04-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-04 String 23-04-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 23-04 String 23-04-11 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-04 String 23-04-12 38,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 23-04 String 23-04-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-04 String 23-04-14 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-05 String 23-05-01 123,96 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-05 String 23-05-02 38,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-05 String 23-05-03 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 23-05 String 23-05-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-05 String 23-05-05 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-05 String 23-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-05 String 23-05-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 23-05 String 23-05-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-05 String 23-05-09 123,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 23-05 String 23-05-10 38,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-05 String 23-05-11 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 23-05 String 23-05-12 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-06 String 23-06-01 136.99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 23-06 String 23-06-02 50,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 23-06 String 23-06-03 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 23-06 String 23-06-04 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-06 String 23-06-05 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-06 String 23-06-06 37,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-06 String 23-06-07 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-06 String 23-06-08 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-06 String 23-06-09 100,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-06 String 23-06-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-06 String 23-06-11 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 23-06 String 23-06-12 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-06 String 23-06-13 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-06 String 23-06-14 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-07 String 23-07-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-07 String 23-07-02 50,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
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%gé?i’?tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver o Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 23-07 String 23-07-03 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 23-07 String 23-07-04 38,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 23-07 String 23-07-05 38,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 23-07 String 23-07-06 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-07 String 23-07-07 100,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-07 String 23-07-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-07 String 23-07-09 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 23-07 String 23-07-10 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-07 String 23-07-11 123,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 23-07 String 23-07-12 38,74 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 23-07 String 23-07-13 37,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 23-07 String 23-07-14 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-08 String 23-08-01 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 23-08 String 23-08-02 51,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 23-08 String 23-08-03 51,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 23-08 String 23-08-04 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-08 String 23-08-05 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 23-08 String 23-08-06 38,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-08 String 23-08-07 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 23-08 String 23-08-08 123,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-08 String 23-08-09 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-08 String 23-08-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-08 String 23-08-11 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 23-08 String 23-08-12 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-08 String 23-08-13 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-08 String 23-08-14 37,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-09 String 23-09-01 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 23-09 String 23-09-02 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-09 String 23-09-03 124,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 23-09 String 23-09-04 39,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 23-09 String 23-09-05 38,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-09 String 23-09-06 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-09 String 23-09-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 23-09 String 23-09-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-09 String 23-09-09 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 23-09 String 23-09-10 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-09 String 23-09-11 123,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-09 String 23-09-12 39,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 23-09 String 23-09-13 38,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-09 String 23-09-14 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zve ro 29 Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 o) viv)  z(a) %V

DC Combiner 23-09 String 23-09-15 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 23-09 String 23-09-16 136,55 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,604%
DC Combiner 23-10 String 23-10-01 136,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-10 String 23-10-02 49,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 23-10 String 23-10-03 123,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 23-10 String 23-10-04 37,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-10 String 23-10-05 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 23-10 String 23-10-06 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 23-10 String 23-10-07 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-10 String 23-10-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-10 String 23-10-09 24,54 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,109%
DC Combiner 23-10 String 23-10-10 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-10 String 23-10-11 123,73 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,547%
DC Combiner 23-10 String 23-10-12 37,47 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,166%
DC Combiner 23-10 String 23-10-13 38,29 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,169%
DC Combiner 23-10 String 23-10-14 136,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 23-10 String 23-10-15 51,72 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,229%
DC Combiner 23-10 String 23-10-16 50,79 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,225%
DC Combiner 23-11 String 23-11-01 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 23-11 String 23-11-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,230%
DC Combiner 23-11 String 23-11-03 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 23-11 String 23-11-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-11 String 23-11-05 124,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 23-11 String 23-11-06 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 23-11 String 23-11-07 38,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,170%
DC Combiner 23-11 String 23-11-08 123,76 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,548%
DC Combiner 23-11 String 23-11-09 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-11 String 23-11-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-11 String 23-11-11 24,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,108%
DC Combiner 23-11 String 23-11-12 110,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,489%
DC Combiner 23-11 String 23-11-13 37,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,166%
DC Combiner 23-11 String 23-11-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-12 String 23-12-01 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-12 String 23-12-02 50,77 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,225%
DC Combiner 23-12 String 23-12-03 122,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,542%
DC Combiner 23-12 String 23-12-04 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-12 String 23-12-05 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 23-12 String 23-12-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 23-12 String 23-12-07 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 23-12 String 23-12-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%géﬁtg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 23-12 String 23-12-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 23-12 String 23-12-10 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 23-12 String 23-12-11 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 23-12 String 23-12-12 36,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 23-12 String 23-12-13 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 23-12 String 23-12-14 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 23-13 String 23-13-01 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 23-13 String 23-13-02 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 23-13 String 23-13-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 23-13 String 23-13-04 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 23-13 String 23-13-05 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 23-13 String 23-13-06 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 23-13 String 23-13-07 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 23-13 String 23-13-08 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-13 String 23-13-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 23-13 String 23-13-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-13 String 23-13-11 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 23-13 String 23-13-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 23-13 String 23-13-13 36,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,162%
DC Combiner 23-13 String 23-13-14 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 23-14 String 23-14-01 162,01 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,418%
DC Combiner 23-14 String 23-14-02 78,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,345%
DC Combiner 23-14 String 23-14-03 77,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,343%
DC Combiner 23-14 String 23-14-04 150,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,665%
DC Combiner 23-14 String 23-14-05 65,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,290%
DC Combiner 23-14 String 23-14-06 64,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,287%
DC Combiner 23-14 String 23-14-07 137,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 23-14 String 23-14-08 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 23-14 String 23-14-09 125,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 23-14 String 23-14-10 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 23-14 String 23-14-11 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 23-14 String 23-14-12 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 23-14 String 23-14-13 124,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,552%
DC Combiner 23-14 String 23-14-14 137,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,610%
DC Combiner 23-14 String 23-14-15 149,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,663%
DC Combiner 23-14 String 23-14-16 163,01 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,421%
DC Combiner 23-15 String 23-15-01 64,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,284%
DC Combiner 23-15 String 23-15-02 51,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 23-15 String 23-15-03 38,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 23-15 String 23-15-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim  S{(mm2) (ll.\’) v (V) 1z (A) %V
DC Combiner 23-15 String 23-15-05 38,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 23-15 String 23-15-06 51,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 24-01 String 24-01-01 35,23 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,156%
DC Combiner 24-01 String 24-01-02 121,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,537%
DC Combiner 24-01 String 24-01-03 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 24-01 String 24-01-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-01 String 24-01-05 35,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,157%
DC Combiner 24-01 String 24-01-06 120,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,535%
DC Combiner 24-01 String 24-01-07 47,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,212%
DC Combiner 24-01 String 24-01-08 133,97 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,593%
DC Combiner 24-02 String 24-02-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 24-02 String 24-02-02 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-02 String 24-02-03 38,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-02 String 24-02-04 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 24-02 String 24-02-05 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 24-02 String 24-02-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-02 String 24-02-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,108%
DC Combiner 24-02 String 24-02-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-02 String 24-02-09 38,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-02 String 24-02-10 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 24-02 String 24-02-11 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-02 String 24-02-12 51,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 24-02 String 24-02-13 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 24-02 String 24-02-14 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-03 String 24-03-01 37,44 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-03 String 24-03-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-03 String 24-03-03 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-03 String 24-03-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-03 String 24-03-05 24,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,109%
DC Combiner 24-03 String 24-03-06 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-03 String 24-03-07 123,43 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-03 String 24-03-08 37,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-03 String 24-03-09 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 24-03 String 24-03-10 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-03 String 24-03-11 136,43 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 24-03 String 24-03-12 50,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 24-03 String 24-03-13 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 24-03 String 24-03-14 136,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 24-04 String 24-04-01 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 24-04 String 24-04-02 38,45 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
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ggéﬁtg | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 24-04 String 24-04-03 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-04 String 24-04-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-04 String 24-04-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-04 String 24-04-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-04 String 24-04-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-04 String 24-04-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-04 String 24-04-09 124,44 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 24-04 String 24-04-10 38,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-04 String 24-04-11 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-04 String 24-04-12 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-04 String 24-04-13 136,69 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 24-04 String 24-04-14 51,20 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 24-05 String 24-05-01 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 24-05 String 24-05-02 136,52 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,352%
DC Combiner 24-05 String 24-05-03 36,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 24-05 String 24-05-04 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-05 String 24-05-05 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-05 String 24-05-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-05 String 24-05-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-05 String 24-05-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-05 String 24-05-09 36,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,163%
DC Combiner 24-05 String 24-05-10 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-05 String 24-05-11 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-05 String 24-05-12 49,95 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,221%
DC Combiner 24-05 String 24-05-13 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 24-05 String 24-05-14 136,52 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,352%
DC Combiner 24-06 String 24-06-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-06 String 24-06-02 37.77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-06 String 24-06-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 24-06 String 24-06-04 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 24-06 String 24-06-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-06 String 24-06-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 24-06 String 24-06-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-06 String 24-06-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-06 String 24-06-09 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-06 String 24-06-10 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-06 String 24-06-11 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 24-06 String 24-06-12 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 24-06 String 24-06-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-06 String 24-06-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
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%era?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Sitring L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 24-06 String 24-06-15 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 24-06 String 24-06-16 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 24-07 String 24-07-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-07 String 24-07-02 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-07 String 24-07-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 24-07 String 24-07-04 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 24-07 String 24-07-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-07 String 24-07-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-07 String 24-07-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-07 String 24-07-08 100.91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-07 String 24-07-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-07 String 24-07-10 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-07 String 24-07-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-07 String 24-07-12 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 24-07 String 24-07-13 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-07 String 24-07-14 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 24-08 String 24-08-01 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-08 String 24-08-02 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-08 String 24-08-03 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-08 String 24-08-04 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-08 String 24-08-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-08 String 24-08-06 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-08 String 24-08-07 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-08 String 24-08-08 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 24-08 String 24-08-09 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 24-08 String 24-08-10 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 24-08 String 24-08-11 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-08 String 24-08-12 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 24-08 String 24-08-13 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 24-08 String 24-08-14 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 24-09 String 24-09-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-09 String 24-09-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-09 String 24-09-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 24-09 String 24-09-04 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 24-09 String 24-09-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-09 String 24-09-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-09 String 24-09-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-09 String 24-09-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-09 String 24-09-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-09 String 24-09-10 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
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%géﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 24-09 String 24-09-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 24-09 String 24-09-12 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-10 String 24-10-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-10 String 24-10-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-10 String 24-10-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 24-10 String 24-10-04 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 24-10 String 24-10-05 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-10 String 24-10-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-10 String 24-10-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-10 String 24-10-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-10 String 24-10-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-10 String 24-10-10 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-10 String 24-10-11 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 24-10 String 24-10-12 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 24-11 String 24-11-01 123,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-11 String 24-11-02 38,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-11 String 24-11-03 37,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-11 String 24-11-04 123,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-11 String 24-11-05 100,89 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-11 String 24-11-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-11 String 24-11-07 24,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-11 String 24-11-08 110,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-11 String 24-11-09 122,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 24-11 String 24-11-10 37,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-11 String 24-11-11 38,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-11 String 24-11-12 123,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-11 String 24-11-13 136,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 24-11 String 24-11-14 52,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 24-11 String 24-11-15 51,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 24-11 String 24-11-16 136,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-12 String 24-12-01 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-12 String 24-12-02 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-12 String 24-12-03 37,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-12 String 24-12-04 123,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-12 String 24-12-05 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-12 String 24-12-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-12 String 24-12-07 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-12 String 24-12-08 110,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-12 String 24-12-09 122,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,543%
DC Combiner 24-12 String 24-12-10 37,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
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%era?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 24-12 String 24-12-11 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 24-12 String 24-12-12 123,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-12 String 24-12-13 136,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 24-12 String 24-12-14 50,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 24-12 String 24-12-15 51,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 24-12 String 24-12-16 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-13 String 24-13-01 123,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-13 String 24-13-02 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 24-13 String 24-13-03 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 24-13 String 24-13-04 123,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 24-13 String 24-13-05 100,90 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-13 String 24-13-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-13 String 24-13-07 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 24-13 String 24-13-08 110,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 24-13 String 24-13-09 123,49 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-13 String 24-13-10 39,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 24-13 String 24-13-11 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 24-13 String 24-13-12 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 24-13 String 24-13-13 135,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 24-13 String 24-13-14 52,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 24-13 String 24-13-15 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 24-13 String 24-13-16 136,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-14 String 24-14-01 136,22 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 24-14 String 24-14-02 50,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 24-14 String 24-14-03 50,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 24-14 String 24-14-04 123,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-14 String 24-14-05 37,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-14 String 24-14-06 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-14 String 24-14-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 24-14 String 24-14-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 24-14 String 24-14-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 24-14 String 24-14-10 123,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 24-14 String 24-14-11 37,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 24-14 String 24-14-12 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 24-14 String 24-14-13 136,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 24-14 String 24-14-14 50,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 24-15 String 24-15-01 61,31 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,271%
DC Combiner 24-15 String 24-15-02 48,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,215%
DC Combiner 24-15 String 24-15-03 35,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,155%
DC Combiner 24-15 String 24-15-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{(mm2) (ll.\,) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 24-15 String 24-15-05 35,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,157%
DC Combiner 24-15 String 24-15-06 48,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,215%
DC Combiner 24-15 String 24-15-07 61,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,272%
DC Combiner 25-01 String 25-01-01 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-01 String 25-01-02 24,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,109%
DC Combiner 25-01 String 25-01-03 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 25-01 String 25-01-04 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-01 String 25-01-05 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 25-01 String 25-01-06 50,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-01 String 25-01-07 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-01 String 25-01-08 37,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,166%
DC Combiner 25-02 String 25-02-01 136,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,603%
DC Combiner 25-02 String 25-02-02 37,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 25-02 String 25-02-03 123,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,546%
DC Combiner 25-02 String 25-02-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-02 String 25-02-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 25-02 String 25-02-06 37,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,166%
DC Combiner 25-02 String 25-02-07 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 25-02 String 25-02-08 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 25-02 String 25-02-09 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 25-02 String 25-02-10 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 25-02 String 25-02-11 149,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,660%
DC Combiner 25-02 String 25-02-12 150,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,666%
DC Combiner 25-03 String 25-03-01 50,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-03 String 25-03-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-03 String 25-03-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 25-03 String 25-03-04 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 25-03 String 25-03-05 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-03 String 25-03-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 25-03 String 25-03-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 25-03 String 25-03-08 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-03 String 25-03-09 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 25-03 String 25-03-10 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-03 String 25-03-11 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-03 String 25-03-12 136,01 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,602%
DC Combiner 25-04 String 25-04-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-04 String 25-04-02 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-04 String 25-04-03 37,53 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,166%
DC Combiner 25-04 String 25-04-04 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-04 String 25-04-05 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
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%gf_?t% | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 25-04 String 25-04-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-04 String 25-04-07 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 25-04 String 25-04-08 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-04 String 25-04-09 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-04 String 25-04-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 25-04 String 25-04-11 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 25-04 String 25-04-12 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-05 String 25-05-01 51,03 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,226%
DC Combiner 25-05 String 25-05-02 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-05 String 25-05-03 136,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 2505 String 25-05-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,547%
DC Combiner 25-05 String 25-05-05 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 25-05 String 25-05-06 39,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,174%
DC Combiner 25-05 String 25-05-07 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 25-05 String 25-05-08 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-05 String 25-05-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-05 String 25-05-10 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 25-05 String 25-05-11 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-05 String 25-05-12 37,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 25-05 String 25-05-13 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-05 String 25-05-14 49,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,219%
DC Combiner 25-06 String 25-06-01 124,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-06 String 25-06-02 38,50 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 25-06 String 25-06-03 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-06 String 25-06-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-06 String 25-06-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 25-06 String 25-06-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-06 String 25-06-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-06 String 25-06-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,489%
DC Combiner 25-06 String 25-06-09 123,25 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 25-06 String 25-06-10 37,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 25-06 String 25-06-11 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-06 String 25-06-12 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-07 String 25-07-01 137,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 25-07 String 25-07-02 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-07 String 25-07-03 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 25-07 String 25-07-04 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-07 String 25-07-05 124,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-07 String 25-07-06 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 25-07 String 25-07-07 38,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
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%{;i’?{g | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver it Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lm  Sm2 o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 25-07 String 25-07-08 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 25-07 String 25-07-09 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 25-07 String 25-07-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-07 String 25-07-11 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-07 String 25-07-12 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-07 String 25-07-13 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-07 String 25-07-14 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 25-08 String 25-08-01 51,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 25-08 String 25-08-02 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-08 String 25-08-03 122,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 25-08 String 25-08-04 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 25-08 String 25-08-05 38,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 25-08 String 25-08-06 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-08 String 25-08-07 100,94 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 25-08 String 25-08-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-08 String 25-08-09 24,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-08 String 25-08-10 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-08 String 25-08-11 124,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-08 String 25-08-12 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-08 String 25-08-13 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-08 String 25-08-14 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-09 String 25-09-01 136,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,602%
DC Combiner 25-09 String 25-09-02 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 25-09 String 25-09-03 51,30 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 25-09 String 25-09-04 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-09 String 25-09-05 123,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 25-09 String 25-09-06 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-09 String 25-09-07 38,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 25-09 String 25-09-08 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 25-09 String 25-09-09 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 25-09 String 25-09-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-09 String 25-09-11 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-09 String 25-09-12 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-09 String 25-09-13 123,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 25-09 String 25-09-14 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-09 String 25-09-15 37,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-09 String 25-09-16 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-10 String 25-10-01 137,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 25-10 String 25-10-02 52,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 25-10 String 25-10-03 51,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
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%ge_?tg | capital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
pocver L Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lem  S@ma o Viv)  1z(A) %V
DC Combiner 25-10 String 25-10-04 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-10 String 25-10-05 123,79 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,548%
DC Combiner 25-10 String 25-10-06 39,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 25-10 String 25-10-07 38,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 25-10 String 25-10-08 123,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 25-10 String 25-10-09 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 25-10 String 25-10-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-10 String 25-10-11 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-10 String 25-10-12 110,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-10 String 25-10-13 123,29 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 25-10 String 25-10-14 39,50 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 25-10 String 25-10-15 38,05 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,168%
DC Combiner 25-10 String 25-10-16 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-11 String 25-11-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-11 String 25-11-02 37,80 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-11 String 25-11-03 37,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 25-11 String 25-11-04 123,01 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,544%
DC Combiner 25-11 String 25-11-05 110,51 6,00 17,31 124800 | 4307 0,489%
DC Combiner 25-11 String 25-11-06 24,55 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 25-11 String 25-11-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-11 String 25-11-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 25-11 String 25-11-09 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 25-11 String 25-11-10 37,79 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-11 String 25-11-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 25-11 String 25-11-12 123,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 25-12 String 25-12-01 123,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 25-12 String 25-12-02 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 25-12 String 25-12-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 25-12 String 25-12-04 123,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 25-12 String 25-12-05 110,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,489%
DC Combiner 25-12 String 25-12-06 24,53 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,109%
DC Combiner 25-12 String 25-12-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-12 String 25-12-08 100,91 6,00 17,31 124800 | 4307 0,446%
DC Combiner 25-12 String 25-12-09 123,51 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,546%
DC Combiner 25-12 String 25-12-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,168%
DC Combiner 25-12 String 25-12-11 38,52 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,170%
DC Combiner 25-12 String 25-12-12 123,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 25-13 String 25-13-01 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 25-13 String 25-13-02 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-13 String 25-13-03 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
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%era?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner Siring L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz(Aa) Y\
DC Combiner 25-13 String 25-13-04 122,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,542%
DC Combiner 25-13 String 25-13-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-13 String 25-13-06 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 25-13 String 25-13-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-13 String 25-13-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 25-13 String 25-13-09 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-13 String 25-13-10 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-13 String 25-13-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-13 String 25-13-12 123,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 25-14 String 25-14-01 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-14 String 25-14-02 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 25-14 String 25-14-03 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 25-14 String 25-14-04 137,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,608%
DC Combiner 25-14 String 25-14-05 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-14 String 25-14-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 25-14 String 25-14-07 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 25-14 String 25-14-08 125,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,553%
DC Combiner 25-14 String 25-14-09 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-14 String 25-14-10 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 25-14 String 25-14-11 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-14 String 25-14-12 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 25-14 String 25-14-13 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 25-15 String 25-15-01 64,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,283%
DC Combiner 25-15 String 25-15-02 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 25-15 String 25-15-03 51,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 25-15 String 25-15-04 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 25-15 String 25-15-05 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-15 String 25-15-06 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 25-15 String 25-15-07 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 25-15 String 25-15-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 25-15 String 25-15-09 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 25-15 String 25-15-10 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-15 String 25-15-11 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 25-15 String 25-15-12 38,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 25-15 String 25-15-13 136,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 25-15 String 25-15-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 25-16 String 25-16-01 235,04 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,606%
DC Combiner 25-16 String 25-16-02 149,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 25-16 String 25-16-03 223,04 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,575%
DC Combiner 25-16 String 25-16-04 137,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S(mm2) (ll.\’) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 25-16 String 25-16-05 38,09 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 25-16 String 25-16-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 25-16 String 25-16-07 37,35 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,165%
DC Combiner 25-16 String 25-16-08 50,85 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 25-16 String 25-16-09 64,10 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,284%
DC Combiner 26-01 String 26-01-01 150,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 26-01 String 26-01-02 136,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,605%
DC Combiner 26-01 String 26-01-03 123,56 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,547%
DC Combiner 26-01 String 26-01-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-01 String 26-01-05 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-01 String 26-01-06 38,31 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 26-01 String 26-01-07 123,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-01 String 26-01-08 51,81 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 26-01 String 26-01-09 136,56 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 26-01 String 26-01-10 64,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,286%
DC Combiner 26-01 String 26-01-11 149,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,662%
DC Combiner 26-02 String 26-02-01 38,49 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 26-02 String 26-02-02 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 26-02 String 26-02-03 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-02 String 26-02-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-02 String 26-02-05 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-02 String 26-02-06 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-02 String 26-02-07 37,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 26-02 String 26-02-08 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 26-02 String 26-02-09 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-02 String 26-02-10 49,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,220%
DC Combiner 26-02 String 26-02-11 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 26-02 String 26-02-12 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-03 String 26-03-01 123,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-03 String 26-03-02 38,73 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 26-03 String 26-03-03 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-03 String 26-03-04 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 26-03 String 26-03-05 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 26-03 String 26-03-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-03 String 26-03-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 26-03 String 26-03-08 110,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-03 String 26-03-09 123,24 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 26-03 String 26-03-10 37,48 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 26-03 String 26-03-11 37,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-03 String 26-03-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
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%g?ﬁt% | cépital PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String Lim)  S{(mm2) (l}:) vV (V) 1z (A) %V
DC Combiner 26-04 String 26-04-01 123,75 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 26-04 String 26-04-02 37,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-04 String 26-04-03 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-04 String 26-04-04 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-04 String 26-04-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 26-04 String 26-04-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-04 String 26-04-07 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-04 String 26-04-08 110,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,489%
DC Combiner 26-04 String 26-04-09 123,00 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 26-04 String 26-04-10 36,99 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 26-04 String 26-04-11 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-04 String 26-04-12 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-05 String 26-05-01 161,76 10,00 17,31 1.248,00 59,40 0,417%
DC Combiner 26-05 String 26-05-02 150,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,666%
DC Combiner 26-05 String 26-05-03 137,26 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,607%
DC Combiner 26-05 String 26-05-04 123,76 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 26-05 String 26-05-05 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 26-05 String 26-05-06 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 26-05 String 26-05-07 51,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,229%
DC Combiner 26-05 String 26-05-08 136,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 26-05 String 26-05-09 63,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 26-05 String 26-05-10 150,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,664%
DC Combiner 26-06 String 26-06-01 51,02 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,226%
DC Combiner 26-06 String 26-06-02 52,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,232%
DC Combiner 26-06 String 26-06-03 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 26-06 String 26-06-04 38,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 26-06 String 26-06-05 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 26-06 String 26-06-06 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 26-06 String 26-06-07 24,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,108%
DC Combiner 26-06 String 26-06-08 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-06 String 26-06-09 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-06 String 26-06-10 38,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,170%
DC Combiner 26-06 String 26-06-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-06 String 26-06-12 124,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 26-06 String 26-06-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,604%
DC Combiner 26-06 String 26-06-14 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 26-06 String 26-06-15 50,27 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,222%
DC Combiner 26-06 String 26-06-16 135,51 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,600%
DC Combiner 26-07 String 26-07-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-07 String 26-07-02 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
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po(zver = Planta solar fotovoltaica GALATEA Il Feb. 2024
DC Combiner String L {m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) YV
DC Combiner 26-07 String 26-07-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 26-07 String 26-07-04 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-07 String 26-07-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-07 String 26-07-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-07 String 26-07-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-07 String 26-07-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-07 String 26-07-09 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 26-07 String 26-07-10 38,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,172%
DC Combiner 26-07 String 26-07-11 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 26-07 String 26-07-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 26-07 String 26-07-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-07 String 26-07-14 51,29 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 26-07 String 26-07-15 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 26-07 String 26-07-16 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 26-08 String 26-08-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-08 String 26-08-02 38,05 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-08 String 26-08-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 26-08 String 26-08-04 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-08 String 26-08-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-08 String 26-08-06 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-08 String 26-08-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-08 String 26-08-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-08 String 26-08-09 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 26-08 String 26-08-10 38,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 26-08 String 26-08-11 38,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-08 String 26-08-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 26-08 String 26-08-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-08 String 26-08-14 51,32 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 26-08 String 26-08-15 51,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 26-08 String 26-08-16 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 26-09 String 26-09-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-09 String 26-09-02 38,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-09 String 26-09-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 26-09 String 26-09-04 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-09 String 26-09-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-09 String 26-09-06 24,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-09 String 26-09-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-09 String 26-09-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-09 String 26-09-09 124,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,549%
DC Combiner 26-09 String 26-09-10 38,58 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
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DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) V (V) iz (A) Y\
DC Combiner 26-09 String 26-09-11 39,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,175%
DC Combiner 26-09 String 26-09-12 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-09 String 26-09-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-09 String 26-09-14 51,33 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 26-09 String 26-09-15 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 26-09 String 26-09-16 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 26-10 String 26-10-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-10 String 26-10-02 38,08 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-10 String 26-10-03 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 26-10 String 26-10-04 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-10 String 26-10-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-10 String 26-10-06 24,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-10 String 26-10-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-10 String 26-10-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-10 String 26-10-09 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 26-10 String 26-10-10 38,57 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 26-10 String 26-10-11 37,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 26-10 String 26-10-12 123,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,546%
DC Combiner 26-10 String 26-10-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-10 String 26-10-14 51,07 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 26-10 String 26-10-15 50,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 26-10 String 26-10-16 135,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,600%
DC Combiner 26-11 String 26-11-01 123,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-11 String 26-11-02 37,82 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-11 String 26-11-03 38,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 26-11 String 26-11-04 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-11 String 26-11-05 110,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,489%
DC Combiner 26-11 String 26-11-06 24,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-11 String 26-11-07 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-11 String 26-11-08 100,91 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,446%
DC Combiner 26-11 String 26-11-09 123,77 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 26-11 String 26-11-10 38,56 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,171%
DC Combiner 26-11 String 26-11-11 39,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,173%
DC Combiner 26-11 String 26-11-12 124,51 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,551%
DC Combiner 26-11 String 26-11-13 136,52 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-11 String 26-11-14 51,06 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 26-11 String 26-11-15 52,02 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,230%
DC Combiner 26-11 String 26-11-16 137,01 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 26-12 String 26-12-01 123,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,547%
DC Combiner 26-12 String 26-12-02 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
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DC Combiner String Lm  S@ma o viv)  z(a) %V
DC Combiner 26-12 String 26-12-03 136,54 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,604%
DC Combiner 26-12 String 26-12-04 50,53 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,224%
DC Combiner 26-12 String 26-12-05 123,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,544%
DC Combiner 26-12 String 26-12-06 37,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 26-12 String 26-12-07 37,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,166%
DC Combiner 26-12 String 26-12-08 100,93 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 26-12 String 26-12-09 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-13 String 26-13-01 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 26-13 String 26-13-02 38,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 26-13 String 26-13-03 37,78 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,167%
DC Combiner 26-13 String 26-13-04 100,91 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,446%
DC Combiner 26-13 String 26-13-05 14,92 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,066%
DC Combiner 26-13 String 26-13-06 24,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,109%
DC Combiner 26-13 String 26-13-07 123,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,548%
DC Combiner 26-13 String 26-13-08 37,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,164%
DC Combiner 26-13 String 26-13-09 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 26-13 String 26-13-10 136,78 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,605%
DC Combiner 26-13 String 26-13-11 51,53 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,228%
DC Combiner 26-13 String 26-13-12 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 26-14 String 26-14-01 135,78 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,601%
DC Combiner 26-14 String 26-14-02 50,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,225%
DC Combiner 26-14 String 26-14-03 124,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,550%
DC Combiner 26-14 String 26-14-04 37,78 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-14 String 26-14-05 100,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,447%
DC Combiner 26-14 String 26-14-06 14,92 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,066%
DC Combiner 26-14 String 26-14-07 123,53 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,547%
DC Combiner 26-14 String 26-14-08 38,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-14 String 26-14-09 136,02 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,602%
DC Combiner 26-14 String 26-14-10 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 26-15 String 26-15-01 137,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,606%
DC Combiner 26-15 String 26-15-02 51,03 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,226%
DC Combiner 26-15 String 26-15-03 124,03 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,549%
DC Combiner 26-15 String 26-15-04 38,04 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,168%
DC Combiner 26-15 String 26-15-05 100,92 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,447%
DC Combiner 26-15 String 26-15-06 14,92 6,00 17,31 1.248,00 13,07 0,066%
DC Combiner 26-15 String 26-15-07 123,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,545%
DC Combiner 26-15 String 26-15-08 38,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,169%
DC Combiner 26-15 String 26-15-09 137,28 6,00 17,31 124800 | 43,07 0,607%
DC Combiner 26-15 String 26-15-10 51,28 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,227%
DC Combiner 26-16 String 26-16-01 62,98 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,279%
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green ool PROYECTO EJECUTIVO Rev.07
Polwer sneray Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024
DC Combiner String L (m) S (mm2) (l}:) vV (V) iz (A) %

DC Combiner 26-16 String 26-16-02 50,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,223%
DC Combiner 26-16 String 26-16-03 38,47 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,170%
DC Combiner 26-16 String 26-16-04 14,92 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,066%
DC Combiner 26-16 String 26-16-05 37,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,167%
DC Combiner 26-16 String 26-16-06 50,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,224%
DC Combiner 26-16 String 26-16-07 63,71 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,282%
DC Combiner 26-16 String 26-16-08 75,46 6,00 17,31 1.248,00 43,07 0,334%

N® L
Strings (m)

Seccion Cables/

CO Combiner {(mm2) circuito

iz (A)

Inversor %N

Central Inverter 01 DC Combiner 01-01 12 342,0 400 1 206,04 | 1.211,84 310,15 0,799%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-01 10 800,828 300 2 173,10 | 1.248,00 | 403,54 0,737%
Central Inverter 01 | DC Combiner 01-02 12 610,066 300 2 207,72 | 1.248,00 | 403,54 | 0,755%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-03 12 533,564 300 2 207,72 | 1.248,00 | 403,54 0,660%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-04 14 429,622 300 2 242,34 | 1.248,00 | 403,54 0,698%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-05 14 376,122 240 2 242,34 | 1.248,00 | 358,59 | 0,850%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-06 16 339,622 300 2 276,96 | 1.248,00 | 403,54 0,713%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-07 16 288,372 240 2 276,96 | 1.248,00 358,59 0,855%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-08 16 234,122 240 2 276,96 | 1.248,00 358,59 0,694%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-09 16 182,622 240 2 276,96 | 1.248,00 358,59 0,541%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-10 15 530,780 400 2 259,65 | 1.248,00 377,65 0,784%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-11 14 465,272 400 2 242,34 | 1.248,00 377,65 0,601%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-12 14 414,022 300 2 242,34 | 1.248,00 327,58 0,820%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-13 16 362,030 400 2 276,96 | 1.248,00 377,65 0,609%
Central Inverter 01 DC Combiner 01-14 16 309,280 300 2 276,96 | 1.248,00 327,58 0,813%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-01 12 582,110 400 2 207,72 | 1.248,00 377,65 0,567%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-02 12 659,596 400 2 207,72 | 1.248,00 377,65 0,642%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-03 10 849,864 400 2 173,10 | 1.248,00 | 377,65 | 0,610%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-04 18 230,902 400 2 311,58 | 1.248,00 377,65 0,498%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-05 18 286,652 400 2 311,58 | 1.248,00 377,65 0,618%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-06 16 335,652 400 2 276,96 | 1.248,00 | 377,65 | 0,565%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-07 16 387,402 400 2 276,96 | 1.248,00 377,65 0,652%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-08 16 438,402 400 2 276,96 | 1.248,00 377,65 0,738%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-09 18 291,498 400 2 311,58 | 1.248,00 377,65 0,628%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-10 18 340,240 400 2 311,58 | 1.248,00 377,65 0,733%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-11 16 395,240 400 2 276,96 | 1.248,00 377,65 0,665%
Central Inverter 02 DC Combiner 02-12 16 446,508 400 2 276,96 | 1.248,00 | 377,65 | 0,751%
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Inversor CD Combiner Str’;‘;ﬁs (;) s(f::;’g)" (élarbcLe]:ol
Central Inverter 02 DC Combiner 02-13 16 497,506 400 2 276,96 | 1.248,00 | 377,65 0,837%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-01 11 646,374 240 2 190,41 | 1.248,00 | 371,63 0,913%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-02 12 491,128 240 2 207,72 | 1.248,00 | 371,63 0,807%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-03 14 422,256 300 2 242,34 | 1.248,00 | 418,21 0,666%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-04 14 382,758 240 2 242,34 | 1.248,00 | 371,63 0,837%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-05 14 332,008 240 2 242,34 | 1.248,00 | 371,63 0,726%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-06 16 291,508 240 2 276,96 | 1.248,00 | 371,63 | 0,832%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-07 16 239,258 240 2 276,96 | 1.248,00 | 371,63 0,682%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-08 16 188,508 400 1 276,96 | 1.248,00 | 321,43 0,760%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-09 14 551,660 400 2 242,34 | 1.248,00 | 383,85 | 0,703%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-10 14 512,404 400 2 242,34 | 1.248,00 | 383,85 0,653%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-11 14 461,154 400 2 242,34 | 1.248,00 | 383,85 0,587%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-12 14 410,912 300 2 242,34 | 1.248,00 332,96 0,800%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-13 16 357,662 400 2 276,96 | 1.248,00 | 383,85 | 0,592%
Central Inverter 03 DC Combiner 03-14 16 304,912 300 2 276,96 | 1.248,00 | 332,96 0,786%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-01 9 526,346 400 1 155,79 | 1.248,00 | 255,90 | 0,835%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-02 18 239,230 400 2 311,58 | 1.248,00 | 383,85 0,506%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-03 18 327,982 400 2 311,58 | 1.248,00 | 383,85 0,694%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-04 10 528,970 400 {4 173,10 | 1.248,00 | 255,90 | 1,026%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-05 6 497,486 240 1 103,86 | 1.248,00 197,24 0,782%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-06 16 274,068 300 2 276,96 | 1.248,00 | 332,96 0,707%
Central Inverter 04 | DC Combiner 04-07 16 322,814 300 2 276,96 | 1.248,00 | 332,96 | 0,833%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-08 16 389,324 400 2 276,96 | 1.248,00 | 383,85 0,644%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-09 15 442,810 400 2 259,65 | 1.248,00 | 383,85 0,644%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-10 14 493,318 400 2 242,34 | 1.248,00 | 383,85 0,628%
Central Inverter 04 DC Combiner 04-11 14 533,564 400 2 242,34 | 1.248,00 | 383,85 0,679%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-01 16 283,288 240 2 276,96 | 1.248,00 | 428,06 0,703%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-02 16 363,288 300 2 276,96 | 1.248,00 | 481,73 | 0,651%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-03 16 425,774 300 2 276,96 | 1.248,00 | 481,73 0,763%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-04 14 465,026 300 2 242,34 | 1.248,00 | 481,73 0,661%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-05 14 517,528 300 2 242,34 | 1.248,00 | 481,73 | 0,735%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-06 16 235,888 400 1 276,96 | 1.248,00 | 370,24 0,811%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-07 16 311,666 240 2 276,96 | 1.248,00 | 428,06 0,773%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-08 16 378,146 300 2 276,96 | 1.248,00 | 481,73 | 0,678%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-09 14 443,620 240 2 242,34 | 1.248,00 | 428,06 0,859%
Central Inverter 05 DC Combiner 05-10 14 507,134 300 2 242,34 | 1.248,00 | 481,73 0,720%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-01 11 568,360 240 2 190,41 | 1.248,00 | 428,06 | 0,734%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-02 14 516,110 300 2 242,34 | 1.248,00 | 481,73 0,733%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-03 14 449,610 300 2 242,34 | 1.248,00 | 481,73 0,639%
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Central Inverter 06 DC Combiner 06-04 i6 386,360 300 2 276,96 | 1.248,00 | 481,73 | 0,692%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-05 16 321,860 240 2 276,96 | 1.248,00 | 428,06 0,798%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-06 15 390,938 240 2 259,65 | 1.248,00 | 428,06 0,858%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-07 16 339,188 240 2 276,96 | 1.248,00 | 428,06 | 0,841%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-08 16 287,438 240 2 276,96 | 1.248,00 | 428,06 0,713%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-09 16 234,688 400 1 276,96 | 1.248,00 | 370,24 0,807%
Central Inverter 06 DC Combiner 06-10 18 184,188 400 1 311,58 | 1.248,00 370,24 0,813%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-01 16 290,858 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,704%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-02 16 354,364 400 2 276,96 | 1.248,00 | 405,69 0,555%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-03 14 419,864 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 0,773%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-04 14 484,364 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,588%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-05 14 549,614 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,667%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-06 14 613,856 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 | 0,745%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-07 14 679,356 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,825%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-08 16 219,752 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,532%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-09 16 299,502 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,725%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-10 14 373,754 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 | 0,689%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-11 14 455,252 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 | 0,839%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-12 14 505,000 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 | 0,613%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-13 14 569,492 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,691%
Central Inverter 07 DC Combiner 07-14 12 621,992 300 2 207,72 | 1.248,00 | 351,90 | 0,854%
Central Inverter 08 | DC Combiner 08-01 14 567,274 400 2 242,34 | 1.248,00 | 431,39 | 0,655%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-02 14 502,524 400 2 242,34 | 1.248,00 | 43139 0,580%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-03 16 423,774 400 2 276,96 | 1.248,00 | 431,39 0,626%
Central Inverter 08 | DC Combiner 08-04 i6 360,524 400 2 276,96 | 1.248,00 | 431,39 | 0,533%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-05 19 215,774 400 2 328,89 | 1.248,00 | 431,39 0,449%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-06 12 680,504 400 2 207,72 | 1.248,00 | 431,39 0,604%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-07 12 629,250 300 2 207,72 | 1.248,00 | 374,19 0,823%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-08 12 575,004 300 2 207,72 | 1.248,00 | 374,19 0,752%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-09 8 512,002 400 1 138,48 | 1.248,00 287,59 0,606%
Central Inverter 08 | DC Combiner 08-10 10 460,750 400 T 173,10 | 1.248,00 | 287,59 | 0,804%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-11 10 395,526 400 1 173,10 | 1.248,00 287,59 0,690%
Central Inverter 08 DC Combiner 08-12 9 317,288 300 1 155,79 | 1.248,00 | 249,46 | 0,686%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-01 16 237,194 240 2 276,96 | 1.248,00 | 384,66 | 0,653%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-02 16 299,944 300 2 276,96 | 1.248,00 | 432,89 0,589%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-03 14 378,694 240 2 242,34 | 1.248,00 | 384,66 | 0,802%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-04 14 441,194 300 2 242,34 | 1.248,00 | 432,89 | 0,678%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-05 14 483,944 300 2 242,34 | 1.248,00 | 432,89 0,743%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-06 14 534,444 300 2 242,34 | 1.248,00 | 432,89 0,821%
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Central Inverter 09 DC Combiner 09-07 14 572,944 400 2 242,34 | 1.248,00 | 499,06 | 0,596%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-08 14 280,370 400 1 242,34 | 1.248,00 | 398,72 | 0,691%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-09 12 385,504 400 1 207,72 | 1.248,00 | 398,72 | 0,721%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-10 12 487,596 240 2 207,72 | 1.248,00 | 460,99 | 0,692%
Central Inverter 09 DC Combiner 09-11 12 592,890 300 2 207,72 | 1.248,00 518,78 0,632%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-01 11 490,078 400 1 190,41 | 1.248,00 | 310,15 0,957%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-02 12 713,360 300 2 207,72 | 1.248,00 | 403,54 | 0,883%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-03 12 647,860 300 2 207,72 | 1.248,00 | 403,54 0,802%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-04 14 581,610 400 2 242,34 | 1.248,00 | 465,22 | 0,635%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-05 14 517,610 300 2 242,34 | 1.248,00 | 403,54 0,841%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-06 14 439,860 300 2 242,34 | 1.248,00 | 403,54 0,715%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-07 16 376,352 300 2 276,96 | 1.248,00 | 403,54 0,790%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-08 16 307,598 300 2 276,96 | 1.248,00 | 403,54 | 0,645%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-09 16 258,102 240 2 276,96 | 1.248,00 | 358,59 0,765%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-10 14 631,258 400 2 242,34 | 1.248,00 555,36 | 0,616%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-11 17 579,024 400 2 294,27 | 1.248,00 555,36 0,777%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-12 16 513,018 400 2 276,96 | 1.248,00 | 555,36 0,621%
Central Inverter 10 DC Combiner 10-13 16 436,006 300 2 276,96 | 1.248,00 | 481,73 0,781%
Central Inverter 10 | DC Combiner 10-14 14 254,540 400 1 242,34 | 1.248,00 | 370,24 | 0,670%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-01 12 540,128 300 2 207,72 | 1.248,00 | 351,90 0,742%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-02 13 669,878 400 2 225,03 | 1.248,00 | 405,69 0,711%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-03 16 306,664 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,743%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-04 16 356,914 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,864%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-05 16 412,664 400 2 276,96 | 1.248,00 | 405,69 0,646%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-06 14 462,414 300 2 242,34 | 1.248,00 351,90 0,852%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-07 14 499,664 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,606%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-08 11 553,164 240 2 190,41 | 1.248,00 | 312,70 0,894%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-09 16 201,780 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,489%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-10 16 281,298 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 | 0,681%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-11 16 330,280 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 | 0,800%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-12 14 383,780 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 0,707%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-13 14 422,530 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 0,778%
Central Inverter 11 DC Combiner 11-14 14 474,530 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,576%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-01 12 685,196 400 2 207,72 | 1.248,00 | 390,54 | 0,651%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-02 8 663,048 400 1 138,48 | 1.248,00 | 260,36 0,840%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-03 12 486,148 300 2 207,72 | 1.248,00 338,76 0,690%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-04 12 407,898 240 2 207,72 | 1.248,00 301,02 0,807%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-05 10 649,084 240 2 173,10 | 1.248,00 | 301,02 | 0,909%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-06 10 519,506 400 1 173,10 | 1.248,00 | 260,36 | 0,991%
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Central Inverter 12 DC Combiner 12-07 12 356,842 240 2 207,72 | 1.248,00 | 301,02 0,706%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-08 12 318,602 400 1 207,72 | 1.248,00 | 260,36 | 0,881%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-09 16 265,366 300 2 276,96 | 1.248,00 338,76 | 0,671%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-10 12 214,136 400 1 207,72 | 1.248,00 | 260,36 | 0,592%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-11 16 232,056 300 2 276,96 | 1.248,00 | 338,76 | 0,587%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-12 16 283,312 300 2 276,96 | 1.248,00 | 338,76 0,716%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-13 14 336,552 300 2 242,34 | 1.248,00 | 338,76 0,644%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-14 14 374,788 300 2 242,34 | 1.248,00 | 338,76 0,717%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-15 14 427,288 300 2 242,34 | 1.248,00 | 338,76 0,818%
Central Inverter 12 DC Combiner 12-16 12 477,318 300 2 207,72 | 1.248,00 | 338,76 0,677%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-01 14 694,314 400 2 242,34 | 1.248,00 | 438,99 0,791%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-02 14 786,072 400 2 242,34 | 1.248,00 | 438,99 0,896%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-03 16 176,526 240 2 276,96 | 1.248,00 338,36 0,559%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-04 16 231,470 240 2 276,96 | 1.248,00 | 338,36 | 0,732%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-05 16 281,200 300 2 276,96 | 1.248,00 | 380,78 0,626%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-06 14 334,700 240 2 242,34 | 1.248,00 | 338,36 | 0,802%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-07 14 372,942 300 2 242,34 | 1.248,00 | 380,78 0,638%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-08 14 426,932 300 2 242,34 | 1.248,00 | 380,78 0,730%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-09 14 465,176 300 2 242,34 | 1.248,00 | 380,78 0,796%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-10 12 516,428 300 2 207,72 | 1.248,00 | 380,78 0,666%
Central Inverter 13 DC Combiner 13-11 8 692,740 400 1 138,48 | 1.248,00 292,66 | 0,811%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-01 12 370,476 240 2 207,72 | 1.248,00 332,51 0,668%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-02 12 277,740 400 1 207,72 | 1.248,00 287,59 0,690%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-03 12 216,490 300 1 207,72 | 1.248,00 249,46 | 0,839%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-04 11 510,532 240 2 190,41 | 1.248,00 | 332,51 0,784%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-05 12 472,282 240 2 207,72 | 1.248,00 | 332,51 | 0,851%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-06 14 418,782 300 2 242,34 | 1.248,00 | 374,19 0,728%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-07 14 382,032 300 2 242,34 | 1.248,00 | 374,19 0,664%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-08 16 327,032 300 2 276,96 | 1.248,00 | 374,19 0,741%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-09 16 278,782 300 2 276,96 | 1.248,00 | 374,19 0,632%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-10 13 286,528 400 1 225,03 | 1.248,00 287,59 0,840%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-11 12 271,840 400 1 207,72 | 1.248,00 287,59 0,675%
Central Inverter 14 DC Combiner 14-12 8 449,144 240 1 138,48 | 1.248,00 | 221,67 1,079%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-01 11 428,710 400 1 180,41 | 1.248,00 | 310,15 | 0,837%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-02 12 209,968 300 1 207,72 | 1.248,00 269,03 0,747%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-03 8 566,834 300 ‘3 138,48 | 1.248,00 269,03 0,935%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-04 8 500,840 300 1 138,48 | 1.248,00 269,03 0,826%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-05 9 322,960 240 1 155,79 | 1.248,00 239,06 0,907%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-06 16 145,468 240 2 276,96 | 1.248,00 358,59 0,431%
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Central Inverter 15 DC Combiner 15-07 13 493,404 300 2 225,03 | 1.248,00 | 403,54 0,701%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-08 12 558,904 300 2 207,72 | 1.248,00 | 403,54 0,691%
Central Inverter 15 DC Combiner 15-09 12 610,654 300 2 207,72 | 1.248,00 | 403,54 0,755%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-01 10 718,658 240 2 173,10 | 1.248,00 | 371,63 0,867%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-02 6 176,102 240 1 103,86 | 1.248,00 | 247,75 0,240%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-03 16 77,452 400 ‘3 276,96 | 1.248,00 | 321,43 0,312%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-04 16 154,702 400 1 276,96 | 1.248,00 321,43 0,624%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-05 16 232,452 240 2 276,96 | 1.248,00 371,63 0,663%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-06 14 311,452 240 2 242,34 | 1.248,00 | 371,63 0,681%
Central Inverter 16 | DC Combiner 16-07 12 402,202 240 2 207,72 | 1.248,00 | 371,63 | 0,661%
Central Inverter 16 DC Combiner 16-08 11 479,952 240 2 190,41 | 1.248,00 | 371,63 0,678%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-01 10 572,094 240 2 173,10 | 1.248,00 | 319,37 | 0,765%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-02 14 494,076 400 2 242,34 | 1.248,00 | 414,35 | 0,589%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-03 14 454,826 300 2 242,34 | 1.248,00 | 359,41 | 0,821%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-04 16 403,076 400 2 276,96 | 1.248,00 | 414,35 0,618%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-05 12 683,306 300 2 207,72 | 1.248,00 | 359,41 | 0,922%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-06 14 700,916 400 2 242,34 | 1.248,00 | 414,35 0,836%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-07 14 651,204 400 2 242,34 | 1.248,00 | 414,35 0,777%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-08 16 583,540 400 2 276,96 | 1.248,00 | 414,35 0,895%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-09 14 494,310 400 2 242,34 | 1.248,00 | 414,35 0,590%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-10 14 389,416 300 2 242,34 | 1.248,00 | 359,41 | 0,703%
Central Inverter 17 DC Combiner 17-11 14 301,544 240 2 242,34 | 1.248,00 | 319,37 | 0,767%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-01 12 333,296 400 1 207,72 | 1.248,00 | 321,43 0,743%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-02 12 292,046 400 ‘3 207,72 | 1.248,00 | 321,43 0,651%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-03 16 243,046 240 2 276,96 | 1.248,00 | 371,63 0,693%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-04 16 189,796 400 1 276,96 | 1.248,00 | 321,43 0,766%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-05 16 184,850 400 1 276,96 | 1.248,00 | 321,43 0,746%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-06 16 238,104 240 2 276,96 | 1.248,00 | 371,63 0,679%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-07 16 288,592 240 2 276,96 | 1.248,00 | 371,63 0,823%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-08 15 339,834 240 2 259,65 | 1.248,00 | 371,63 0,850%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-09 17 318,860 400 2 294,27 | 1.248,00 | 414,35 0,552%
Central Inverter 18 DC Combiner 18-10 16 408,992 400 2 276,96 | 1.248,00 | 414,35 0,627%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-01 10 308,692 240 1 173,10 | 1.248,00 | 256,44 0,996%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-02 8 498,296 240 1 138,48 | 1.248,00 | 256,44 | 1,064%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-03 14 335,020 240 2 242,34 | 1.248,00 | 384,66 | 0,710%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-04 12 230,294 300 1 207,72 | 1.248,00 | 288,59 0,760%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-05 12 99,288 240 1 207,72 | 1.248,00 256,44 0,466%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-06 10 171,484 240 1 173,10 | 1.248,00 256,44 0,553%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-07 10 337,750 300 1 173,10 | 1.248,00 | 288,59 0,784%
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Central Inverter 19 DC Combiner 19-08 12 533,272 400 : § 207,72 | 1.248,00 | 484,16 | 0,884%
Central Inverter 19 DC Combiner 19-09 14 441,568 400 1 242,34 | 1.248,00 | 484,16 | 0,938%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-01 15 756,386 400 2 259,65 | 1.248,00 | 431,39 0,990%
Central Inverter 20 | DC Combiner 20-02 16 651,636 400 2 276,96 | 1.248,00 | 431,39 | 0,963%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-03 9 559,598 400 1 155,79 | 1.248,00 287,59 0,808%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-04 12 467,250 240 2 207,72 | 1.248,00 | 332,51 | 0,842%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-05 12 417,500 240 2 207,72 | 1.248,00 | 332,51 | 0,752%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-06 14 376,970 300 2 242,34 | 1.248,00 | 374,19 0,655%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-07 14 325,242 240 2 242,34 | 1.248,00 | 332,51 | 0,793%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-08 16 273,490 300 2 276,96 | 1.248,00 374,19 0,620%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-09 16 255,702 240 2 276,96 | 1.248,00 | 332,51 | 0,826%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-10 14 307,440 240 2 242,34 | 1.248,00 | 332,51 | 0,750%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-11 14 346,190 240 2 242,34 | 1.248,00 332,51 0,844%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-12 12 398,470 240 2 207,72 | 1.248,00 | 332,51 | 0,718%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-13 14 215,870 240 2 242,34 | 1.248,00 | 312,70 0,562%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-14 12 268,424 400 1 207,72 | 1.248,00 | 270,46 | 0,712%
Central Inverter 20 DC Combiner 20-15 12 346,242 240 2 207,72 | 1.248,00 | 312,70 0,660%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-01 14 378,028 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 0,696%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-02 14 339,810 300 2 242,34 | 1.248,00 | 351,90 | 0,626%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-03 16 286,350 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 | 0,693%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-04 16 236,684 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,30 | 0,573%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-05 16 181,700 300 2 276,96 | 1.248,00 | 351,90 0,440%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-06 12 757,578 400 2 207,72 | 1.248,00 | 405,69 0,700%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-07 12 717,054 400 2 207,72 | 1.248,00 | 405,69 0,663%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-08 12 680,274 400 2 207,72 | 1.248,00 | 405,69 | 0,629%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-09 14 625,248 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,759%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-10 14 563,990 400 2 242,34 | 1.248,00 | 405,69 0,685%
Central Inverter 21 DC Combiner 21-11 12 986,546 400 2 207,72 | 1.248,00 | 405,69 | 0,912%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-01 13 878,122 400 2 225,03 | 1.248,00 | 482,14 0,828%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-02 12 980,058 400 2 207,72 | 1.248,00 | 482,14 0,814%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-03 16 297,002 300 2 276,96 | 1.248,00 | 418,21 | 0,602%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-04 14 399,250 300 2 242,34 | 1.248,00 | 418,21 | 0,630%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-05 14 454,234 300 2 242,34 | 1.248,00 | 418,21 | 0,717%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-06 14 490,948 300 2 242,34 | 1.248,00 | 418,21 | 0,775%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-07 12 544,044 300 2 207,72 | 1.248,00 | 418,21 | 0,657%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-08 12 733,250 300 2 207,72 | 1.248,00 | 418,21 | 0,885%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-09 16 276,328 240 2 276,96 | 1.248,00 | 384,66 | 0,760%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-10 16 329,578 300 2 276,96 | 1.248,00 | 432,89 0,647%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-11 16 381,800 300 2 276,96 | 1.248,00 | 432,89 0,750%
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Central Inverter 22 | DC Combiner 22-12 12 433,300 240 2 207,72 | 1.248,00 | 384,66 | 0,694%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-13 12 498,550 240 2 207,72 | 1.248,00 | 384,66 | 0,798%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-14 12 630,044 300 2 207,72 | 1.248,00 | 432,89 0,744%
Central Inverter 22 DC Combiner 22-15 11 694,772 300 2 190,41 | 1.248,00 | 432,89 0,714%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-01 12 697,682 400 2 207,72 | 1.248,00 | 451,07 0,602%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-02 12 632,624 300 2 207,72 | 1.248,00 | 391,27 0,800%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-03 14 593,124 400 2 242,34 | 1.248,00 | 451,07 | 0,662%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-04 14 541,874 400 2 242,34 | 1.248,00 | 451,07 0,605%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-05 12 436,168 240 2 207,72 | 1.248,00 | 347,68 0,756%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-06 14 383,918 300 2 242,34 | 1.248,00 | 391,27 0,641%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-07 14 345,182 240 2 242,34 | 1.248,00 | 347,68 0,804%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-08 14 292,940 240 2 242,34 | 1.248,00 | 347,68 0,683%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-09 16 254,194 240 2 276,96 | 1.248,00 347,68 0,780%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-10 16 201,676 240 2 276,96 | 1.248,00 | 347,68 0,619%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-11 14 475,366 300 2 242,34 | 1.248,00 | 481,73 0,675%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-12 14 436,114 240 2 242,34 | 1.248,00 | 428,06 | 0,845%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-13 14 383,866 240 2 242,34 | 1.248,00 | 428,06 0,743%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-14 16 307,116 240 2 276,96 | 1.248,00 | 428,06 | 0,762%
Central Inverter 23 DC Combiner 23-15 6 658,440 240 1 103,86 | 1.248,00 | 285,38 | 0,840%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-01 8 867,766 240 2 138,48 | 1.248,00 | 306,61 | 0,823%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-02 14 557,586 400 2 242,34 | 1.248,00 | 397,79 0,688%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-03 14 610,588 400 2 242,34 | 1.248,00 | 397,79 0,754%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-04 14 661,842 400 2 242,34 | 1.248,00 | 397,79 0,817%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-05 14 714,340 400 2 242,34 | 1.248,00 | 397,79 0,882%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-06 16 193,364 300 2 276,96 | 1.248,00 | 345,05 0,479%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-07 14 246,614 240 2 242,34 | 1.248,00 | 306,61 | 0,656%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-08 14 284,864 240 2 242,34 | 1.248,00 306,61 | 0,758%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-09 12 336,114 400 1 207,72 | 1.248,00 265,19 0,911%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-10 12 373,364 240 2 207,72 | 1.248,00 | 306,61 | 0,725%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-11 16 302,280 300 2 276,96 | 1.248,00 | 345,05 0,748%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-12 16 353,514 400 2 276,96 | 1.248,00 | 397,79 0,564%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-13 16 406,250 400 2 276,96 | 1.248,00 | 397,79 0,648%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-14 14 470,982 400 2 242,34 | 1.248,00 | 397,79 0,581%
Central Inverter 24 DC Combiner 24-15 7 593,538 240 1 121,17 | 1.248,00 204,41 1,193%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-01 8 419,202 240 1 138,48 | 1.248,00 | 285,38 0,831%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-02 12 393,212 400 ‘3 207,72 | 1.248,00 | 370,24 0,778%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-03 12 329,212 400 ‘3 207,72 | 1.248,00 | 370,24 | 0,651%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-04 12 289,712 300 1 207,72 | 1.248,00 | 321,15 | 0,862%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-05 14 238,462 400 1 242,34 | 1.248,00 | 370,24 0,628%
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Inversor CD Combiner Str’;‘;ﬁs (;) s(f::;’g)" (élarbcLe]:ol
Central Inverter 25 DC Combiner 25-06 12 447,528 240 2 207,72 | 1.248,00 | 338,36 | 0,794%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-07 14 394,788 300 2 242,34 | 1.248,00 | 380,78 0,675%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-08 14 358,040 240 2 242,34 | 1.248,00 | 338,36 0,857%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-09 16 306,796 300 2 276,96 | 1.248,00 | 380,78 0,682%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-10 16 252,796 240 2 276,96 | 1.248,00 | 338,36 | 0,800%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-11 12 800,778 400 2 207,72 | 1.248,00 | 438,99 0,703%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-12 12 761,278 400 2 207,72 | 1.248,00 | 438,99 | 0,668%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-13 12 723,028 400 2 207,72 | 1.248,00 | 438,99 0,635%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-14 i3 670,028 400 2 225,03 | 1.248,00 | 438,99 0,672%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-15 14 619,278 400 2 242,34 | 1.248,00 | 438,99 | 0,706%
Central Inverter 25 DC Combiner 25-16 9 938,294 300 2 155,79 | 1.248,00 | 380,78 0,758%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-01 11 365,162 400 1 190,41 | 1.248,00 | 398,72 | 0,591%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-02 12 433,034 400 1 207,72 | 1.248,00 | 398,72 | 0,810%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-03 12 484,198 400 1 207,72 | 1.248,00 | 398,72 | 0,906%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-04 12 522,374 240 2 207,72 | 1.248,00 | 460,99 0,742%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-05 10 198,496 240 1 173,10 | 1.248,00 | 221,67 | 0,744%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-06 16 190,524 240 2 276,96 | 1.248,00 | 332,51 | 0,615%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-07 16 242,774 240 2 276,96 | 1.248,00 | 332,51 | 0,784%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-08 16 295,024 300 2 276,96 | 1.248,00 | 374,19 | 0,668%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-09 16 346,274 300 2 276,96 | 1.248,00 | 374,19 0,784%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-10 16 397,774 400 2 276,96 | 1.248,00 | 431,39 0,588%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-11 16 450,274 400 2 276,96 | 1.248,00 | 431,39 | 0,665%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-12 9 870,606 300 2 155,79 | 1.248,00 | 374,19 0,710%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-13 12 819,288 400 2 207,72 | 1.248,00 | 431,39 0,727%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-14 10 765,248 300 2 173,10 | 1.248,00 | 374,19 0,736%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-15 10 702,968 300 2 173,10 | 1.248,00 | 374,19 0,676%
Central Inverter 26 DC Combiner 26-16 8 523,858 300 1 138,48 | 1.248,00 249,46 | 0,913%
3.2. MEDIA TENSION

Se han realizado los calculos necesarios para optimizar el nimero de circuitos de media tensién en 30 kV

y las secciones de cada tramo de éstos.

Se han previsto de un lnico circuito colector, con seccién variable en aluminio, RHZ1.
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Se aplicaran los correctores pertinentes para circuitos directamente enterrados, a una temperatura,
separacion y profundidad dadas. Asi mismo se aplicara una disminucion de la intensidad maxima admitida
por el cable que dependera del nimero de ternas enterradas y de la profundidad de la zanja.

Para el calculo se han considerado las siguientes condiciones de partida:
Resistividad del terreno: 1,5 K-m/W
Temperatura del terreno: 25°C
Separacioén entre ternas en zanja: 200 mm
cos ¢ =095

El calculo de caida de tension se realiza segun la formula:

J3-L-I-(R-cosp+X-seng) id

1 (%) = 7

0

Donde:
M (%) = Caida de tensién en %.
L = Longitud en Km
R = Resistencia del aluminio en Q/km

X = Reactancia del aluminio en Q/km

U = Tension nominal en V (30.000 V)

o

P{kW) L(m) S{mm2) Ib(A) VV) cagles

circuito
11 PS03 PS02 | 3.150 583,55 185 67,36 30.000 1 231 0,04% 0,04%
12 PS02 | PSO01 | 10.500 | 768,35 240 22453 | 30.000 1 270 0,18% 0,22%.
13 PS0t1 | C.SEC| 18:.900 | 372,50 300 404,15 | 30.000 2 500 0,04% 0,26%
14 CSEC | SET | 18900 |1.113,80 300 40415 | 30.000 2 500 0,12% 0,38%
21 PS11 PS08 | 2100 | 772,55 185 44 91 30.000 1 259 0,04% 0,04%
22 PS08 | PS04 | 8400 |3.18335 400 179,62 | 30.000 1 391 0,37% 0,41%
23 PS04 |CSEC| 15750 | 510,05 185 336,79 | 30.000 2 425 0,06% 0,47%
24 CSEC | SET | 15750 |1.106,45 400 336,79 | 30.000 2 641 0,08% 0,55%
31 PS12 | PS10 | 7.350 |1.103,30 300 157,17 | 30.000 1 343 0,14% 0,14%
32 PS10 | PS05 | 13.650 |2.72555 300 291,88 | 30.000 2 562 0,21% 0,34%
33 PS05 |C.SEC| 19.950 | 94895 240 426,60 | 30.000 2 497 0,13% 0,48%
34 | CSEC | SET | 19.950 |1.10645| 400 426,60 | 30.000 2 641 0.11% 0,58%
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uﬂ
PkW) L{m) S(mm2) Ib{a) Y (V) cables Z{A} %AV

circuito
41 PS14 | PS13 | 4.200 352,55 185 89,81 30.000 1 316 0,04% 0,04%
42 PS13 | PS09 | 8400 | 599,30 300 179,62 | 30.000 1 343 0,09% 0,12%
43 PS09 | PS06 | 12.600 |1.909,70| 240 269,43 | 30.000 2 497 0,16% 0,28%
44 PS06 |C.SEC| 21.000 |1.49285| 300 44905 | 30.000 2 500 0,19% 0,46%
45 C.SEC | SET | 21.000 |1.113,80| 400 44905 | 30.000 2 571 0,12% 0,58%
5: PS16 | PS15 | 4200 | 778,85 300 89,81 | 30.000 1 418 0,05% 0,05%
52 PS15 PS07 | 12600 |2.95025 240 269,43 | 30.000 2 497 0,24% 0,29%
53 PS07 |C.SEC| 16.800 |1.66295| 240 359,24 | 30.000 2 442 0,19% 0,48%
54 C.SEC | SET | 16.800 |1.113,80| 400 359,24 | 30.000 2 571 0,09% 0,57%

4. CALCULOS DE RED DE TIERRAS

Se justifica el estudio del sistema de puesta a tierra para la planta fotovoltaica a fin de cumplir con las
tensiones de paso y contacto fijadas por normativa.

La conexidn a tierra debe ser adecuada para permitir un funcionamiento seguro y satisfactorio de la planta
fotovoltaica y para proteger la vida y la propiedad en caso de:

s Fallas del sistema eléctrico (es decir, cortocircuitos y fallas a tierra en sistemas de CC y CA), contra
los cuales es necesario proporcionar rutas adecuadas de retorno de corrientes de falla para que
el dispositivo de proteccién pertinente pueda actuar y poder despejar la misma.

« Fenomenos transitorios (es decir, operaciones de rayo y conmutacion), que se pueden controlar
manteniendo una baja diferencia de potencial entre las partes metalicas expuestas para evitar
riesgos para el personal y dafios al equipo.

El circuito de tierra debe garantizar un valor de impedancia de tierra maxima de 10 Q.

Habra una sola red de puesta a tierra para todo el proyecto, que actuara como una rejilla de puesta a tierra
para los equipos de baja y alta tension. La rejilla de puesta a tierra consistira en un cable de cobre desnudo

a lo largo de las zanjas eléctricas.

El tiempo minimo de falla a tierra se considerara igual al tiempo de reaccién de los interruptores.

4.1. SELECCION DEL CONDUCTOR DE TIERRA

En este apartado se estudia [a seccién necesaria de conductor de tierra para los siguientes supuestos:
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¢ Intensidad maxima de Cortocircuito

o Descarga atmosférica

Para el supuesto de fallo a tierra, la intensidad maxima que puede circular por la red de tierras considerada

de 0.3 kA y se considera un tiempo maximo de despeje de faltade 1 s

Para el supuesto de descarga atmosférica, se considera la circulacion por la red de tierras de 40 kA durante
0.1 segundos, suponiendo la absorcion por parte de la red de tierras niveles de carga muy superiores a
los niveles de proteccion considerados en el estdndar IEC 62305-1, garantizando en todo momento la

seguridad en las instalaciones.

Para el analisis de las tensiones de paso y contacto en el campo solar se ha partido del modelo de malla
de la red de tierras proyectada del campo solar. Los conductores de tierra se dispondran enterrados a 0.6
m de profundidad. Estando en el lado de la seguridad (puesto que una red de tierras muy superficial se
traduce en un mayor peligro para las personas) al disminuir la resistencia que ofrece terreno para que la
corriente pase a través de la persona a la malla de tierra ante un contacto accidental, acorde con los

estandares referentes a los sistemas de puesta a tierra como es la UNE-EN 62305-3.

No se ha realizado el modelado de picas, las cuales, mejoraran los valores de resistencia de puesta a
tierra de la malla general. Aun asi, se instalaran picas de puesta a tierra de 2 metros de profundidad en las
4 esquinas de los anillos perimetrales de los Centros de inversion y Transformacion, asi como en el Centro

de seccionamiento de la planta.

4.1.1. Seccion minima a intensidad de cortocircuito maxima

Para el caso en estudio de intensidad maxima de cortocircuito, la seccion del conductor de tierra se ha
calculado segun IEEE 80-2013:

Para el caso en estudio de intensidad maxima de cortocircuito, la seccion del conductor de tierra se ha
calculado segun IEEE 80-2013:

Ir - tc'ar'pr'104
k0+Tm)

A=

TCAP - Ln<

Donde:
A = seccion del conductor de cobre (en mm?2)
lf = Maxima falta a tierra (en kArms)

Tm = maxima temperatura admisible (en °C)
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Ta = 40 temperatura ambiente (en °C)

TCAP = capacidad térmica por unidad de volumen (en J/ (cm3 °C))

oo = Coeficiente térmico de resistividad a 0° C (en °C-)

ar = Coeficiente térmico de resistividad a la temperatura de referencia (en °C-")
tc = tiempo maximo de despeje de la falla en segundos

ko= 1/agen °C

pr = resistividad del conductor de tierra a la temperatura de referencia en pQ-cm

Segun la Tabla 3. |IEEE 80:

Conductividad a0a20°C k0 TCAP

(%) {°C-1) {°c) : J/ [em3 °C)
100 0,00393 234 1083 172 3,42

100 Copper, annealed
soft-drawn

Se estima que el valor maximo de falta monofasica a tierra se encuentre en torno a los 0.3 kArms.
Sustituyendo los datos tenemos que

A = 1.06 mm?

4.1.2. Seccion minima para descarga atmosférica

La seccién del conductor de tierra se ha calculado segun IEEE 80-2013:

I Jt.-a, - p,- 104

TCAP - Ln (%QJ%“)
0 a

¥ =

Sustituyendo los datos tenemos que
A = 4488 mm®

Una vez vistos ambos supuestos se determina que la seccion de conductor de tierra que se empleara en
la planta sera de 50 mm?, las secciones a instalar en el campo solar cumplen con el valor minimo de

seccion segun |la norma.
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RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED

De acuerdo con la norma IEEE 80-20013, calculamos la Resistencia de la malla de puesta a tierra mediante

la ecuacion de Sverak:

1 1
1
V20-4 ( +1+h~,/20/A>

1
R:p- Z+

Donde:
p= Resistividad del suelo en Q'm
A = Area de la malla en m2
L = Longitud del conductor enterrado m
h = Profundidad de la malla en m

Los valores de puesta a tierra se toman normalmente inferiores a 10 ohm.

CONCLUSION

Se ha dispuesto una seccion minima de conductor de cobre de 50 mm?2 con el fin de soportar posibles
caidas eventuales de rayos y tener una seccion util suficiente para asegurar el correcto envejecimiento de

las plantas frente a problemas de corrosion.

Con las medidas en campo de los valores de tensiones de paso y contacto, y de resistencia de puesta a
tierra, una vez ejecutada la instalacion, se puede garantizar la integridad de la solucién presentada o en

su defecto, reforzar las zonas puntuales que lo precisen para proporcionar esta garantia.
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1. ACCESO - IVA

ELECTRICA

DE ESPANA

ELAWAN ENERGY, S.L.

Asuntes Actuelizacion de contestacién de grecese coordinado a la red de transporte para generacion renovable
enla subestacion MORATA 400 kV.

Ref.: DOS.DAR 21_G3%

Muy Sres.nuestros:
Hemos recibido su actualizacion de solicitud de acceso coordinado a la red da transporte eni Ja subestacidn
existente MORATA 400 kY para las instalaciones de generacion renovable {|GREs) indicadas enla Tabla I:

S FLinaT = Mo = Lo tF Frb:
TRE= i T . (LAF \y
|ORES ] MuICiplcss P frvaml L T1LLaR e

|GRES 20N PERMIS) DE ACES PDR LA PAESENTE EX MORATA 400 kY
Santercas Anchuelo, Yilkai- GHEEN CAPITAL DEVEL-
F¥ Galateal (1 i lle, Cotpz Pezuela de las Te- DPHENT S6:S.L.

Madrid y

rres, Nuevo Baztdn Clmedade ’ ! RCA_Z796_2)

Y Galsteall {1} WAl las Fuentes, Pozo te Guadata- 00008 GR%%’;E:;PT‘R% ”LEJ 3
ara, Buadalaiaray Harche A
EWEXIIN P 5 £ ¢ > -
3} Maunmc Salarttn;a) 100/98 [.nmchﬂn MAURIE!U SOLARB.L.
FY Martianez Soiar (i) () SVeh Chinchan MARTIANEZ SOLAR 51
Fi Rakiza Solar i) o) 35/85,67 cgg{%‘;ztfsfg? Hideid PARIZASOLARS.L. RCR.E74.70
F¥ Recova Solartiii{c) 2516567 Colmenar de Orsja FECOYA SOLARS,L
ata Solar{ii G olmenar de Oreja ) S,
F Re Solariiilic) 51748 Colmenar de Orej FEGATA SOLAR S, L
e o |IBEROROLA RENOYABLES
R Tarsnoon I{iflel  2in0ensggy  Selnehon, Lae’;”e"}f" YBASS oo DE CASTILLALA MANCHA,  ROR.S5LE
SA.

kLo sk ke FrsiciOn e YRENSPORTE INSTALALION No TRARKPCRTE

(4 corparticpor instalaciones dege-  Susceptible Flaniticads segin Ungé:?gs:niimg;:égg{;ﬁr’;‘;?;:{agg';;T';Or'
peracian coordinadas por IHN) TA&E ROLIS/2018 {Tipo & segin L012.2)
(1} Instolmpoes degenerieitn resayable o salicdind conpiste de 8 de disirmbre e 2070 alos gua e mara pemisade accasa
(1} IGRE: que o crentay tow pernEa 02 DOES30 SOIg0co en comunitacisn de refererso D08 LARW. 4756 de fecno £ de ngosto e 20i3 y emniso g6
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1. FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS PRINCIPALES

MODULO FOTOVOLTAICO

Vi 3
> CanadianSolar

TOPBIHiKu7

N-type Bifacial TOPCon Technology

675W~695W
CS7N-675|680 | 685|690 | 695TB-AG

MORE POWER
e Moglle power Up to 695 W ( 1 | Enhanced Product Warranty on Materials
\ /  Madule efficiency up to 224 % Years | @nd Workmanship*

<A o

= Up 1o 85% Power Bifactality Lan
' v 3 £ 30 ) Linear Power Performance Warranty*
\WOINER]S  more power fram the back side \ Years /
J e o

— 1¥ year power degradation no more than 1%
i " P a
Excellent ant-LeTtD & aiti-RID: pecformance, Subsequent annual power degradation no mere than 0.4%

\ w’-i‘ Low power degradation, high energy yield
¢ ractoaiing co Ui applicable Canptfan Solar Limicad Warrenty Ststemant,

Lower témperature coefficient (Pmax). 0.29%/°C,

i . MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATESH
: increases energy yield in hot climate

S0 9001; 2015 / Qualiy management system

1SO-14001: 2015 / Standards for envirenmental management system

150 45001: 2018/ Interpational standards for occupationai health & safety
IEC 629412 2013/ Photovoltaic module manufacturing quality system

Lower LCOE & system cost

- PRODUCT CERTIFICATESH

{EC 1215/ IEC 61730/ CE / INMETRO / MCS / UKCA / CGC
MORE RELIASLE FSEC{US Florida) /UL 61730/ IEC 61701 / 1EC 62716
1EC 60058268/ Take-eway

| Minmirrizes micro-crack impacts T;; @ ( € - gg @ E’i:vi !

* The specific cestificates spphcable to different module types and markets wili vary,

1l

e and therefore not all of the certificanions fisted heren will simuitaneocsly apply to the
 \ Heavysnow lbad up to 5400 Pa Produess you ordes o use. Meass tontact your local Canadian Solar sales sapresentsuve
e _ 7 : 10 tonfirm the specific certificates avallable for your Produrt and spplicable in the regions
wind load up to 2400 Pa* i which the proguess Wil be used

€SI Solar Co.. Ltd. is committed te providing high quality solar
photovoltaic modules, selar energy and baftery storage solu-
tions.to customers. The company was recognized as the No. 1
module suppher for quakity and performance/price ratio In the
THS Module Customerinsight Survey, Over the past 22 years, it
has successfully delivered over BB GW of premium-quality solar
modules across the world,

* For detaled infbrmanan, please refes 1o fhe Insaltason Menual

(ST Setar Co:; Led. ) I
1899 Lushan Road, SND. Suzhou, Jlangsu, Ching, 2151249, www.cstsolar.corm. support@csisolar.com

Anexo 04. Fichas Técnicas



capital PROYECTO EJECUTIVO Rev. 07
Planta solar fotovoltaica GALATEA II Feb. 2024

energy

Anexo 04. Fichas Técnicas



o~
capital
energy
Y

PROYECTO EJECUTIVO
Planta solar fotovoltaica GALATEA I

Rev. 07
Feb. 2024

ESTRUCTURA SOLAR

. STI-H250™

*_Dual~Row Sin

/
gle-Axis Tracker
echnlcal data - !

o

*|

&

1 10

L8 |2

years
= -1 - e el | - - cm— ! | -
Lond Wing Snaw. Earthguake Lubricabion free Wird tunned Dynamictest Véarranty Patented
adaptabiity Inad load toad test
Design Control System

« Irfeversibie sleetromechanical rotative-drive, powered bya
high performance geared motor with only a5 'W.

« Self-powered from PY panel or powered from the grid.
« Wide range of motion: 110" (£ 55,

« High-dopetolerance.

« High adaptability to non regular Byouts

« Over 99,9% availability.

« Compatible with different foundation solutiors: ramming,
microplies, concrete pads, predrilling,; sorav pile:

« Compatible with sll FV¥ modules iframed, glass-glass, thin-film,
bifacial)

Operation and Maintenance
Free access for panel cléanning.

« Minimum O8M works due tothe reduced amountof
componants; simphicity and robustness

Minimum maintenanae.

« Rotative bushing lbrication free

8260129
cho ef Fuerte, 26 bis, of. 1
na, Nayarra, Spain

inorland.com

= High opeiration reliability,

Alarm management fully configurable by customer:

Increased production thanksto a backtracking algorithm
customtzed for every STI-H250™ {no shading!

- Easy mtegration into the plant’s communtcations system
and SCADA thanks to Modbus TCP /1P standard:

Wirsless communieation system with Zighee®,

« Remote monjtoring and pradictive maintenance (avoid
stops and incraases availability).

Guick commissioning & backtracking tools:

Installation

< Minimum installation time, fast & ample.

High tolerances 1o foundation positioning srror, (n the
threeakesiX, ¥, Z) and to retanon i Y and Z axes

« Lew panel Reigh For easy assembly.

« 100% boltad connections Nodrilling, cutting or walding
on-site

sStinorland
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SKID DE MEDIA TENSION

Combina HEMK con nuestras estaciones
solares.
Estaciones solares a escala.

MV Skid
Compact & Twin
Skid Compact

De baja a media tension

MV SKID COMPACT

FAG. 38 —39

=0 d=—=3

2

1l

I

110

TWIN SKID COMPACT

FAG. 40 — 41
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2. RESUMEN VIDA UTIL DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

COMPONENTES PRINCIPALES TIEMPO DE VIDA UTIL

>30 anos de potencia garantizada. Pasado

MODULOS EOTOVOLTAICOS ese tiempo, contindan en generacion
energia, pero sin garantias de potencia por

parte de fabricante.

ESTRUCTURA SOLAR: TRACKERS >30 afios

>30 afios, con reposicion de componentes
INVERSORES CENTRALES en O&M durante la vida util

CENTRO DE TRASFORMACION (SKID MT y TWIN SKID MT) 30 aiios

3. ALTURA DE ELEMENTOS DE LA INSTALACION

ELEMENTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA ALTURA
ESTRUCTURA SOLAR: Trackers + médulos fotovoltaicos 2473 +300 mm

CENTRO DE TRASFORMACION (SKID MT y TWIN SKID MT) 2.300 mm
INVERSORES CENTRALES 2273 mm
EDIFICIOS DE O&M: OFICINAS, ALMACEN, ETC._. 2775 mm
CENTRO DE SECCIONAMIENTO 2.780 mm
BACULO/TORRE DE ESTACION METEOROLOGICA 6.000 mm
VALLADO PERIMETRAL 2.000 mm

BACULOS DE CCTV 4.000 —6.000 mm

Nota: Las alturas indicadas podrian varar segun las caracteristicas de los equipos gue se instalen finalmente en funcion de la
disponibilidad del mercado en el momento de la compra. No obstante, se consideran que las posibles variaciones no seran
significativas.
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I. ANEXO DE PLANOS:

1.

2.

PLANO RASTER DE LOCALIZACION

LOCALIZACION SOBRE ORTOFOTO

MODELO TOPOGRAFICO

PLANO DE CUENCAS DE CAUCES PUBLICOS

UMBRAL DE ESCORRENTIA

DELIMITACION DE LA ZONA INUNDABLE MCO, ZONA DE
SERVIDUMBRE Y ZONA DE POLICIA.

DELIMITACION DE LA ZONA INUNDABLE AVENIDAS
EXTRAORDINARIAS 500 ANOS Y ZONA DE FLUJO PREFERENTE.
DELIMITACION DE LA ZONA DE EXCLUSION (ZONA DE SERVIDUMBRE

+ ZONA DE FLUJO PREFERENTE).
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1.  INTRODUCCION Y OBJETO DEL ESTUDIO

INTRODUCCION

Se redacta el presente estudio con el fin de caracterizar la hidrologia e hidrogeologia del
ambito del proyecto de instalacion fotovoltaica “GALATEA | Y II”, ubicada en los términos

municipales de Pezuela de las Torres, Corpa y Santorcaz (Madrid).

El objeto es la delimitacion legal de los cauces publicos y compatibilizar el proyecto con la

legislacion en materia de aguas.

El estudio se ha desarrollado en varias partes diferenciadas:

a. Estudio y caracterizacion de la zona de estudio.

b. Analisis pluviométrico.

C. Estudio hidroldgico e hidraulico de los cauces publicos.

d. Afecciones de las delimitaciones a la delimitacién inicial.
BIBLIOGRAFIA

La documentacion y cartografia utilizada para el estudio es la siguiente:
¢ Norma 5.2-IC “drenaje superficial” de la Instruccién de Carreteras aprobada por Orden
FOM/298/2016 de 15 de febrero.

o Modelo digital del terreno con paso de malla de 5 m. Instituto Geografico Nacional
(IGN).

e Mapa de hidrografia en formato digital de las Comunidad Auténoma. Instituto

Geografico Nacional (IGN).

e Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo a partir del Sistema de Informacion
de Ocupacion del Suelo de Espafia (SIOSE) 2014. Escala 1:25.000.

e Mapa de Usos del Suelo CORINE Land Cover de 2018. Instituto Geografico Nacional
(IGN).

o Cartografia LIDAR del Instituto Geografico Nacional. Densidad de 0,5 puntos/m y

precision altimétrica menor a 20 cm. Vuelo de 2014.
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¢ Mapa Topografico Nacional a escala 1:25.000.

o Guia técnica de apoyo a la aplicacion del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico
en las limitaciones a los usos del suelo en las zonas inundables de origen fluvial de 2017.

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.

e Herramienta de modelizacion hidraulica bidimensional Iber. Centro de Estudios

Hidrograficos del Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas (CEDEX).

e Mapa de caudales maximos en régimen natural (CEDEX).

2. MARCO LEGAL

El marco normativo que se ha seguido para la redaccion del presente estudio es el siguiente:

o Real Decreto 849/1986, de 11 de abiril, por el que se aprueba el Reglamento
del Dominio Publico Hidraulico, que desarrolla los titulos preliminar I, IV, V, VI y VIl de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

o Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Aguas.

. Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
o Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el

Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril.

En relacion con la anterior normativa se definen los siguientes conceptos:

Dominio Publico Hidraulico (DPH)

El articulo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el mismo articulo del Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, hacen la enumeracion de los bienes que constituyen el Dominio
Publico Hidraulico con las salvedades expresamente establecidas en la Ley, no se admiten
pues otras excepciones que las que la propia Ley de Aguas determine, por lo que quedan
derogadas cuantas disposiciones contenidas en otras Leyes sean contrarias a la clasificacion
del articulo 2 con sus salvedades. Asi, los referidos cuerpos legales determinan que el

Dominio Publico Hidraulico esta constituido por los siguientes bienes:
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1. Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterraneas renovables con

independencia del tiempo de renovacion.

2. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

3. Los lechos de los lagos y lagunas y de los embalses superficiales en cauce publico.
4, Los acuiferos, a los efectos de los actos de disposicion o de la afeccion de los recursos
hidraulicos.

5. Las aguas procedentes de la desalacion de agua del mar una vez que fuera de la

planta de produccién, se incorporen a cualquiera de los elementos sefialados en los apartados

anteriores.

Segun Articulo Unico, apartado Dos del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el articulo 4 del RDPH queda redactado del siguiente modo:

«1. Alveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por
las aguas en las maximas crecidas ordinarias (articulo 4 del TRLA). La determinacion de ese
terreno se realizara atendiendo a sus caracteristicas geomorfolégicas, ecolbgicas y teniendo
en cuenta las informaciones hidrolégicas, hidraulicas, fotograficas y cartograficas que existan,

asi como las referencias histéricas disponibles.

2. Se considerara como caudal de la maxima crecida ordinaria la media de los maximos
caudales anuales, en su régimen natural producidos durante diez afios consecutivos, que
sean representativos del comportamiento hidraulico de la corriente y que tengan en cuenta lo

establecido en el apartado 1.»
Las riberas, las margenes, zona de servidumbre y zona de policia

Segun Articulo Unico, apartado tres del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abiril, el articulo 6 del RDPH queda redactado del siguiente modo:

«1. Se entiende por riberas, las fajas laterales de los cauces publicos situadas por encima del

nivel de aguas bajas y por margenes los terrenos que lindan con los cauces. »

Las margenes son aquellos terrenos que lindan con los cauces sujetas, en toda su extension

longitudinal:

a) A una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso publico.

Pagina 3 de 65



ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LOS CAUCES PUBLICOS QUE
FERRANDIZ j AFECTAN A LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS “GALATEA | Y II”
: 48 UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEPEZUELA DE LAS TORRES,

CORPA Y SANTORCAZ (MADRID) EXPEDIENTE 29/22

b) A una zona de policia de 100 metros de anchura, en la que se condicionara el uso del suelo

y las actividades que en él se desarrollen.»

Estos terrenos, que con caracter general son de titularidad privada, estan sujetos a
limitaciones y afecciones que condicionan su uso normal por parte de sus titulares. El art. 7
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH) dispone que los propietarios de estas
zonas de servidumbre puedan plantar y sembrar especies no arboéreas, siempre que no
impidan las servidumbres de paso antes mencionadas. Para la plantacidon de especies
arbdreas requeriran la autorizacion del organismo de cuenca. Queda prohibida la edificacion
de esta zona, salvo que sea autorizada por el organismo de cuenca, autorizacion que se

otorgara so6lo en casos muy justificados.

La zona afectada por la servidumbre de uso publico podra ser modificada por causas
justificadas, que habran de fundamentarse en razones topograficas, hidrograficas o en las
exigencias de las caracteristicas de la concesion del aprovechamiento hidraulico; y siempre

que se justifigue que esta modificacion viene exigida por el uso publico.

En esta zona también el uso del suelo que puedan hacer sus titulares se encuentra
condicionado o limitado. En concreto, la legislacion en materia de Aguas prohibe las

siguientes actividades:

a) Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

b) Las extracciones de aridos.

c) Las construcciones de todo tipo, definitivas o provisionales.

d) Cualquier otro uso o actividad que suponga un obstaculo para la corriente en régimen

de avenidas o que pueda ser causa de degradacion o deterioro del dominio publico hidraulico.

La Zona de Policia podra ser modificada a instancia de la Administracion (estatal, autonémica
o local) cuando las condiciones topograficas o hidrograficas lo hagan necesario. La
competencia para acordar la modificacion correspondera al Organismo de cuenca, debiendo

instruir al efecto el oportuno expediente.

La ejecucion de cualquier obra o trabajo que se realice en esta zona de policia requiere la
autorizacion administrativa previa del Organismo de Cuenca, ademas de cualquier otra que
deba ser otorgada por otras administraciones competentes (art. 9 del RDPH). Esta

autorizacién previa no sera necesaria cuando las obras de construccién ya hubieren sido
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contempladas en el instrumento de planeamiento urbanistico o en los planes de obras de la

Administracion, y éstos hayan sido informados por el organismo de cuenca (art. 78.1 RDPH).

Zona de Flujo Preferente. Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 9 del Reglamento de

Dominio Publico Hidraulico

La zona de flujo preferente se delimita mediante estudios hidraulicos que determinan el calado
y velocidad del agua en las crecidas del rio para periodos de retorno de 100 anos. La zona de

flujo preferente queda constituida por la unién de las siguientes dos zonas:

1) La zona donde pueden producirse graves dafos para las personas y los bienes, siendo
aquella en que, para la avenida de periodo de retorno de 100 afios se dan una o mas de las

siguientes condiciones:

. El calado sea superiora 1 m
. La velocidad sera superior a 1 m/seg
. El producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/seg

2) Via de intenso desague es la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las
avenidas, coincide con la zona por la que pasaria la avenida de 100 afios de periodo de
retorno sin producir una sobreelevacion mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la lamina de
agua que se produciria con esa misma avenida considerando toda la llanura de inundacién
existente. La sobreelevacion anterior podra, a criterio del organismo de cuenca, reducirse
hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundacion pueda producir graves perjuicios o
aumentarse hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundacién produzca

danos reducidos.

Velocidad
Iy

Peligrosidad

y=1im's
elevada

P vy=0.5
moderada
veddm
vy =008
P.nula
- A <>
y=0.4m y=1 Calado

m

Rangos peligrosidad de la inundacién
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Zonas inundables

Segun Articulo Unico, apartado Seis del Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH), aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, el articulo 14 del RDPH queda redactado del siguiente modo:

“1. Se consideran zonas inundables las delimitadas por los niveles tedricos que
alcanzarian las aguas en las avenidas cuyo periodo estadistico de retorno sea de
quinientos afos, atendiendo a estudios geomorfolégicos, hidroldgicos e hidraulicos, asi
como a serie de avenidas historicas y documentos o evidencias historicas de las

mismas...”

La calificacion como zonas inundables no alterara la calificacion juridica y la titularidad

dominical que dichos terrenos tuviesen».

MARGEN MARGEN

———e B B —
ZONA DE POLICEA ZONA DE RXICIA
190 METROS ‘ ‘ 100 METRDS
DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO
- (D:P.H.) L
Z0NA DE 2004 0E

. - A O NART
HAXIMA LHECIDA ORDINARLA |

CAUCE

ElI DPH y zonas de servidumbre y proteccion.
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3. CARACTERIZACION DEL AMBITO

La zona de estudio se encuentra situada en varios municipios de la provincia de Madrid,
Pezuela de las Torres, Corpa y Santorcaz. El area total de estudio, previo la delimitacion de
las zonas legalmente establecidas en el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico (RDPH)

y otras delimitaciones técnicas, es de 891.34 Ha.

En la siguiente imagen se muestra sobre el Mapa Topografico Nacional:
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Las coordenadas centrales, en sistema referencial ETRS89 zona 30, son:

T x T Y ]

8.913.381 482.127 4.473.958

VISUALES DE LA ZONA

[lustracion 4. Cultivos de cereales, es el uso mayoritario del ambito.

llustracion 5. Cruce del Arroyo Aspetilla con la carretera M-225.

B —— e———

|

llustracion 8. Cuftivo Lefioso, vifiedo.
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4. DATOS PLUVIOMETRICOS

Estos datos se obtienen de las estaciones pluviométricas mas cercanas con datos de registros
suficientes para un analisis estadistico de la funcién de distribucion. Los resultados obtenidos
serviran para obtener la precipitacién maxima en 24 horas sobre la cuenca de estudio.

Para ello se han inventariado los pluvidmetros existentes en las proximidades. Estaciones

completas, en rojo en la grafia. Se evaluaron los siguientes:

[lustracion 7. Estaciones completas y su influencia en el ambito mediante los poligonos de Thiessen.

Se ha optado por seleccionar la estacién de Guadalajara (3168D) para el estudio estadistico
dado que tienen una gran periodo de funcionamiento y estan préximas a la cuenca de estudio.

Datos de la estacion meteorologica
i Nombre de la estacion Guadalajara
H30 [ 487.315 4.497.727
iodo 1951 — 2021
id (m) | 721
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Los datos anuales de precipitaciones maximas en 24 horas se presentan en la siguiente tabla:

SERIE CRONOLOGICA DE PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS (mm)
1951 22.30 1987 34.40
1952 31.60 1988 42.50
1953 23.00 1989 24.50
1954 26.50 1990 31.80
1955 24.10 1991 24.70
1956 23.40 1992 12.20
1957 26.10 1993 71.10
1958 29.10 1994 23.10
1959 50.00 1995 23.60
1960 22.00 1996 29.70
1961 65.00 1997 =
1962 40.00 1998 -
1963 27.00 1999 20.80
1964 30.00 2000 27.70
1965 45.00 2001 24 40
1966 40.00 2002 29.30
1967 31.00 2003 24.80
1968 46.00 2004 36.30
1969 48.20 2005 29.60
1970 26.00 2006 19.70
1971 26.50 2007 23.60
1972 65.00 2008 23.70
1973 28.50 2009 36.20
1974 18.40 2010 37.00
1975 55.00 2011 30.00
1976 42.00 2012 28.20
1977 38.00 2013 23.40
1978 22.20 2014 30.50
1979 19.00 2015 24.60
1980 19.80 2016 27.80
1981 20.70 2017 24.00
1982 37.70 2018 28.80
1983 24.60 2019 25.80
1984 23.40 2020 30.40
1985 18.60 2021 25.40
1986 24.60

Tabla 1. Serie cronoldgica de precipitaciones maximas en 24 horas
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VALORES ESTADISTICOS DE LA SERIE
Media 30.58
Mediana 27.00
Desviacion tipica 11.34

Para el calculo de las precipitaciones diarias maximas, para cada uno de los periodos de
retorno, se han calculado a partir de los valores del pluvibmetro considerado, ajustados
mediante las funciones Gumbel y SQRT-ETmax, y los extraidos de la publicacion “Maximas
lluvias diarias en la Espafa Peninsular”. Para estar del lado de la seguridad se considerara la
mayor precipitacion.

MAXIMAS LLUVIAS DIARIAS EN LA ESPANA PENINSULAR

De la publicacion se han obtenidos los siguientes mapas de isoyetas:

% Ton de T: VLo ‘, - ; é’
=S Bl P B R
f’ i 7 ' j v. £ 2 % ; ) -
Lo P o % - Guadalajara ; by
) y e ‘v ! I </ \ y ﬁ-ﬂ o !
o ¥ b e f ~ 3 2
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e By : ey
=87 1 gl e ]
b N - Alcala de Henares -
" Madid %, ® L ...
7 [T t,\. ’ ". P ens
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J [ T% WF .
‘ A % 3 Tbden e
Letafe 4y g
g
'\ ! [ A b e
" Y K stramars

llustracion 8. Mapa de isoyetas de la publicacién “Méximas lluvias diarias en la Espafa peninsular”
- Precipitacion anual es 38.00 mm/dia.

- Coeficiente de variacion: 0.337

Los valores de precipitacion maxima en 24 horas son:
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PRECIPITACION 5 ANOS

/ — = ~
Mlmsrerlo de F . R = g ;
i ,"rra:qwms‘. Crotre de Estidics y Expamefantscion & O’ Fm::a
De «uon" ¢t de Carveroran r:umochWtim:rr‘n $

Ax'ni"has [ ,Luuasdmrtas&la Esp

(™S

Penmsular |

i - \\\

UTM X

UTMY

Periodo de

3 2 Pt 46 1/ dia
5 05
Retorme (T) “hos

Sistema de Coordenadas

|UTM {Huso 30) x|

| 493508 m Pmedia 38 mu/dia

W74, m oy 0.3370

Calculado con 483 508 4.480.174 H30 TS

Ayuda Poner acero Salir

PRECIPITACION 10 ANOS

UTM X

UTM Y

Periodo de
Retomao (T)

Sistema de Coordenadas

|UTM (Huso 30) |
433508 m P media 38 pun/dia

| 4480174 m v 0:3370°

= Pt 54 mm/dia
10 aiilos

Byuda l Porier a cero Salir I

Calculado con 483.508 4.480.174 H30 T10

PRECIPITACION 25 ANOS

UTMX

UTM Y

Periodo de
Retorno(T)

Sistema de Coordenadas

|UTM (Huse 30) |

483508 m P media 38 munidia
4480174  m Cy 0.3370

65 idi
1—25 i Pt mmdia

Calculado con 483.508 4.480.174 H30 T25

Ayuda Poner acera: Salir I
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PRECIPITACION 50 ANOS

UTM X [ 483508
UTM ¥ | 4480174

Penodo de
Retoino (T)

[ =

Sistema de Coordenadas

JUTM {Huso 30) |

m P media
m Cw

o Pt
ailos

38 1a/dia
0.3370
73 mm/dia

l Calculado con 483.508 4.480.174 H30 T50

Ayuda

Poner'a cero

Salir

PRECIPITACION 75 ANOS

Sistema de Coordenadas

{UTM (Husa 30) x|
UTM X 483508 1 P media
UTM Y | 4480174  1n Cy
Periodo de |—75 aiige Pt
Retoimo (T) '

38 mi/dia
0.3370
78 mm/dia '

Calculado con 483.508 4.480.174 H30 775

Aypuda I Poner a cero |

Salir

PRECIPITACION 100 ANOS

Sistema de Coordenadas

[UTH (Huso 30) ~|
UTM X ] 483508 m P edia
UTMY 4480174 m v
Peroilo de 0 afios Pt
Retomno (T) ’

38 mm/dia

0.3370

82 mmdia

' Calculado con 483.508 4.480.174 H30 T100

Apuda I

Poner a cero

Salie
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PRECIPITACION 250 ANOS

Sistema de Coordenadas

[UTM [Huso 20) -
UTM X [ %58 m P media 38 mawdia
UTMY 4480174 1 (0 0.3370
Pentodo de 0 -afios Pt 95 wan/dia
Retormo (T)

Calculado con 483 508 4.480.174 H30 T250
Apuda l Foner a ceto I Sali

PRECIPITACION 500 ANOS

Sistema de Coordenadas

[UTM (Husa30) ~|
UTM X 483508 m P media am/dia
UTM Y | 4480174 Cv 0.3370
Pentodo de : Pt mn/dia
500 S
Retomno (T) l o
r Calculada con 483508 4.480.174 H30 7500

Ayuda Paner a cerg I

Salir

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos para cada unas de las metodologias

W A I | Maximas lluvias
Periodo de oo e Ajuste SQRT- Precipitacion
‘retorno Ajuste Guribel ETmax dlanmnzlgpana maxima 24 h
5 39.63 37.60 46 67.00
10 46.82 44 .59 54 81.00
25 55.89 54.20 65 99.00
50 62.63 61.88 73 114.00
75 66.54 66.57 78 123.00
100 69.31 69.97 82 129.00
250 78.12 81.32 95 152.00
500 84.79 90.40 105 169.00
Tabla 2. Precipitaciones maximas 24 horas
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5. TOPOGRAFICO

La topografia utilizada para la delimitacién de las cuencas drenantes es el vuelo LIDAR de 22
cobertura obtenido del Instituto Geografico Nacional. La densidad de puntos obtenida por el

sensor es de 1 punto cada 2 m?.

Una vez descargados los puntos se han seleccionado unicamente los referentes al terreno,

eliminando la vegetacion y edificaciones, para realizar una malla raster con pixel cada 1 m2.

En la modelizacién hidraulica se ha utilizado el vuelo LIDAR.

Topografia LIDAR, usada para la modelizacién hidraulica.
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6. ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE CAUCES
PUBLICOS

En este apartado se analizan los cauces publicos que pudieran afectar a la instalacion,
dejando para el punto siguiente el analisis de la red interna. Se hace de este modo por el
distinto tratamiento técnico y legal. Los cauces publicos, tal y como se definen en el RDPH,

van a llevar aparejado un dominio publico hidraulico, zona de policia...

Los cauces publicos considerados, extraidos de la capa de la red hidrografica de la
Confederacion Hidrografica del Tajo y del Mapa Topografico Nacional 1:25.000, en el presente

estudio son los siguientes, de Oeste a Este:

e Arroyo Pantuefa.
e Arroyo de la Asperilla.
¢ Arroyo de Valilongo.

e Barranco de Valhondo.

Cauces inventariados en la red hidrogréfica obtenida de la Demarcacion hidrografica, la cual es
coincidente con el Topografico nacional.
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Sobre la bifurcacion del Arroyo de Valilongo vy el Barranco de Valhondo:

Tanto en el Topografico Nacional como en la Red Hidrografica se observa una bifurcacion del
Barranco de Valilongo. Revisando la topografia se observa como la rama derecha de la misma
no es coherente con la topografia natural ya que tiene pendiente ascendente. Por lo tanto,
estaria fuera de lo establecido en el Art. 2 del RDPH.
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. "ss.a_,:--‘—;:b \ als N s
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‘323\#:? =
- 3 - ._Lfa";' T
lHustracion 11. Bifurcacion en cartografia del Arroyo de Valilongo

Arroyo de Valilongo,

Barranco de Valhondo ) pendiente ascendente

[lustracion 12. Vista con Ia toografia realzada mediante la aplicacion ogle Earth.

El Arroyo Villalongo se ha considerado con entidad de cauce publico desde el punto en el cual

es coincidente con el cauce natural. Se puede observar en la siguiente grafia:
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e = e o

llustracion 13. Cauce publico Arroyo Valilongo. Se muestra en rojo el cauce mas largo de la cuenca natural,
en azul el cauce en la cartografia natural. Entendemos que tiene entidad desde ef punto de coincidencia, circulo
naranja.

6.1. PERIODO DE RETORNO DE MAXIMA CRECIDA ORDINARIA

En la publicacion del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se establece que
la relacién del periodo de retorno correspondiente al caudal de la maxima crecida ordinaria

(TMCOQ) con el coeficiente de variacién de la serie temporal es al siguiente:

La cuenca del cauce publico esta en su totalidad en la zona 33. El periodo de Retorno

correspondiente con la Maxima Crecida Ordinaria es de 5 afios.
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6.2. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS E HIDROLOGICAS DE LAS CUENCAS
DRENANTES

Con el Modelo Digital de Elevaciones se han delimitado las cuencas objeto de estudio
partiendo de los puntos de salida de cada uno de los cauces. La superficie de cuenca, asi
como otras caracteristicas morfologicas, se muestran en la siguiente tabla:

s P | i ) | ARRIBA,m | ABAJO,m
‘:"°V° de | 480.802 | 4.477.165 | 3.94 884.3 827.5
antuefa
Arroyo de la
Asperilla 482576 | 4.478.835 | 24.15 14.60 903.0 817.0 0.006 6.10
Arroyode | 495 854 | 4.474.326 | 3.91 4.94 872.0 825.0 0.010 245
Valilongo
Barranco de ;
Valhoride 484.563 | 4.482.177 | 33.49 25.81 931.6 824.0 0.004 10.05
Tabla 3. Caracteristicas cuencas asociada a cauces publicos

LEYENDA

— Cauce mas izige
D Cusneas dranantes
£ amBrro DEL ESTUDIO
Curve de nivel (Smi 2
Modelo Digital de Elevaciones | g
Value

upy s

e = G

llustracion 14.  Delimitacion de cuencas asociadas a cauces ptb A
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6.2.1. TIEMPO DE CONCENTRACION

De acuerdo con el apartado 2.2.2.5 de la norma 5.2-IC, el tiempo de concentracion de la
cuenca Tc es el tiempo minimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la

superficie de la cuenca esté aportando escorrentia en el punto de desagiie.

Se obtiene calculando el tiempo de recorrido mas largo desde cualquier punto de la cuenca
hasta el punto de desagiie. Dado que depende de la longitud y pendiente del cauce escogido,
deben tantearse diferentes cauces o recorridos del agua, incluyendo siempre los de mayor
jongitud y menor pendiente, y escogiendo el que dé lugar al mayor del tiempo de

concentracion.

De acuerdo con la narma 5.2-IC, para cuencas principales se obtiene mediante la siguiente

formula:
B =038 w B x
Donde:
Tc (horas) Tiempo de concentracion.
Lc (km) Longitud del cauce
Jc (m/m) Pendiente media del cauce
Z Z Longitud | Pendiente | Tc Modelo
max. | min. | cauce (km) (m/m) (h) hidrologico
Arroyo de Pantuefia | 884.3 | 827.5 5.01 0.011 2.39 | Método Racional
Arroyo de la Asperilla | 903.0 | 817.0 14.60 0.006 6.10 HEC — HMS
Arroyo de Valilongo | 872.0 [ 825.0 4.94 0.010 245 | Método Racional
Barranco de Valhondo | 931.6 | 824.0 25.81 0.004 10.05 HEC - HMS

El método racional esta limitado a la aplicacién en cuencas de tiempo de concentracion inferior
abh.
6.2.2. UMBRAL DE ESCORRENTIA

El umbral de escorrentia PO, representa la precipitacion minima que debe caer sobre la

cuenca para que se inicie la generacion de escorrentia.

El valor inicial del umbral de escorrentia se determinara como se refiere a continuacion, a

partir de:
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- Series de datos o mapas publicados por la Direccion General de Carreteras, en los
que se obtenga directamente el valor de P¢' para una determinada localizaciéon geografica.
Normalmente, dicho valor en cada punto se obtendra como promedio en la cuenca vertiente
al punto de calculo de una determinada discretizacion espacial llevada a cabo sobre el
territorio.

- Tabla 2.3. incluida en la norma 5.2 — IC.

En nuestro caso se utilizara la Tabla 2.3 de la norma, que permite obtener dicho valor a partir
de los usos del suelo, identificados con codigos Corine Land Cover (CLC), junto con la practica

de cultivo, pendiente, y grupo hidrologico.
Para ellos deberemos combinar la informacion disponible de:

A. Usos del suelo.
B. Geologia / Grupo hidroldgico.
C. Pendientes.

A. USOS DEL SUELO

La delimitacion de los usos del suelo se ha realizado sobre la ortofoto con los usos extraidos
del Sistema de Informacién de Ocupacion del Suelo de Espafia (SIOSE) del afio 2014,
corregida. Los usos existentes, incluyendo sus correspondientes codigos CODIIGE (Consejo
Directivo de la Infraestructura de Informacién Geografica de Espafa), asi como la
correspondencia utilizada con los cédigos CLC (Corine Land Cover) de la Tabla 2.3 se

muestra en las siguientes tablas.
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S Casce

=y

' Bizcontinug

i Zona verde urbana

i Instalacién agricola y/o ganadera:

I Industrial

I Red viatia o ferroviaria

" Infragstructura de surninistro

I Infraestructura de residuos
Cultive herbaceo

= Vifiedo
Oiivar

' Combinacidn de cultivec lefissos
Combinacion de cultives
Combhinacién de cultivos con vegetacién

|5 Bosguie de frondosas. i

9 Bosque deconiferas

I Bosque mixto

Pastizal o herbazal

" Matorral

i Combinacion de vegetacion
Suelo desnuida

Mapa de usos del suelo
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B. GRUPO HIDROLOGICO

La instruccién permite obtener el grupo hidrologico del suelo a partir de un mapa de la figura
2.7, en el que toda la zona objeto de estudio parece asignada al Grupo C. Cuando se disponga
de informacién mas detallada, no obstante, se puede justificar el cambio del grupo hidrolégico

de suelo en alguna cuenca concreta, segun los criterios de la tabla 2.4 y la figura 2.8.

B oo tidrssgien ©

llustracion 16.  Grupo hidrolégico

C. PENDIENTES

En este apartado de pendientes se va a discernir entre pendientes mayores o menores de
3%. La pendiente media del global de las cuencas es de 5.5 %.

< 3%
B=3%
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D. UMBRAL DE ESCORRENTIA

Entramos en la tabla con los parametros de uso de suelo, pendiente y grupo hidrolégico,
asociando los cédigos CODIICE del SIOSE con los cédigos CLC de la tabla de la instruccion.
Los resultados de umbral inicial de escorrentia PO obtenidos para cada uno de los usos del

suelo, grupos hidrolégicos y criterios de pendiente y cultivo se muestra en el siguiente mapa:

LEYENDA

{777 Limite de la instatacion
Cauce més largo
E Cuencas drenantes
PO, mm

=

. s

Mapa del umbral de escorrentia, mm.
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- GRUPO PENDIENTE, %
USO DEL SUELO HIBROLOGICO ERIE: PO, mm
Casco C >3%
Ensanche C >3% 1
Discontinuo C >3%
Zona verde urbana C >3% 14
Instalacion agricola y/o ganadera C >3% 8
Industrial C >3% 5
Red viaria o ferroviaria C >3% 1
Infraestructura de suministro C >3% 5
Infraestructura de residuos C >3% 8
Cultivo herbaceo C >3% 12
Vifiedo C >3% 15
Olivar C >3% 15
Combinacion de cultivos lefiosos C >3% 15
Combinacion de cultivos & >3% 15
Combinacion de cultivos con vegetacion C >3% 14
Bosque de frondosas C >3% 31
Bosque de coniferas C >3% 31
Bosque mixto C >3% 31
Pastizal o herbazal C >3% 14
Matorral C >3% 14
Suelo desnudo C >3% 8
Combinacion de vegetacion C >3% 14
CUENCA UMBRAL DE ESCORRENTIA, mm

Arroyo de Pantueiia 12.43

Arroyo de la Asperilla 12.79

Arroyo de Valilongo 12.22

Barranco de Valhondo 13.58
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METODO RACIONAL

El apartado 2.1 sobre consideraciones generales de calculo de caudales de la norma 5.2-IC
“drenaje superficial” de la Instruccién de Carreteras (Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero)
propone la utilizaciéon del método racional, que supone la generacion de escorrentia en una
determinada cuenca a partir de una intensidad de precipitacién uniforme en el tiempo, sobre

toda su superficie.
Se aplica en el presente estudio para los cauces Arroyo de Pantueia y Arroyo de Valilongo.

La norma propone asimismo la utilizacibn de caudales maximos proporcionados por la
Administracion Hidraulica, métodos estadisticos a partir de datos de estaciones de aforo
préximas, o métodos hidroldgicos que se deben contrastar con la informacién de que se

disponga sobre caudales de avenida.

Al no poseer datos de caudales obtenidos con métodos empiricos y tratarse de una cuenca
homogénea respecto a los factores del método racional, aplicaremos el método racional

descrito en la Instruccion.

Segun el apartado 2.2.1 de la norma 5.2 IC, el caudal de una cuenca “Q” (m®'seg) se puede

calcular por el método racional segun la expresion:

(T, t) X C X AXK;

T 3,6
Donde:
QT Caudal maximo anual correspondiente al periodo de retorno T, en el punto de
desagtie de la cuenca (m3/s)
I (T, tc) Intensidad de precipitacién correspondiente al periodo de retorno considerado

T, para una duracion del aguacero igual al tiempo de concentracion tc de la cuenca (mm/h)

C Coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie considerada.
A Area de la cuenca o superficie considerada (Km?)
Kt Coeficiente de uniformidad en la distribucion temporal de la precipitacion

(adimensional)

A continuacién, se determinan cada uno de los factores de la ecuacion siguiendo las

indicaciones de la norma.
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INTENSIDAD DE PRECIPITACION

Segun el apartado 2.2.2.1 de la norma 5.2-IC, la intensidad para un periodo de retorno T y

una duracién del aguacero t se obtiene por medio de la siguiente férmula:
I(T! t) = Id * Pine

Donde:
I(T,t) Intensidad de precipitacion correspondiente a un periodo de retorno T y una
duracion del aguacero t (mm/h)
Id Intensidad media diaria de precipitacion corregida (mm/h)

Fint  Factor de intensidad (adimensional).

La tormenta de disefio del método racional es rectangular, por lo que la intensidad de
precipitacion a considerar en el calculo del caudal maximo anual para el periodo de retorno T,
en el punto de desaglie de la cuenca QT, debe ser la que corresponda a una duracién del

aguacero igual al tiempo de concentracion (t = tc) de la cuenca.

PRECIPITACIONES

En su apartado 2.2.2.2, la norma 5.2-IC establece que la intensidad media diaria de

precipitacion correspondiente al periodo de retorno T se debe obtener segun la férmula:

I Pd * KA
17 24
Donde:
Id Intensidad media diaria de precipitacién corregida correspondiente al periodo

de retorno T (mm/h)
Pd Precipitacion diaria correspondiente al periodo de retorno T (mm)

KA Factor reductor de la precipitacion por area de la cuenca (adimensional)

Para la determinacion de la precipitacion diaria de dicho periodo de retorno se deben adoptar
datos publicados por la Direccién General de Carreteras, o un estudio estadistico de

precipitaciones diarias maximas anuales medidas en los pluviémetros existentes en la cuenca.

Para el calculo de las precipitaciones diarias maximas, para cada uno de los periodos de
retorno, se han calculado a partir de los valores del pluvidmetro considerado, ajustados

mediante las funciones Gumbel y SQRT-ETmax, y los extraidos de la publicacién “Maximas
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lluvias diarias en la Espafia Peninsular’. Para estar del lado de la seguridad se considerara la
mayor precipitacion.

Las precipitaciones se muestran en el apartado 4. DATOS PLUVIOMETRICOS. Dada la

escasa extension de las cuencas se ha calculado una precipitacion para todas ellas.

6.3.3. FACTOR REDUCTOR POR AREA DE LA CUENCA

El apartado 2.2.2.3 de la norma introduce el factor reductor de la precipitacion por area de la
cuenca Ka, que tiene en cuenta la no simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Para
cuencas mayores de 1 Km?2 se obtiene a partir de la siguiente férmula:

10g10 A

= =

Donde:
Ka (adimensional) Factor reductor de la precipitacién por area de la cuenca
A (km2) Area de la cuenca

Una vez corregidas con dicho factor, las precipitaciones maximas diarias para periodos de

retorno seleccionados quedan como sigue:

PRECIPITACION (mm)
CAUCE AREA | FACTOR | 5 10 25 50 75 100 | 250 | 500
{km?) Ka afios | afios | afios | afios | afios | afios | afios | afios
Arroyo de
oo for 3.94 0.96 4417 | 51.86 | 6242 | 7010 | 74.90 | 78.75 | 91.23 | 100.83
Arroyo de
Valilongo 391 0.96 4418 | 51.87 | 6243 | 70.12 | 7492 | 78.76 | 91.25 | 100.86

Tabla 4. Precipitaciones corregidas

6.3.4. FACTOR DE INTENSIDAD

De acuerdo con el apartado 2.2.2 4 de la norma, como factor de intensidad se debe adoptar
el de las curvas IDF de un pluviégrafo representativo (Fb), o en su defecto el obtenido a partir

de las curvas IDF que propone la Instruccion, a partir de un indice de torrencialidad regional.
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llustracion 19. Mapa de indice de torrenc:alldad de Ja Norma 5.2-IC drenaje superficial

Adoptaremos las curvas IDF que propone la instruccion. La formula correspondiente a dichas

curvas es la siguiente:

I 3.5287-2.5287+t°%1

1
It:Id'(E)

Donde:
It Intensidad media maxima, mm/h
la Intensidad media diaria de precipitacién corregida para el periodo de retorno

considerado (Pmax/24), mm/h

t Duracion de la lluvia, que debe ser igual ai tiempo de concentracion Tc de la
cuenca.

I/ls  Indice de torrencialidad extraido del mapa de la instrucciéon. En nuestro
ambito es 10.

6.3.5. COEFICIENTE DE ESCORRENTIA

El apartado 2.2.3 de la norma 5.2-IC define el coeficiente de escorrentia C como la parte de
la precipitacién de intensidad | (T, tc) que genera el caudal de avenida en el punto de desagie
de la cuenca.

En la cuenca de estudio, la precipitacién de célculo corregida para el periodo de retorno
considerado es muy superior al umbral de escorrentia obtenido anteriormente, por lo que el
coeficiente de escorrentia C se obtiene mediante |a siguiente férmula:
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(Fep 2 -1) - (o2 + 23)
SiP;* K, > P, C = 2 L
(P a*Ka 11)
Py

Donde:
C Coeficiente de escorrentia (adimensional)
Py Precipitacién diaria correspondiente al periodo de retorno T considerado (mm)
Ka Factor reductor de la precipitacién por area de la cuenca (adimensional)
Po Umbral de escorrentia (mm)

COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribucién temporal de la
precipitacion para grandes cuencas, lo que hace aumentar los caudales resultantes. Se

obtiene a través de la siguiente expresion:

1,25
t,” + 14
Donde:
Kt Coeficiente de uniformidad de la distribucion temporal de precipitacion
(adimensional)
te Tiempo de concentracién de la cuenca (horas)

COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTIA

En su apartado 2.2.3.4, la norma 5.2 IC propone un coeficiente corrector del valor inicial del

umbral de escorrentia B para calibrar el método racional con datos reales de cuencas.

A falta de datos de caudales para realizar la calibracion, la norma propone un coeficiente
basado en un valor medio regional, un factor de intervalo de confianza y un factor por periodo

de retorno.

Se ha seleccionado la ecuacion de drenaje transversal de carreteras. Tal y como indica la
norma producto del valor medio de la region del coeficiente corrector del umbral de escorrentia

corregido por el valor correspondiente al intervalo de confianza del cincuenta por ciento, por
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un factor dependiente del periodo de retorno T considerado para el caudal de proyecto, es

decir:

Donde:

B°T (adimensional)

ﬂD]

. (IBm s ASO )' Ff

Coeficiente corrector del umbral de escorrentia para drenaje de

plataforma y margenes, o drenaje transversal de vias auxiliares.

B (adimensional)

Coeficiente corrector del umbral de escorrentia para drenaje

transversal de la carretera.

Fr (adimensional)

Factor en funcién del periodo de retorno T.

s (adimensional) Desviacion

respecto al

valor

medio:

intervalo de confianza

correspondiente al cincuenta por ciento (50%)

FNT

W o

La instalacion se ubica en la zona 33. Los valores para cada periodo de retorno considerados

son los siguientes:

Regidn medio. fmlo deqsnﬁanta daj
] = T679% | 90% | W i1 1 g
A A AL J 2 s 25 100 500
32 60! 0,200 0,30 0,50 g8z |, 05l 2 1,31 154
I 33 215 025 p40 | 0865 0,70 0,88 115 1,38 l,ez_l
4 120 0:20 025 045 0,51 056 180 1,00 1,00
5 aios 10 afios 25 afios 50 afios 75 anos 100 aios 250 afnos 500 anos

Ft 0.88 1.00 1.15 1.26* 1.32* 1.38 1.52* 1.62
Bum 2.15 215 2.15 2.15 215 215 245 2.15
Asg 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BET 1.67 1.90 2.19 2.39 2.51 2.62 2.88 3.08

*Valores obtenidos mediante curva de regresion logaritmica.
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6.3.8. RESULTADOS DE CAUDALES MAXIMOS SEGUN METODO RACIONAL

Los caudales resultantes de la aplicacion de la férmula del método racional para periodos de
retorno de 5, 10, 25, 50, 75, 100, 250, 500 afios son los siguientes:

Péagina 32 de 65

- , mm/h escorrentia i

5 20.78 | 44.17 10.40 0.16 219

10 | 23.62 | 51.86 12.21 0.17 272

25 | 2716 | 6242 14.69 0.19 3.51

50 | 29.70 | 70.10 16.50 0.19 4.10

é;r:ts"‘zg: o |l 75 | 31.24 | 74.90 17.63 0.20 448
100 [ 32.59 | 78.75 18.53 0.20 4.76

250 | 35.82 | 91.23 2147 0.22 5.94

500 | 38.26 | 100.83 23.73 0.23 6.88

5 22.80 | 44.18 10.25 0.14 1.83

10 | 24.55 | 51.87 12.04 0.16 2.50

25 | 28.06 | 62.43 14.49 0.18 3.28

50 | 2953 | 70.12 16.27 0.19 4.06

I\.\/rarmz("‘:: sl L 75 | 31.00 | 74.92 17.39 0.20 4.45
100 | 32.57 | 78.76 18.28 0.20 4.69

250 | 35.70 | 91.25 21.17 0.22 5.87

500 | 37.58 | 100.86 23.40 0.23 6.92

Tabla 5. Tabla de caudales maximos segun el método racional.
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MODELO HEC-HMS

El modelo HEC-HMS se ha aplicado en las cuencas donde se superan las 6 h de tiempo de

concentracion, es decir, los cauces Arroyo de Asperilla y Barranco de Valhondo.

Cada una de las cuencas se ha dividido en dos de similar area para el desarrollo del método.

Modelo HEC-HMS

Con el Modelo Digital de Elevaciones se ha delimitado la cuenca objeto de estudio partiendo
de los puntos de caudal considerados. Asimismo, definimos el tiempo de retardo (Tiag) del
hidrograma unitario del SCS. Para la determinacion es necesario conocer el tiempo de

concentracion. La relacién entre ambos es la siguiente:

La superficie de cuenca, asi como otras caracteristicas morfolégicas se muestran en la

siguiente tabla:
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TIEMPO DE
CAUCE CUENCA |AREA, Km2 SALIDA PO, mm CN RETARDO,
min
Arroyo Cuenca alta 12.06 Tramo 12.86 79.80 119
Asperilla | cuencabaja| 12.08 Salida 12.71 79.99 145
Barranco Cuenca alta 17.72 Tramo 14.20 78.03 160
Valhondo | cuencabaja| 15.77 Salida 12.76 79.92 268

6.4.1. HIETOGRAMAS

Para cada cuenca se ha calculado un hidrograma con intervalos de tiempo de 10 minutos y
una duracién del evento igual a 24 horas. La ecuacion utilizada para la intensidad es la

propuesta por la Direccién General de Carreteras:

Z:"24( T) L .:-JD&IJ
N . 1 B 2871
]( mmifR) T S 4 FR
Periodo de retorno de MCO
175 2
E z
@ 5 §
E 3
= 2
25 2
o
g Duracién de firvia frinitos] ihass
Periodo de retorno de 100 afos
AR e e e e R e e e B75 2
E %
g @
] e 8 e R T OO o, ol AR SR T, I, s B
E 3
= 2
) L e 25 3
0 g
4 Duracion de luvia [minutos) 1440
Periodo de retorno de 500 anos
B 2 T R S e 1 2
s ®
PR L R e R | M e e | AL o E
e 3
= “
I 0 3
0 0
H Duracion de lluyvia (mirutos) L
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PROPAGACION DE HIDROGRAMAS

El transporte de los hidrogramas de escorrentia de las distintas subcuencas a través de

los diferentes tramos de rio entre ellas provoca un efecto laminador que provoca un

retardo del tiempo del pico y una reduccion del caudal pico del hidrograma.

La mayor o menor repercusion dependera de las caracteristicas del tramo de rio. De

entre los distintos métodos disponibles para definir el transito se ha optado por el de

Muskingum por su facilidad conceptual y porque depende de parametros facilimente

estimables.

Este método considera que el almacenamiento en un tramo de cauce puede

descomponerse en dos partes:

- Un almacenamiento prismatico, formado por un volumen de seccién transversal

constante a lo largo del cauce prismatico. Proporcional al caudal de salida.

- Un almacenamiento en cufa, formado por la diferencia entre los caudales de entrada

y salida, o bien, por la pendiente de la ldmina de agua en el tramo considerado.

Funcion de la diferencia entre el caudal de entrada y el de salida.

Los parametros del que depende son:

- K, se considera igual al tiempo de transito de la onda de avenida a través del tramo.

Se obtiene como cociente entre la longitud del tramo y la velocidad de la onda de

avenida.

- X, factor de ponderacion que toma valores entre 0 y 0,5 en funcién de la forma de

almacenamiento en cufia. En cauces naturales muy caudalosos y de baja pendiente

suele ser mas préximo a 0 y sera mas cercano a 0.5 cuanta mas pendiente y menos

caudal tenga el cauce.

Muskingum K, h | Muskingum X
Tramo Valhondo 4.4 0.2
Tramo Asperilla 2.4 0.2
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6.5. HIDROGRAMAS PARA EL CALCULO HIDRAULICO EN REGIMEN NO

PERMANENTE

Para los cauces calculados mediante el Método Racional se y con vistas de la simulacion

hidraulica, se han obtenido los hidrogramas para el calculo en régimen no estacionario de los

caudales obtenidos para los cauces publicos. Se ha aplicado el Método del Hidrograma

Adimensional. Los parametros de aplicacién son los siguientes:

Tiempo de punta = 0.6 - Tiempo de concentracién.

Tiempo de Base = 2.67 - Tiempo de punta.

Los Hidrogramas obtenidos de esta forma para los periodos de retorno de Maxima Crecida

Ordinaria (5 afios), 100 y 500 afios, son los siguientes:

Tabla 6. Hidrogramas de los cauces publicos

Arroyo de Pantuena
MCO (5 ANOS) 100 ANOS 500 ANOS
TIEMPO, seg | CAYPAL. | riEmpo,seg| CAYPAL, | r1iEmpo, seg| CAUDAL,
m3/seq m3/seg m3/seg

0 0.00 0 0.00 0 0.00
516 0.03 516 0.07 516 0.10
1032 0.16 1032 0.36 1032 0.52
1549 0.35 1549 0.76 1549 1.10
2065 0.61 2065 1.33 2065 1.93
2581 0.94 2581 2.05 2581 2.96
3097 1.31 3097 2.86 3097 413
3614 1.69 3614 3.67 3614 5.30
4130 1.95 4130 4.24 4130 6.12
4646 2.12 4646 462 4646 6.67
5162 2.19 5162 476 5162 6.88
5679 2.15 5679 4.66 5679 6.74
6195 2.01 6195 4.38 6195 6.33
6711 1.84 6711 4.00 6711 5.78
7227 1.64 7227 3.57 7227 5.16
7744 1.42 7744 3.09 7744 447
8260 1.25 8260 2.71 8260 3.92
9292 0.94 9292 2.05 9292 2.96
10325 0.70 10325 1.52 10325 2.20
11357 0.53 11357 1.14 11357 1.65
12390 0.39 12390 0.86 12390 1.24
13422 0.28 13422 0.62 13422 0.89
14455 0.21 14455 0.47 14455 0.67
15487 0.16 15487 0.36 15487 0.52
18068 0.08 18068 0.17 18068 0.25
20650 0.04 20650 0.09 20650 0.12
23231 0.02 23231 0.04 23231 0.06
25812 0.01 25812 0.02 25812 0.03
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Arroyo de Valilongo
MCO (5 ANOS) 100 ANOS 500 ANOS
TIEMPO, seg Crf“;gsg"’ TIEMPO, seg cﬁ;’,'s’:g'" TIEMPO, seg c:gg:;.,

0 0.00 0 0.00 0 0.00
529 0.03 529 0.07 529 0.10
1058 0.14 1058 0.35 1058 0.52
1588 0.29 1588 0.75 1588 1.11
2117 0.51 2117 1.31 2117 1.94
2646 0.79 2646 2.02 2646 2.98
3175 1.10 3175 2.81 3175 4.15
3704 1.41 3704 3.61 3704 5.33
4234 1.63 4234 417 4234 6.16
4763 1.78 4763 4.55 4763 6.71
5202 1.83 5292 4.69 5292 6.92
5821 1.79 5821 460 5821 6.78
6350 1.68 6350 4.31 6350 6.37
6880 1.54 6880 3.94 6880 5.81
7409 1.37 7409 3.52 7409 5.19
7938 1.19 7938 3.05 7938 4.50
8467 1.04 8467 2.67 8467 3.94
9526 0.79 9526 2.02 9526 2.98
10584 0.59 10584 1.50 10584 2.21
11642 0.44 11642 1.13 11642 1.66
12701 0.33 12701 0.84 12701 1.25
13759 0.24 13759 0.61 13759 0.90
14818 0.18 14818 0.46 14818 0.68
15876 0.14 15876 0.35 15876 0.52
18522 0.07 18522 0.17 18522 0.25
21168 0.03 21168 0.08 21168 0.12
23814 0.02 23814 0.04 23814 0.06
26460 0.01 26460 0.02 26460 0.03

Los hidrogramas calculados en el software HEC HMS son los siguientes:

BARRANCO VALHONDO
TIEMPO. SEG CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO 100 | CAUDAL PERIODO 500
' MCO 5 ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg
600 1.0 1.1 1.1
1200 1.2 1.5 1.4
1800 1.5 2,0 1.8
2400 1.7 25 24
3000 2.1 3.1 3.0
3600 2,5 3.8 3.8
4200 3.0 4,5 4,7
4800 3.7 5,4 5,6
5400 44 6,3 6.7
6000 5.1 7.4 7.8
6600 5,8 9,0 9.1
7200 6.5 11.0 10,7
7800 7.2 13,1 13,0
8400 7.9 15.4 15,6
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BARRANCO VALHONDO
TIEMPO. SEG CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO 100 | CAUDAL PERIODO 500
) MCO 5 ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg

9000 8,6 17.8 18,6
9600 9,2 20,2 21,9
10200 9,8 22,6 255
10800 104 25,0 29,1
11400 10,8 27.3 32,7
12000 11.4 294 36,3
12600 11,8 315 39,9
13200 12,1 334 43,2
13800 124 35,1 46,4
14400 12,6 36,7 494
15000 12,8 38,1 52,2
15600 12,9 39,3 54,7
16200 13,0 40,3 56,9
16800 13,1 41.1 58,9
17400 13,1 41,7 60,6
18000 13,1 42,1 61.9
18600 13,0 423 63,0
19200 13,0 425 63,7
19800 12,8 424 64,2
20400 12,7 423 64.4
21000 12,5 421 64.4
21600 12,3 41.8 64,3
22200 12,1 414 64,0
22800 11,8 40.8 63,5
23400 11,7 40,2 62,9
24000 11,5 39,5 62,2
24600 11,2 38,7 61,3
25200 11,0 37.9 60,2
25800 10,8 37,0 59,1
26400 10,6 36,2 57.8
27000 104 354 56,5
27600 10,2 34,6 55,2
28200 10,0 33,8 53,8
28800 9,8 33,0 52,6
29400 9.5 322 51,3
30000 8.3 314 50,1
30600 9.1 30,7 48,8
31200 8,9 29.9 47,6
31800 8,8 29,2 46,4
32400 8,6 28,5 452
33000 8.4 27.8 441
33600 8.2 271 42,9
34200 8,0 264 41,8
34800 7.8 257 40,7
35400 7,6 251 39,7
36000 7.5 244 38,6
36600 7.3 238 37,6
37200 74 232 36,6
37800 7.0 22,6 35,6
38400 6.8 22,0 34,7
39000 6.7 214 337
39600 6,5 20.9 32,8
40200 6.4 20,3 31,9
40800 6.2 19.8 31,1
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BARRANCO VALHONDO
TIEMPO. SEG CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO 100 | CAUDAL PERIODO 500
i MCO 5 ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg
41400 6.1 19,3 30,2
42000 5,9 18,8 294
42600 58 18,3 28,6
43200 57 17.8 27,9
43800 55 174 27,1
44400 54 16.9 26,4
45000 53 16,5 25,7
45600 52 16,1 25,0
46200 5,0 15,7 244
46800 49 15,3 237
47400 4.8 14,9 231
48000 4.7 14,5 225
48600 4,5 141 21,8
49200 44 13,8 21,3
49800 4,3 13,4 20,8
50400 42 13,0 20,2
51000 4,0 2.7 19,7
51600 38 12,3 19,1
52200 3.8 12,0 18,6
52800 3,6 11,6 18,1
53400 3,5 11,2 17,6
54000 34 10.9 17,0
54600 3,2 10,5 16,5
55200 3.1 10,2 16,0
55800 3,0 9,8 15,5
56400 2,9 94 14,9
57000 2.7 9.1 14,4
57600 2,6 8,7 13,9
58200 2,5 8.4 134
58800 24 8,1 12,9
59400 2,3 7.7 124
60000 2,2 74 11,9
60600 2,1 T4 11,5
61200 2,0 6.8 11,0
61800 1.9 6.5 10,5
62400 1.8 6.2 10,1
63000 el 59 9,6
63600 ¥ 57 9.2
64200 1,6 54 8.8
64800 1,5 52 8.4
65400 1.4 49 8,0
66000 1.4 47 7.7
66600 1.3 4,5 7,3
67200 1.2 43 7,0
67800 1.2 4.1 6.7
68400 = 3.9 6.4
69000 1.1 37 6.1
69600 1.0 35 58
70200 1.4 34 55
70800 1.3 32 52
71400 1.2 3,0 5,0
72000 1.2 2.9 4.8
72600 T 2.8 45
73200 1.1 26 43

Pégina 39 de 65



Hraozys - Godexsa

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LOS CAUCES PUBLICOS QUE
AFECTAN A LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS "GALATEA | Y I
UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEPEZUELA DE LAS TORRES,

CORPA'Y SANTORCAZ (MADRID)

EXPEDIENTE 29/22

BARRANCO VALHONDO
TIEMPO. SEG CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO 100 | CAUDAL PERIODO 500
: MCO 5 ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg ANOS. m3/seg
73800 1,0 2:5 4.1
74400 1.0 24 3.9
75000 0,9 23 3.7
75600 0.9 2,2 3.5
76200 0,8 2.1 34
76800 0.8 1,9 3.2
77400 0,8 1,9 3.1
78000 0.7 1.8 2,9
78600 0.7 1,7 28
79200 0,6 1,6 2,6
79800 0,6 1.5 25
80400 0,6 14 24
81000 0,6 1,4 22
81600 0,5 1,3 2.1
82200 0,5 1,2 2,0
82800 0,5 1,2 1.9
83400 0,5 1,1 1.8
84000 0.4 1,1 1,7
84600 0.4 0,9 1,6
85200 04 0,9 1,6
85800 0.4 0,8 1.5
86400 0.4 0.8 1.4
ARROYO ASPERILLA
TIEMPO. SEG CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO
: MCO 5 ANOS. m3/seg | 100 ANOS. m3/seg | 500 ANOS. m3/seg
600 0,9 1.2 1.0
1200 1,3 1,6 1.3
1800 1,8 22 1.5
2400 2.4 3,0 1.9
3000 3.2 4.1 23
3600 4.2 54 2.8
4200 53 7.2 3.4
4800 6,5 9.2 4.1
5400 7.6 11.8 5.0
6000 8.8 14,8 6.4
6600 9.8 18.2 8.2
7200 10,8 21.9 104
7800 11,6 25.5 13.1
8400 12,4 281 16.3
9000 12,9 32,4 20.2
9600 134 354 24,7
10200 13.8 38.0 29.9
10800 14.0 40,3 35.3
11400 14.1 42,1 40.7
12000 14.1 43,5 45.9
12600 13.9 44.4 50.7
13200 13,6 45,0 55.0
13800 13.4 452 58.7
14400 13.1 44.9 61.9
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ARROYO ASPERILLA

Ty CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO

) MCO 5 ANOS. m3/seg | 100 ANOS. m3/seg | 500 ANOS. m3/seg
15000 12,8 442 64.4
15600 12,5 432 66,1
16200 12,2 421 67.3
16800 11,8 40,9 68.0
17400 11,5 39,7 68,0
18000 11,2 38,5 67,3
18600 10,8 37,3 66,1
19200 10,5 36,1 64,5
19800 10,2 34,8 62,6
20400 98 33,6 60,7
21000 95 324 58,8
21600 9,2 31.3 56,9
22200 8.9 30,1 55,0
22800 8.6 28,9 53,1
23400 8,3 27.8 51,2
24000 8,0 26,7 49,3
24600 7.7 25,7 47,5
25200 75 24.7 456
25800 7.2 23.7 43,8
26400 7.0 22.8 421
27000 6.8 21.9 404
27600 6.5 21.1 38,8
28200 6.3 20.2 37,2
28800 6.1 19.5 35,7
29400 5.9 18,7 34,3
30000 5.7 18.0 32,9
30600 55 17,3 31D
31200 54 16,7 30,2
31800 52 16,0 29.0
32400 5,0 154 27.8
33000 4.9 14,9 26,7
33600 4.7 14,3 25,7
34200 4.6 13.8 24,7
34800 4.4 13.3 23,7
35400 43 12,9 22,8
36000 4.2 124 21.9
36600 4.1 12,0 21.1
37200 4.0 11,6 20,3
37800 3.8 11,2 19,5
38400 3.7 10,8 18.8
39000 3.6 10,5 18,1
39600 3.5 10,2 7.5
40200 3.4 9.8 16,9
40800 3.4 9.5 16,3
41400 33 9,2 167
42000 32 9.0 15,2
42600 3.1 8,7 14,7
43200 3.0 84 14,2
43800 2.9 8.2 13.7
44400 2.9 7.9 13.3
45000 2.8 7.7 12,9
45600 2.7 7.5 12,5
46200 2.6 7.3 12.1
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ARROYO ASPERILLA
TIEMPO. SEG CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIQDO
) MCO 5 ANOS. m3/seg | 100 ANOS. m3/seg | 500 ANOS. m3/seg
46800 2.6 7.1 117
47400 25 6.9 11.4
48000 24 6.7 11,0
48600 23 6.5 10,7
49200 2.2 6,3 10,4
49800 2.1 6.1 10,1
50400 2,0 5.9 9.8
51000 1,9 56 95
51600 1,7 54 9.3
52200 1,6 5,2 9.0
52800 1,5 4.9 8.7
53400 1.4 4,6 8.4
54000 1.3 44 8.1
54600 1.2 4,1 7.8
55200 1.1 3.9 75
55300 1.1 36 7.1
56400 1,0 34 6.8
57000 0,9 3.1 6.4
57600 0.8 2.9 6.1
58200 0.8 27 5.7
58800 0.7 2,5 5.3
59400 0.7 2.3 5.0
50000 0.6 22 4.7
50600 0.6 2,0 43
61200 0.5 1.8 4.0
61800 0.5 1.7 3.7
62400 0.4 1.6 35
63000 04 1.5 3.2
63600 04 1.3 3.0
64200 0.3 1.2 2.8
64800 0.3 1,1 2.5
65400 0,3 1.1 24
66000 0.3 1,0 2.2
66600 0.2 0.9 2,0
67200 0,2 0.8 1.9
67800 0,2 0.8 17
68400 0,2 0,7 16
69000 0.2 0.6 15
69500 0.2 0,6 13
70200 0,1 0,5 12
70800 0.1 05 1,1
71400 0.1 0,5 1.0
72000 0,1 0.4 1,0
72600 0,1 0.4 0.9
73200 0.1 0,4 08
73800 0.1 0.3 0.7
74400 0.1 0.3 0.7
75000 0.1 0,3 0,6
75600 0.1 0.2 06
76200 0.1 0.2 0.5
76800 0.1 0.2 0.5
77400 0.1 0,2 0.4
78000 0.0 0.2 0.4
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ARROYO ASPERILLA

TIEMPO. SEG |  CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO | CAUDAL PERIODO

i MCO 5 ANOS. m3/seg | 100 ANOS. m3/seg | 500 ANOS. m3/seg
78600 0.0 0.2 04
79200 0,0 0.1 03
79800 0,0 0,1 0.3
80400 0,0 0,1 0.3
81000 0,0 0.1 03
81600 0,0 0,1 0.2
82200 0,0 0,1 0.2
82800 0,0 0,1 0.2
83400 0,0 0,1 0.2
84000 0,1 0,1 0.2
84600 0.2 0,1 0.2
85200 0,3 0,1 0.1
85800 0.4 0.1 0.1
86400 0,5 0,0 0.1

6.6. ESTUDIO HIDRAULICO

Se ha comprobado como ninguno de los cauces publicos esté incluido en el Sistema Nacional
de Cartografia de Zonas Inundables. Por ello se han modelizado los cauces para obtener las
distintas zonas relevantes para el proyecto definidas en el RPDH.

6.6.1. MODELO HIDRAULICO
Se ha seleccionado un modelo bidimensional para la realizaciéon del estudio.

El software de simulacion hidraulica seleccionado es el IBER en su version 3.1.

6.6.2. TOPOGRAFIA

En la modelizacion hidraulica se ha seleccionado la topografia proporcionada por el IGN, con
el Vuelo LIDAR. Esta topografia ha sido trabajada para eliminar la vegetacion del modelo.
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874m

850m

800m —f

0.0 km 1.0 km 2.0km 3.0km

Mapa topogréfico utilizado para la simulacién hidraulica.
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EL MODELO IBER

El modelo IBER permite realizar la modelizacién bidimensional del flujo en Iamina libre en
aguas poco profundas. IBER consta de un médulo hidrodinamico que permite la simulacion
bidimensional de cauces (y en consecuencia posibilita la definicion de zonas inundables, la
delimitacion de vias de intenso desagie o en general la zonificacién del Dominio Publico
Hidraulico), un médulo de turbulencia y un mdédulo de transporte sélido por arrastre de fondo

y en suspension para la cuantificacion de procesos de erosion y sedimentacion.

El médulo hidrodinamico resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas en
profundidad, también conocidas como 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o ecuaciones

de Saint Venant bidimensionales.

En la actualidad, los modelos numéricos basados en las ecuaciones de aguas someras
bidimensionales son los mas utilizados en estudios de dinamica fluvial y litoral, evaluacion de

zonas inundables, y calculo de transporte de sedimentos y contaminantes.

Se han modelizado los siguientes escenarios:

a. Caudal de Maxima Crecida Ordinaria (5 afios).
b. Caudal de 100 afios.
C. Caudal 500 anos.

MODELIZACION HIDRAULICA CON IBER
Los pasos necesarios para la realizacién del calculo son los siguientes:

Creacién o importacion de la geometria.

Asignacion de las condiciones de contorno e iniciales.
Asignar los parametros de entrada.

Opciones generales de calculo.

Construccion de la malla de célculo.

Introduccidn de las obras de paso.

N o kDb =

Calcular.

Los pasos enumerados quedan recogidos dentro del denominado pre-proceso.
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GENERACION DE LA GEOMETRIA

Lo primero que se ha realizado es la definicion de un ambito de estudio. Esto se realiza
atendiendo a la morfologia del terreno, para que el flujo no alcance nunca el limite de la
geometria (antes de llegar al limite de la simulacion), y dando unas distancias a la entrada y
salida lo suficientemente grandes para que, al alcanzar la inundacion la zona de interés, las

condiciones de borde no tengan una influencia relevante sobre la misma.

- X v 7
Contorno del modelo

ASIGNACION DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO, CONDICIONES
INICIALES Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Condiciones de contorno de entrada

Iguales para todas las simulaciones. Se ha asignado un caudal total a través de los
hidrogramas obtenidos del estudio hidrolégico para los periodos de retorno considerados. El

régimen considerado es Critico / Subcritico.
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Se han introducido como fuentes, los caudales circulantes mostrados en el apartado 6.5, en
los puntos siguientes:

=5

‘ S v .| Entrada Arroyo
L ‘ e : Asperilla :
Salida Arroyo | 0" ‘ - b A T o
de Pantuefia i gl 8
.\.‘ p Y ™ -” : 7 - L % } J

Entrada Barranco

de Valhondo
Salida Arroyo ’
Valilongo
= ;“'l ‘
Salida Barranco
ey de Valhondo

[lustracion 23. Entrdas y salidas del modelo. =

Condiciones de contorno de salida: Condicién de flujo Supercritico/Critico. En el contorno
del ambito de estudio indicados en la imagen previa.

Condiciones iniciales:

Se deben asignar a todo el dominio. En nuestro caso se ha asignado un calado de cero a toda
la geometria, gue se corresponde con e estado seco inicial.

Obras de drenaje transversal:
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Se ha optado por rebajar los taludes existentes con un ancho similar al de la obra de drenaje.

Se hace de esta forma por no introducir errores ocasionados por €l mayor tamafio de la obra

de drenaje con el elemento de calculo.

6.6.5. ASIGNACION DE LAS RUGOSIDADES (NUMERO DE MANNING)

Los usos del suelo se han extraido del mapa de usos del suelo SIOSE. Sobre ortofoto y en la

visita de campo se ha comprobado que se cifie a la realidad existente.

Los valores de rugosidad Manning han sido extraidos del Anexo V “Valores del coeficiente de

rugosidad de Manning asignados a los usos del suelo SIOSE y CLC2000” del documento

denominado “Guia Metodoldgica para el Desarrollo del Sistema Nacional de Cartografia

de Zonas Inundables” editado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

Se han definido los siguientes usos:

Uso Numero de Manning
Matorral arbolado 0.060
Cultivo herbaceo 0.040
Cauce 0.040
Matorral 0.055
Camino terrero 0.100
Cultivo lefioso 0.060
Bosque 0.120
Vial asfaltado 0.100
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. matorralarbol
D herbacea
. cauce

. matorral
. camino

. lenoso

. bosques
| . asfalto

T

Mapa de rugosidades

GENERACION DE LA MALLA DE CALCULO

Los mdédulos de IBER trabajan sobre una malla de volumenes finitos formada por
elementos triangulares y/o cuadrilateros. La malla de calculo es un elemento
fundamental para conseguir buenos resultados. IBER dispone de multitud de maneras
de obtener una buena malla de calculo, y en funcidn de las caracteristicas del problema

un tipo de malla sera mejor que otro.

IBER puede trabajar tanto con elementos triangulares como con cuadrilateros, o con
mallas mixtas de triangulos y cuadrilateros. Las mallas de calculo pueden ser a su vez

regulares o irregulares, asi como estructuradas o no estructuradas.
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Se ha generado una malla irregular con tamafio de elemento de 1 metro.

e T !-]:. l

7 FEL) ETR EFE) 456 528 60
Angulo

Malla de calculo

DATOS DE CALCULO

Los parametros que controlamos son los siguientes:

o Pardmetros de tiempo:
- Incremento de tiempo maximo: Incremento de calculo para satisfacer la condiciéon

de Courant.
- Instante inicial: Valor del instante de tiempo de inicio del calculo.
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Tiempo maximo de simulacion: Valor del instante de tiempo final del calculo.
Intervalo de resultados: Fija el incremento de tiempo entre instantes de escritura

de resultados.

|nstante inicial [=]0
Tiempe maama de simulacion [=]; 30000
Intervalo de Resultados [=]/130

Parametros de tiempo para las avenidas

General:

Numero de procesadores.

Esquema numérico: Se puede elegir entre esquemas numéricos de orden 1 6 2
para realizar la discretizacion espacial.

CFL: Implica que el valor maximo del paso de tiempo utilizado para la integracién

temporal de las ecuaciones esta limitado por la siguiente relacién:

AtCFL = CFL con CFL S 1

Ax
U+.g-h
Siendo Ax el tamafio de la malla de calculo, U la velocidad del agua, g la
aceleracién de la gravedad, h el calado y CFL un parametro que debe ser inferior
oigual a 1.

Limite Seco — mojado: fija el umbral del calado a partir del cual se considera que
un elemento esta seco.

Método de secado: hace referencia al algoritmo utilizado cuando un elemento para
de tener un valor de calado superior al limite seco-mojado a un valor inferior.
Condicion de Courant estricta: Regula la forma de definir el tamano de un elemento
incremental de x utilizando la ecuacién CFL. Se recomienda utilizar en el caso de
mallas con elementos muy irregulares, por ejemplo, cuando utilizamos una TIN.
Friccion de las paredes: Controlamos como se considera la friccion que los
contornos cerrados del modelo (paredes) ejercen sobre el agua. Dicha friccion sera
mayor cuanto mas rugoso sea el contorno y cuanto mayor sea la velocidad del

agua en las proximidades del contorno.
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Esquerna Nurnérico TrCirden [Ra'pidc'ul b

CFL{D45

Incremento _d e tiempao maxima [s] 1
Limite Seco-Majade [m] 06

Cpciones generales f';"fcstr w
Vizcosidad motecular [rm2fs] 0LRH000T
Condicicn de Courant Estricta Desa ™
Friccitin en las paredes Coeficientede Mannin

Manning pared 0,075

Presion Baroclinica
| Corolis
Llenar drepresiones

(etalles de Sinulacion

Suavizar MDE
| Dleaje
Opciones generales de calculo seleccionadas
. Turbulencia: No se ha considerado turbulencia en el modelo.
o Via de intenso desagiie: Unicamente en el periodo de retorno de 100 afios para el

célculo de la Zona de Flujo Preferente.

RESULTADOS

Una vez finalizados los calculos se accede al post-proceso para visualizar los
resultados. Los resultados, para cada uno de los periodos de retorno, que hemos

considerado mostrar por considerarlos mas relevantes para la finalidad del estudio son:

- Calado.
- Velocidad.

Pagina 52 de 65



FERRANDIZ 48 , I ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS “GALATEA | Y II” UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE PEZUELA DE LAS TORRES, CORPA Y SANTORCAZ (MADRID)
N, “ .xsa EXPEDIENTE 29/22

CALADO MAXIMA CRECIDA ORDINARIA VELOCIDAD MAXIMA CRECIDA ORDINARIA

Metros
B 0.01 -0 mo.02
B o21-85
1951 -1
| 101-15
o115
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CALADO PERIODO DE RETORNO 100 ANOS VELOCIDAD PERIODO DE RETORNO 100 ANOS

Metros/seg
Mmo0-02
[@0.21-05

4 []0.51-1

Pagina 54 de 65




FERRANDIZ48 : I ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS “GALATEA | Y II” UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DE PEZUELA DE LAS TORRES, CORPA Y SANTORCAZ (MADRID)
N, " xsa EXPEDIENTE 29/22

CALADO PERIODO DE RETORNO 500 ANOS VELOCIDAD PERIODO DE RETORNO 500 ANOS

s/seg
o Emo-0.2
| m021-05
A [TI0351-71
W1.01-15
W15
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CALCULO DE LA ZONA DE FLUJO PREFERENTE

Tal y como se indica en el Reglamento la zona de flujo preferente es “aquella zona constituida

por la unién de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las

avenidas, o via de intenso desagiie, y de la zona donde, para la avenida de 100 afios de

periodo de retorno, se puedan producir graves darios sobre las personas y bienes, quedando

delimitado su limite exterior mediante la envolvente de ambas zonas.”

PELIGROSIDAD DEL FLUJO PARA LA AVENIDA DE 100 ANOS

La zona en la que se pueden producir graves dafos sobre las personas y bienes, zona de

inundacién peligrosa, para la avenida de periodo de retorno de 100 afos, se define en el

Reglamento como aquella en la que “las condiciones hidraulicas durante la avenida satisfagan

uno o mas de los siguientes criterios:

a) Que el calado sea superiora 1 m

b) Que la velocidad sea superiora 1 m/s

¢) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.”

El resto de la zona de inundacion de la avenida de 100 afios se considera zona de peligrosidad

nula o moderada.

¢

v=im's

Velocidad

Peligrosidad
elevada

P vy=05
moderada
veld4dm
v.y= 0.06
P.nula
> >
y=04m y=1 Calado
m

Rangos de peligrosidad de la inundacion
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llustracién 29. Zona de pelisia elevada o zona de»inundacié pem_s. S serva como en
los dos cauces publicos de mayor entidad se forma una zona continua y en los de menor entidad
se constituye en diversas zonas discontinuas.
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VIiA DE INTENSO DESAGUE

Por ultimo, el Reglamento define la via de intenso desagiie como la zona “por la que pasaria
la avenida de 100 arfios de periodo de retorno sin producir una sobreelevacion mayor que 0,3
m. respecto a la cota de la lamina de agua que se produciria con esa misma avenida
considerando toda la llanura de inundacion existente. La sobreelevacion anterior podra, a
criterio del organismo de cuenca, reducirse hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundacion
pueda producir graves perjuicios o aumentarse hasta 0,56 m en zonas rurales o cuando el

incremento de la inundacion produzca dafios reducidos.”

La determinacién de esta zona tiene una dificultad técnica y una incertidumbre puesto que,
dependiendo del criterio que se emplee, se pueden obtener multiples soluciones que cumplen

la definicion.

En una primera aproximacion se ha restringido la via de intenso desagie a la zona de
inundacion peligrosa. En el caso de no darse sobreelevaciones superiores a 50 cm sabremos
que via de intenso desague es inferior a la zona de inundacién peligrosa y propondremos ésta

como delimitacion de la zona de flujo preferente.

En los cauces de menor entidad (Arroyo de Pantueia y Arroyo de Valilongo), dada la
desconexion de las manchas correspondientes a las zonas de inundacién peligrosa se ha

delineado la propuesta de via de intenso desague trazando una envolvente continua de ellas.

Se ha comprobado cédmo con la delimitacion propuesta para la via de intenso desagtie los
puntos en los que se sobrepasan los 30 cm de elevacion son inexistentes en el tramo que

afecta al proyecto.

ZONA DE FLUJO PREFERENTE

La zona de flujo preferente tal y como se define en el Art.9 del RDPH es la siguiente:
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DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, ZONA DE SERVIDUMBRE Y ZONA DE POLICIA

La delimitacion del dominio publico hidraulico es competencia de las Administraciones

publicas.

Tal y como establece la Guia Metodoldgica del SNCZI, como resultado de esta modelizacion
hidraulica se obtiene una delimitacién de la zona inundada por la MCO que se procedera
contrastar con la delimitada mediante criterios histéricos y geomorfolégicos y que,

I6gicamente, no tienen por qué coincidir.

En el presente estudio se realiza una delimitacion de ésta en base a la avenida de periodo de
retorno de maxima crecida ordinaria. Con este dominio publico hidraulico basado en la
inundabilidad se realiza la delimitacion de la zona de servidumbre (DPH + 5m) y zona de
policia (DPH + 100 m).

-5 B A
5 A (5

Zonas de DH, zoa de servimbre (punteado verde y zona de olica trazo negro
continuo). En el anexo de planos se pueden observar a escala adecuada.

Pagina 60 de 65



ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LOS CAUCES PUBLICOS QUE

FERRANDIZ . i AFECTAN A LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS ‘GALATEA | Y I
m48 M UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEPEZUELA DE LAS TORRES,

CORPA Y SANTORCAZ (MADRID) EXPEDIENTE 29/22

7. AFECCIONES A LA DELIMITACION INICIAL

De la delimitacion inicial presentada se extraeran las zonas ocupadas por la zona de
servidumbre y la zona de flujo preferente. Dicha unién se ha denominado en el presente
estudio como zona de exclusion. El vallado de la instalacion respeta dicha exclusion.

Las superficies ocupadas por cada una de las zonas se resumen en la siguiente tabla:

Dominio publico hidraulico propuesto basado en
la inundabilidad 850500
Zona de Servidumbre 447.734,28
Zona de Flujo Preferente 321.302,07
Zona de exclusién — Limite minimo de vallado 449.552 47
Zona de Avenidas Extraordinarias 500 afios 477.470,26
Zona de policia 1.633.578,36

=

llusuaci 32. Delimitacién del ambito una vez extraida la zona de exclusion.
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8. ELEMENTOS DE DRENAJE, CRUZAMIENTOS Y VALLADO
PERIMETRAL

ELEMENTOS DE DRENAJE TRANSVERSAL

Para dar continuidad a los cauces y vaguadas a través de los viales se propone la realizacion
de badén inundable provisto de rastrillo y escollera de proteccién. Estos se adaptan al terreno

y permiten la continuada de los cauces sin modificar sus caracteristicas hidraulicas.

Se propone el siguiente modelo de seccion:

Secciones tipo de vado inundable

Tendran las siguientes caracteristicas:

- Estos se adaptaran al terreno y no supondran ninguna modificacion del trazado del
cauce ni alteracion del perfil del lecho fluvial.

- Se ejecutara de forma perpendicular al cauce.

- El espesor maximo de la losa sera de 20 cm.

- Estaran provistos de rastrillo y escollera de proteccién para evitar descalces de la losa.

- Se ejecutaran en zonas sin vegetacion de ribera.

- La longitud de este sera la suficiente para drenar, como minimo, la inundacién

correspondiente a la maxima crecida ordinaria.
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8.2. CRUCES DE CABLEADO

Para una minima ocupacion de dominio publico hidraulico se recomienda la superposicién de

los cruces de viales y cableado.
Los cruces de cablaeado se proyectaran con los siguientes caracteristicas:

- La profundidad entre la generatriz superior del tubo de mayor cota y el lecho del
cauce, o losa del vado inundable, sera como minimo de 1,50 m.

- La presencia de la conduccion se advertira mediante la colocacion de banda
sefalizadora.

- Debera colocar dos arquetas de registros en zona de policia, en el borde exterior
de la zona de servidumbre, de cada arroyo o rio, con elementos de corte.

- La seccidn tipo se ajustara basicamente a la representada en el esquema adjunto,
esto es: colocando la canalizaciéon dentro de otra tuberia de mayor seccion vy
embutida en hormigébn en masa, con un espesor minimo de 50 cm. sobre la
generatriz exterior de mayor cota del tubo, rellenando el resto con material

seleccionado procedente de la excavacion.

llustracién 34. Seccién tipo de cruce de cableado por dominio publico hidraulico.
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CRUCES AEREOS

Para no afectar al discurrir del cauce y cumplir con lo indicado en el Reglamento de Dominio

Publico Hidraulico se han considerado dos principales condicionantes:

a. Los apoyos se ubiquen fuera de la Zona de Servidumbre definida en el Art. 6 del

Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.

b. Taly como se indica en el art. 127. del Reglamento, la altura minima de cruce vendra

definda por el valor que se deduce de la siguiente formula:

H=G+230+0.01«U=7.66m

en la que H sera la altura minima en metros, G tendra el valor de 4,70 para casos

normales y de 10,50 para cruces de embalses y rios navegables, y U (30 KV para el

caso de estudio) sera el valor de la tensién de la linea expresada en kilovoltios.

VALLADO PERIMETRAL

Se plantea un vallado perimetral de cada una de las islas. Las caracteristicas del mismo seran

las siguientes:

- Este respetara en todo recorrido la envolvente de la unién de la zona de flujo
preferente, art. 9 del RDPH, y la zona de servidumbre, art. 6 y 7 del RDPH.
- Sera permeable. Ejecutado con malla de ftriple torsién anclado al terreno con

postes, directamente la suelo.

300m 300m 30m

i
l

0,3m,

a o ) ot

Seccion tipo del vallado.

Pagina 64 de 65



ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LOS CAUCES PUBLICOS QUE

FERRANDIZ . AFECTAN A LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS ‘GALATEA | Y II*
e = g 48 UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEPEZUELA DE LAS TORRES,
. b CORPA Y SANTORCAZ (MADRID) EXPEDIENTE 29/22

9. EQUIPO REDACTOR

El equipo redactor del presente ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LAS
PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS “GALATEA | Y II" UBICADA EN LOS TERMINOS
MUNICIPALES DE PEZUELA DE LAS TORRES, CORPA Y SANTORCAZ (MADRID) esta
formado por los siguientes profesionales:

e Licenciado en Ciencias Ambientales

e Especialista en Sistemas de Informacion Geografica

e Técnico Superior en Prevencién de Riesgos Laborales, especialidad en
Seguridad e Higiene Industrial, Ergonomia y Psicosociologia.

e Master en sistemas de gestion de la calidad y medio ambiente. Nuevas
tecnologias.

s Licenciado en Geologia
e Ingeniero Técnico de Minas

¢ Diplomado en Ingenieria Ambiental

* Ingeniero Técnico Industrial

e« Master en Energias Renovables

En Mélaga, mayo de 2022

Pégina 65 de 65



FERRAI_\IDIZ48

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO DE LOS CAUCES PUBLICOS QUE
i AFECTAN A LAS PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS “GALATEA | Y II”
UBICADA EN LOS TERMINOS MUNICIPALES DEPEZUELA DE LAS TORRES,

CORPA Y SANTORCAZ (MADRID) EXPEDIENTE 29/22

ANEXO DE PLANOS

PLANO RASTER DE LOCALIZACION
LOCALIZACION SOBRE ORTOFOTO
MODELO TOPOGRAFICO

PLANO DE CUENCAS DE CAUCES PUBLICOS
UMBRAL DE ESCORRENTIA

DELIMITACION DE LA ZONA INUNDABLE MCO, ZONA DE

SERVIDUMBRE Y ZONA DE POLICIA.

DELIMITACION DE LA ZONA INUNDABLE AVENIDAS

EXTRAORDINARIAS 500 ANOS Y ZONA DE FLUJO PREFERENTE.

DELIMITACION DE LA ZONA DE EXCLUSION (ZONA DE

SERVIDUMBRE + ZONA DE FLUJO PREFERENTE).
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