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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
A1 ALTERNATIVA 1  
A1-01 TÚNELES  
A1-01.01 TÚNEL DE LÍNEA  
01.01.01.01.01_EI_M_I m TÚNEL DE LÍNEA EJECUTADO MEDIANTE 
TUNELADORA TIPO E.P.B.  
 ALT 1 0+015-9+153 9.138,00 9.138,00 
 A descontar estaciones  
 E1 -1 121,00 -121,00 
 E2 -1 140,00 -140,00 
 E3 -1 140,00 -140,00 
 E4 -1 140,00 -140,00 
 E5 -1 140,00 -140,00 
  _____________________________________  
 8.457,00 14.263,98 120.630.478,86 
01.01.01.01.02_EI_M_I m CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON 
HORMIGÓN HL-150  
 ALT 1 0+015-9+153 9.138,00 9.138,00 
 A descontar estaciones  
 E1 -1 121,00 -121,00 
 E2 -1 140,00 -140,00 
 E3 -1 140,00 -140,00 
 E4 -1 140,00 -140,00 
 E5 -1 140,00 -140,00 
  _____________________________________  
 8.457,00 736,63 6.229.679,91 
01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES 
 LATERALES Y CENTRAL  
 ALT 1 0+015-9+153 9.138,00 9.138,00 
 A descontar estaciones  
 E1 -1 121,00 -121,00 
 E2 -1 140,00 -140,00 
 E3 -1 140,00 -140,00 
 E4 -1 140,00 -140,00 
 E5 -1 140,00 -140,00 
  _____________________________________  
 8.457,00 160,72 1.359.209,04 
  ______________  
 TOTAL A1-01.01 ....................................................................... 
 128.219.367,81 
A1-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN  
A1-01.02.01 TÚNEL EN MINA  
01.01.02.01.01_EI_M_I m RAMAL EJECUTADO MEDIANTE MÉTODO 
BELGA (DE 5,4 M DE ANCHO LIBRE 
 POR 5,0 M DE ALTURA LIBRE)  
 Ramal de conexión L8 - L11 440,00 440,00 
  _____________________________________  
 440,00 8.297,22 3.650.776,80 
01.01.02.01.04_EI_M_I ud TELESCOPIO ENTRE PANTALLAS PARA ATAQUE 
DEL TÚNEL EN MINA DEL 
 RAMAL DE ENLACE DE NUEVA L11 CON L8 EXISTENTE  
 Salida de L11 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 140.630,78 140.630,78 
01.01.02.01.05_EI_M_I ud ENTRONQUE DE RAMAL DE ENLACE CON TÚNEL 
L8 EXISTENTE  
 Entronque con L8 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 316.736,00 316.736,00 
01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES 
 LATERALES Y CENTRAL  
 Longitud túnel en mina 440 440,00 
  _____________________________________  

 440,00 160,72 70.716,80
  _____________
 TOTAL A1-01.02.01 ..................................................................  4.178.860,38
  ___________
 TOTAL A1-01.02 .......................................................................  4.178.860,38
  ___________
 TOTAL A1-01 ............................................................................ 
 132.398.228,19 
A1-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS 
A1-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1 
A1-02.01.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Pozo de ataque 1 7.861,7 7.861,70 
  _____________________________________
 7.861,70 617,29 4.852.948,79
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
 HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  
 Pozo de ataque 1 219,00 219,00 
  _____________________________________
 219,00 735,20 161.008,80
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Pozo de ataque 1 1.575 1.575,00 
  _____________________________________
 1.575,00 624,23 983.162,25
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Pozo de ataque 1 1.794 1.794,00 
  _____________________________________
 1.794,00 624,23 1.119.868,62
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de ataque 1 48.563,9 48.563,90 
  _____________________________________
 48.563,90 9,72 472.041,11
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de ataque 1 754,08 754,08 
  _____________________________________
 754,08 328,05 247.375,94
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 92,50 185,00 
  _____________________________________
 185,00 175,74 32.511,90
  _____________
 TOTAL A1-02.01.01 ..................................................................  7.868.917,41
A1-02.01.02 URBANIZACIÓN 
01.02.05.02_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA 
 SEMI-URBANIZADA  
 Zona afectada 2.000 2.000,00 
  _____________________________________
 2.000,00 129,52 259.040,00
  _____________
 TOTAL A1-02.01.02 ..................................................................  259.040,00
A1-02.01.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 9.372,80 9.372,80
  _____________
 TOTAL A1-02.01.03 ..................................................................  9.372,80
  ___________
 TOTAL A1-02.01 .......................................................................  8.137.330,21
A1-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2 
A1-02.02.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
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CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
Pozo de ataque 2 8.909,6 8.909,60 

_____________________________________  
8.909,60 617,29 5.499.806,98 

01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  

Pozo de ataque 2 219,00 219,00 
_____________________________________  

219,00 735,20 161.008,80 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 

CONTRABÓVEDA  
Pozo de ataque 2 1.575 1.575,00 

_____________________________________  
1.575,00 624,23 983.162,25 

01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
LUZ MÁXIMA DE 20 M  

Pozo de ataque 2 1.794 1.794,00 
_____________________________________  

1.794,00 624,23 1.119.868,62 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 

PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
Pozo de ataque 2 58.137,8 58.137,80 

_____________________________________  
58.137,80 9,72 565.099,42 

01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  

Pozo de ataque 2 1.005 1.005,00 
_____________________________________  

1.005,00 328,05 329.690,25 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  

2 92,50 185,00 
_____________________________________  

185,00 175,74 32.511,90 
 _____________  

TOTAL A1-02.02.01 ...................................................................  8.691.148,22 
A1-02.02.02 URBANIZACIÓN  
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  

Zona afectada 2.000 2.000,00 
_____________________________________  

2.000,00 194,20 388.400,00 
 _____________  

TOTAL A1-02.02.02 ...................................................................  388.400,00 
A1-02.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.01_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 

ZONA DE ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
1 1,00 

_____________________________________  
1,00 17.574,00 17.574,00 

 _____________  
TOTAL A1-02.02.03 ...................................................................  17.574,00 

 __________  
TOTAL A1-02.02 ........................................................................  9.097.122,22 

A1-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1  
A1-02.03.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 

CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
Pozo de extracción 1 2.833,28 2.833,28 

_____________________________________  
2.833,28 617,29 1.748.955,41 

01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
CONTRABÓVEDA  

Pozo de extracción 1 231,04 231,04 
_____________________________________  

231,04 624,23 144.222,10 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 

LUZ MÁXIMA DE 20 M  
Pozo de extracción 1 295,84 295,84 

  _____________________________________  
 295,84 624,23 184.672,20 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de extracción 1 9.895,66 9.895,66 
  _____________________________________  
 9.895,66 9,72 96.185,82 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de extracción 1 309,9 309,90 
  _____________________________________  
 309,90 328,05 101.662,70 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 17,50 35,00 
  _____________________________________  
 35,00 175,74 6.150,90 
  _____________  
 TOTAL A1-02.03.01 ...................................................................  2.281.849,13 
A1-02.03.02 URBANIZACIÓN  
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  
 Zona afectada 350 350,00 
  _____________________________________  
 350,00 194,20 67.970,00 
  _____________  
 TOTAL A1-02.03.02 ...................................................................  67.970,00 
A1-02.03.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.01_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 17.574,00 17.574,00 
  _____________  
 TOTAL A1-02.03.03 ...................................................................  17.574,00 
  __________  
 TOTAL A1-02.03 ........................................................................  2.367.393,13 
  __________  
 TOTAL A1-02 ............................................................................. 19.601.845,56 
A1-03 POZOS INTERESTACIÓN  
A1-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN  
A1-03.01.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Pozo de ventilación 1  
 Pozo de ventilación 2 18,10 18,10 
 Pozo de ventilación 3 33,60 33,60 
 Pozo de ventilación 4 17,60 17,60 
 Pozo de ventilación 5 18,10 18,10 
 Pozo de ventilación 6  
  _____________________________________  
 87,40 8.323,05 727.434,57 
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
 SECANTES O CONTÍNUA  
 Pozo de ventilación 1 1 55,07 55,07 
 Pozo de ventilación 6 1 48,30 48,30 
  _____________________________________  
 103,37 31.905,01 3.298.020,88 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Pozo de ventilación 2 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 3 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 4 1 27,17 27,17 
 Pozo de ventilación 5 1 27,21 27,21 
  _____________________________________  
 108,80 29.824,25 3.244.878,40 
01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN  
 Pozo de ventilación 1 1 1,00 
 Pozo de ventilación 2 1 1,00 
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 Pozo de ventilación 3 1 1,00 
 Pozo de ventilación 4 1 1,00 
 Pozo de ventilación 5 1 1,00 
 Pozo de ventilación 6 1 1,00 
  _____________________________________  
 6,00 903.036,80 5.418.220,80 
  ______________  
 TOTAL A1-03.01.01 .................................................................. 12.688.554,65 
A1-03.01.02 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Pozo de ventilación 1 1 172,21 172,21 
 Pozo de ventilación 2 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 3 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 4 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 5 1 60,60 60,60 
 Pozo de ventilación 6 1 139,67 139,67 
  _____________________________________  
 533,82 194,20 103.667,84 
  ______________  
 TOTAL A1-03.01.02 ..................................................................  103.667,84 
A1-03.01.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Pozo de ventilación 1 1 1,00 
 Pozo de ventilación 2 1 1,00 
 Pozo de ventilación 3 1 1,00 
  _____________________________________  
 3,00 13.871,74 41.615,22 
  ______________  
 TOTAL A1-03.01.03 ..................................................................  41.615,22 
  __________  
 TOTAL A1-03.01 ....................................................................... 12.833.837,71 
A1-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA  
A1-03.02.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Salida de emergencia 2 6,40 6,40 
 Salida de emergencia 3 6,50 6,50 
 Salida de emergencia 5 6,00 6,00 
 Salida de emergencia 7 6,90 6,90 
 Salida de emergencia 8 6,90 6,90 
  _____________________________________  
 32,70 8.323,05 272.163,74 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Salida de emergencia 2 1 29,22 29,22 
 Salida de emergencia 3 1 29,09 29,09 
 Salida de emergencia 5 1 29,22 29,22 
 Salida de emergencia 7 1 29,09 29,09 
 Salida de emergencia 8 1 29,22 29,22 
  _____________________________________  
 145,84 29.824,25 4.349.568,62 
01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA  
 Salida de emergencia 2 1 1,00 
 Salida de emergencia 3 1 1,00 
 Salida de emergencia 5 1 1,00 
 Salida de emergencia 7 1 1,00 
 Salida de emergencia 8 1 1,00 
  _____________________________________  
 5,00 85.221,95 426.109,75 
  ______________  
 TOTAL A1-03.02.01 ..................................................................  5.047.842,11 
A1-03.02.02 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Salida de emergencia 2 1 53,78 53,78 
 Salida de emergencia 3 1 60,60 60,60 
 Salida de emergencia 5 1 64,80 64,80 
 Salida de emergencia 7 1 60,60 60,60 
 Salida de emergencia 8 1 65,60 65,60 
  _____________________________________  
 305,38 194,20 59.304,80 

  _____________
 TOTAL A1-03.02.02 ..................................................................  59.304,80
A1-03.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Salida de emergencia 2 1 1,00 
 Salida de emergencia 3 1 1,00 
 Salida de emergencia 7 1 1,00 
  _____________________________________
 3,00 13.871,74 41.615,22
  _____________
 TOTAL A1-03.02.03 ..................................................................  41.615,22
  ___________
 TOTAL A1-03.02 .......................................................................  5.148.762,13
A1-03.03 MIXTOS SALIDA DE EMERGENCIA Y BOMBEO 
A1-03.03.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Salida de emergencia 1 + pozo de bombeo 1 6,60 6,60 
 Salida de emergencia 4 + Pozo de bombeo 2 8,10 8,10 
 Salida de emergencia 6 + Pozo de bombeo 3 6,70 6,70 
 Salida de emergencia 8 + Pozo de bombeo 4 8,00 8,00 
  _____________________________________
 29,40 8.323,05 244.697,67
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 29,21 29,21 
 Salida de emergencia 4 + Pozo de bombeo 2 1 29,15 29,15 
 Salida de emergencia 6 + Pozo de bombeo 3 1 29,19 29,19 
  _____________________________________
 87,55 29.824,25 2.611.113,09
01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 1,00 
 Salida de emergencia 4 + Pozo de bombeo 2 1 1,00 
 Salida de emergencia 6 + Pozo de bombeo 3 1 1,00 
  _____________________________________
 3,00 85.221,95 255.665,85
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 1,00 
 Salida de emergencia 4 + Pozo de bombeo 2 1 1,00 
 Salida de emergencia 6 + Pozo de bombeo 3 1 1,00 
  _____________________________________
 3,00 137.344,00 412.032,00
  _____________
 TOTAL A1-03.03.01 ..................................................................  3.523.508,61
A1-03.03.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 67,85 67,85 
 Salida de emergencia 4 + Pozo de bombeo 2 1 67,62 67,62 
 Salida de emergencia 6 + Pozo de bombeo 3 1 67,62 67,62 
  _____________________________________
 203,09 194,20 39.440,08
  _____________
 TOTAL A1-03.03.02 ..................................................................  39.440,08
A1-03.03.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 13.871,74 13.871,74
  _____________
 TOTAL A1-03.03.03 ..................................................................  13.871,74
  ___________
 TOTAL A1-03.03 .......................................................................  3.576.820,43
  ___________
 TOTAL A1-03 ............................................................................ 21.559.420,27
A1-04 ESTACIONES 
A1-04.01 E1. MAR DE CISTAL - PARQUE ALFREDO KRAUS 
A1-04.01.01 OBRA CIVIL 
04.01.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM  
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Pantallas superficiales 5.828,17 5.828,17 
Pantallas profundas 15.921,11 15.921,11 
Escaleras L4 y L8 4.308,95 4.308,95 

_____________________________________  
26.058,23 670,03 17.459.795,85 

04.01.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 700,77 700,77 

_____________________________________  
700,77 798,01 559.221,47 

04.01.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO  
1 4.419,85 4.419,85 

_____________________________________  
4.419,85 677,56 2.994.713,57 

04.01.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO VEHICULOS  
1 4.620,15 4.620,15 

_____________________________________  
4.620,15 677,56 3.130.428,83 

04.01.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO VEHICULOS  
Nivel vestibulo 1 3.899,39 3.899,39 
Intermedio L4 1 802,11 802,11 
Intermedio L8 1 4.032,92 4.032,92 
Nivel preandén 1 2.128,51 2.128,51 
Escaleras L4 y L8 1 260,48 260,48 

_____________________________________  
11.123,41 557,11 6.196.962,95 

04.01.01.06_ EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
12 28,50 342,00 
12 18,00 216,00 

_____________________________________  
558,00 677,56 378.078,48 

04.01.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 165.302,39 165.302,39 

_____________________________________  
165.302,39 21,82 3.606.898,15 

04.01.01.08_EI u PUNTALES  
1 237,00 237,00 

_____________________________________  
237,00 7.528,40 1.784.230,80 

04.01.01.09_EI m³ CIMBRA  
1 130.737,86 130.737,86 

_____________________________________  
130.737,86 18,51 2.419.957,79 

04.01.01.10_EI m² FORJADO ANDENES  
1 2.454,49 2.454,49 

_____________________________________  
2.454,49 203,27 498.924,18 

04.01.01.11_EI m² FORJADO INSTALACIONES  
1 521,21 521,21 

_____________________________________  
521,21 677,56 353.151,05 

04.01.01.13_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES  
Escaleras L11 2.549,4 2.549,40 
Escaleras L4 y L8 1.832,21 1.832,21 

_____________________________________  
4.381,61 218,33 956.636,91 

04.01.01.14_EI m GALERIA DE ACCESO A ESTACION HORIZONTAL  
Galeria de acceso 1 92,16 92,16 
Galeria de conexión 1 105,79 105,79 
Galeria de acceso a estación 1 50,00 50,00 

1 78,00 78,00 
_____________________________________  

325,95 9.786,92 3.190.046,57 
04.01.01.15_EI u REPOSICION DE TUNEL DE L4 EN MAR DE CRISTAL  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 691.244,00 691.244,00 
 _____________  

TOTAL A1-04.01.01 ................................................................... 44.220.290,60 
A1-04.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  

A1-04.01.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.01.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE O 1 PIE O TABICON 
 RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  
 Nivel Vestíbulo 1 4.779,97 4.779,97 
 Intermedio L4 1 1.409,87 1.409,87 
 Nivel Subestación 1 180,29 180,29 
 Intermedio L8 1 7.131,57 7.131,57 
 Nivel Preandén 1 2.486,18 2.486,18 
 Nivel Andén 1 2.558,34 2.558,34 
 Escaleras L4 y L8 1 2.616,89 2.616,89 
  _____________________________________  
 21.163,11 102,39 2.166.890,83 
  _____________  
 TOTAL A1-04.01.02.01 ..............................................................  2.166.890,83 
A1-04.01.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.01.02.02.01_ m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL ACABADO SEMIBRILLO 
EI SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Acceso 1 68,21 68,21 
 Escaleras 1 974,27 974,27 
 Acceso intermodal 1 98,04 98,04 
 Galería 1 108,27 108,27 
  _____________________________________  
 1.248,79 150,57 188.030,31 
04.01.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM MICROGRANO DE ALTA 
 RESITENCIA VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 1.188,24 1.188,24 
 Nivel Intermedio L4 1 15,00 15,00 
 Nivel Subestación 1 546,80 546,80 
 Nivel Intermedio L8 1 661,86 661,86 
 Nivel Preandén 1 493,00 493,00 
 Nivel Andén 1 466,09 466,09 
 Escaleras emergencia 1 1.663,17 1.663,17 
 Escaleras emergencia L4 y L8 1 1.858,16 1.858,16 
  _____________________________________  
 6.892,32 97,87 674.551,36 
04.01.02.02.03_ m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
PM  
 Nivel Vestíbulo 1 2.415,98 2.415,98 
 Nivel Intermedio L4 1 646,23 646,23 
 Nivel Intermedio L8 1 1.784,93 1.784,93 
 Nivel Preandén 1 418,71 418,71 
 Nivel Andén 1 1.732,49 1.732,49 
  _____________________________________  
 6.998,34 416,11 2.912.079,26 
  _____________  
 TOTAL A1-04.01.02.02 ..............................................................  3.774.660,93 
A1-04.01.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.01.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.260,28 1.260,28 
 Nivel Intermedio L4 1 704,54 704,54 
 Nivel Intermedio L8 1 1.394,21 1.394,21 
 Nivel Preandén 1 1.121,02 1.121,02 
 Nivel Andén 1 1.240,39 1.240,39 
  _____________________________________  
 5.720,44 286,08 1.636.503,48 
04.01.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 1.115,52 1.115,52 
 Nivel Intermedio L4 1 15,00 15,00 
 Nivel Subestación 1 546,80 546,80 
 Nivel Intermedio L8 1 525,12 525,12 
 Nivel Preandén 1 493,00 493,00 
 Nivel Andén 1 178,82 178,82 
  _____________________________________  



 

 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO                      

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL 

BARRIO DE VALDEBEBAS 

 2.874,26 276,72 795.365,23 
04.01.02.03.03_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.836,95 1.836,95 
 Nivel Intermedio L4 1 40,00 40,00 
 Nivel Subestación 1 503,00 503,00 
 Nivel Intermedio L8 1 842,98 842,98 
 Nivel Preandén 1 525,13 525,13 
 Nivel Andén 1 598,40 598,40 
  _____________________________________  
 4.346,46 276,72 1.202.752,41 
  ______________  
 TOTAL A1-04.01.02.03 .............................................................  3.634.621,12 
A1-04.01.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.01.02.04.01_EI m² PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 56,00 3,60 201,60 
  _____________________________________  
 201,60 1.204,54 242.835,26 
04.01.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPILLA DE SALIDA DE EMERGENCIA 
 FORMADA POR ANGULARES DE 100X100 MM  
 6 6,00 
  _____________________________________  
 6,00 48.181,76 289.090,56 
04.01.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO, , I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FI  
 Nivel Vestíbulo 38 2,00 2,10 159,60 
 Nivel Intermedio L4 8 2,00 2,10 33,60 
 Nivel Subestación 7 2,00 2,10 29,40 
 Nivel Intermedio L8 23 2,00 2,10 96,60 
 Nivel Preandén 13 2,00 2,10 54,60 
 Nivel Andén 20 2,00 2,10 84,00 
  _____________________________________  
 457,80 1.279,83 585.906,17 
04.01.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 15,00 3,00 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 828,12 37.265,40 
  ______________  
 TOTAL A1-04.01.02.04 .............................................................  1.155.097,39 
A1-04.01.02.05 PINTURA
  
04.01.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 1 632,00 632,00 
 Nivel Intermedio L4 1 63,79 63,79 
 Nivel Intermedio L8 1 747,01 747,01 
 Nivel Preandén 1 730,24 730,24 
 Nivel Andén 1 400,41 400,41 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 1 189,32 189,32 
 1 2.678,02 2.678,02 
 Nivel Intermedio L4 1 33,91 33,91 
 1 680,14 680,14 
 Nivel Intermedio L8 1 682,74 682,74 
 1 2.604,41 2.604,41 
 Nivel Preandén 1 508,10 508,10 
 1 1.040,50 1.040,50 
 Nivel Andén 1 26,68 26,68 
 1 2.046,44 2.046,44 
  _____________________________________  
 13.063,71 45,17 590.087,78 
  ______________  
 TOTAL A1-04.01.02.05 .............................................................  590.087,78 
A1-04.01.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.01.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  

 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 75.284,00 75.284,00
  _____________
 TOTAL A1-04.01.02.06 ..............................................................  75.284,00
A1-04.01.02.07 MOBILIARIO
  
04.01.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 150.568,00 150.568,00
  _____________
 TOTAL A1-04.01.02.07 ..............................................................  150.568,00
  ___________
 TOTAL A1-04.01.02 .................................................................. 11.547.210,05
A1-04.01.03 INSTALACIONES 
A1-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A1-04.01.03.AC .............................................................  58.440,80
A1-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.01.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.01.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.01.03.15_EI u SANEAMIENTO POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA ESTACION 
 DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.01.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.01.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A1-04.01.03 ..................................................................  454.714,70
A1-04.01.04 DRENAJE 
04.01.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACION ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.01.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A1-04.01.04 ..................................................................  127.982,80
A1-04.01.05 URBANIZACION 
04.01.05.01_EI m² REPOSICION DE URBANIZACION AFECTADA  
 1 2.791,69 2.791,69 
  _____________________________________
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2.791,69 210,79 588.460,34 
04.01.05.02_EI m² ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  

1 4.589,75 4.589,75 
_____________________________________  

4.589,75 105,40 483.759,65 
 _____________  

TOTAL A1-04.01.05 ...................................................................  1.072.219,99 
A1-04.01.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.01.06.01_EI u DESVIO DE TRAFICO EN ESTACIONES  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 127.982,80 127.982,80 
 _____________  

TOTAL A1-04.01.06 ...................................................................  127.982,80 
 __________  

TOTAL A1-04.01 ........................................................................ 57.550.400,94 
A1-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS  
A1-04.02.01 OBRA CIVIL  
04.02.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM  

Pantallas superficiales 1 292,82 292,82 
Pantallas profundas 1 17.491,98 17.491,98 

_____________________________________  
17.784,80 670,03 11.916.349,54 

04.02.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 565,20 565,20 

_____________________________________  
565,20 798,01 451.035,25 

04.02.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO  
1 3.252,14 3.252,14 

_____________________________________  
3.252,14 677,56 2.203.519,98 

04.02.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS  
1 3.474,26 3.474,26 

_____________________________________  
3.474,26 677,56 2.354.019,61 

04.02.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS  
Nivel Intermedio 1 442,88 442,88 
Nivel Vestíbulo 1 2.168,05 2.168,05 
Nivel Preandén 1 1.768,29 1.768,29 

_____________________________________  
4.379,22 557,11 2.439.707,25 

04.02.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
9 27,50 247,50 

_____________________________________  
247,50 677,56 167.696,10 

04.02.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 120.979,61 120.979,61 

_____________________________________  
120.979,61 21,82 2.639.775,09 

04.02.01.08_EI u PUNTALES  
165 165,00 

_____________________________________  
165,00 7.528,40 1.242.186,00 

04.02.01.09_EI m³ CIMBRA  
1 102.130,20 102.130,20 

_____________________________________  
102.130,20 18,51 1.890.430,00 

04.02.01.10_EI m² FORJADO ANDENES  
1 2.367,56 2.367,56 

_____________________________________  
2.367,56 203,27 481.253,92 

04.02.01.12_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.498,26 1.498,26 

_____________________________________  
1.498,26 218,33 327.115,11 

 _____________  
TOTAL A1-04.02.01 ................................................................... 26.113.087,85 

A1-04.02.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A1-04.02.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.02.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
 TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEME  
 Nivel Intermedio 1 510,15 510,15 
 Nivel Vestíbulo 1 5.246,10 5.246,10 
 Nivel Preandén 1 4.527,82 4.527,82 
 Nivel Andén 1 3.600,58 3.600,58 
  _____________________________________  
 13.884,65 102,39 1.421.649,31 
  _____________  
 TOTAL A1-04.02.02.01 ..............................................................  1.421.649,31 
A1-04.02.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.02.02.02.01_EI m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Acceso 1 43,30 43,30 
 Escaleras 1 638,48 638,48 
  _____________________________________  
 681,78 150,57 102.655,61 
04.02.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
 Nivel Vestíbulo 1 326,96 326,96 
 Nivel Preandén 1 368,44 368,44 
 Nivel Andén 1 443,07 443,07 
 Escaleras emergencia 1 954,91 954,91 
  _____________________________________  
 2.264,30 97,87 221.607,04 
04.02.02.02.03_PM m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
 Nivel Vestíbulo 1 1.017,15 1.017,15 
 Nivel Preandén 1 295,86 295,86 
 Nivel Andén 1 1.340,64 1.340,64 
  _____________________________________  
 2.877,43 416,11 1.197.327,40 
  _____________  
 TOTAL A1-04.02.02.02 ..............................................................  1.521.590,05 
A1-04.02.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.02.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Intermedio 1 241,74 241,74 
 Nivel Vestíbulo 1 1.470,26 1.470,26 
 Nivel Preandén 1 1.736,56 1.736,56 
 Nivel Andén 1 1.785,68 1.785,68 
  _____________________________________  
 5.234,24 286,08 1.497.411,38 
04.02.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTES A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
 Nivel Vestíbulo 1 401,30 401,30 
 Nivel Preandén 1 160,31 160,31 
 Nivel Andén 1 253,69 253,69 
  _____________________________________  
 986,22 135,51 133.642,67 
04.02.02.03.04_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.047,11 1.047,11 
 Nivel Preandén 1 926,18 926,18 
 Nivel Andén 1 587,71 587,71 
  _____________________________________  
 2.561,00 276,72 708.679,92 
  _____________  
 TOTAL A1-04.02.02.03 ..............................................................  2.339.733,97 
A1-04.02.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
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04.02.02.04.01_EI m² PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 48,00 3,60 172,80 
 Ascensor 1 18,00 3,60 64,80 
  _____________________________________  
 237,60 1.204,54 286.198,70 
04.02.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.02.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Intermedio 7 2,00 2,10 29,40 
 Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
 Nivel Preandén 17 2,00 2,10 71,40 
 Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 
  _____________________________________  
 289,80 1.279,83 370.894,73 
04.02.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 7,00 3,00 21,00 
  _____________________________________  
 21,00 828,12 17.390,52 
  ______________  
 TOTAL A1-04.02.02.04 .............................................................  722.665,71 
A1-04.02.02.05 PINTURAS
  
04.02.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 1 392,57 392,57 
 Nivel Preandén 1 633,94 633,94 
 Nivel Andén 1 261,57 261,57 
 HORIZONTALES  
 Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
 Nivel Vestíbulo 1 345,02 345,02 
 1 1.287,83 1.287,83 
 Nivel Preandén 257,78 257,78 
 761,76 761,76 
 Nivel Andén 12,23 12,23 
 1.542,26 1.542,26 
  _____________________________________  
 5.718,74 45,17 258.315,49 
  ______________  
 TOTAL A1-04.02.02.05 .............................................................  258.315,49 
A1-04.02.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.02.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.02.02.06 .............................................................  75.284,00 
A1-04.02.02.07 MOBILIARIO
  
04.02.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.02.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A1-04.02.02 ..................................................................  6.489.806,53 
A1-04.02.03 INSTALACIONES  
A1-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  

 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A1-04.02.03_AC ............................................................  58.440,80
A1-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.02.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.02.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.02.03.15_EI u SANEAMIENTO, POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA 
 ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.02.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.02.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A1-04.02.03 ..................................................................  454.714,70
A1-04.02.04 DRENAJE 
04.02.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.02.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A1-04.02.04 ..................................................................  127.982,80
A1-04.02.05 URBANIZACION 
04.02.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 2.905,76 2.905,76 
  _____________________________________
 2.905,76 210,79 612.505,15
04.02.05.02_EI m2 AONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.510,03 1.510,03 
  _____________________________________
 1.510,03 105,40 159.157,16
  _____________
 TOTAL A1-04.02.05 ..................................................................  771.662,31
A1-04.02.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.02.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A1-04.02.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A1-04.02 ....................................................................... 34.085.236,99
A1-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA 
A1-04.03.01 OBRA CIVIL 
04.03.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas superficiales 1 535,64 535,64 
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Pantallas profundas 1 22.583,41 22.583,41 
_____________________________________  

23.119,05 670,03 15.490.457,07 
04.03.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  

1 570,78 570,78 
_____________________________________  

570,78 798,01 455.488,15 
04.03.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  

1 3.799,30 3.799,30 
_____________________________________  

3.799,30 677,56 2.574.253,71 
04.03.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS  

Cubierta 1 2.832,99 2.832,99 
1 1.210,62 1.210,62 

P1 1 883,76 883,76 
P2 1 2.799,18 2.799,18 
P3 1 2.810,06 2.810,06 

1 2.810,06 2.810,06 
_____________________________________  

13.346,67 677,56 9.043.169,73 
04.03.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS  

Nivel Vestíbulo 1 1.714,07 1.714,07 
Intermedio 1 1 612,99 612,99 
Intermedio 2 1 677,59 677,59 
Intermedio 3 1 637,99 637,99 
Nivel Preandén 1 2.632,56 2.632,56 

_____________________________________  
6.275,20 557,11 3.495.976,67 

04.03.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
12 38,70 464,40 

_____________________________________  
464,40 677,56 314.658,86 

04.03.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 135.445,05 135.445,05 

_____________________________________  
135.445,05 21,82 2.955.410,99 

04.03.01.08_EI u PUNTALES  
302 302,00 

_____________________________________  
302,00 7.528,40 2.273.576,80 

04.03.01.09_EI m3 CIMBRA  
1 166.409,40 166.409,40 

_____________________________________  
166.409,40 18,51 3.080.237,99 

04.03.01.10_EI m2 FORJADO DE ANDENES  
1 2.894,43 2.894,43 

_____________________________________  
2.894,43 203,27 588.350,79 

04.03.01.11_EI m2 FORJADO DE INSTALACIONES  
1 342,90 342,90 

_____________________________________  
342,90 677,56 232.335,32 

04.03.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.830,43 1.830,43 

_____________________________________  
1.830,43 218,20 399.399,83 

 _____________  
TOTAL A1-04.03.01 ................................................................... 40.903.315,91 

A1-04.03.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A1-04.03.02.01 ALBAÑILERIA

04.03.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Nivel Vestíbulo 2.501,72 2.501,72 
1.269,18 1.269,18 

Intermedio 1 851,00 851,00 
1.516,43 1.516,43 

Intermedio 2 2.947,28 2.947,28 
Intermedio 3 1.142,33 1.142,33 

 Nivel Subestación 32,10 32,10 
 Nivel Preandén 7.075,22 7.075,22 
 Nivel Andén 3.942,61 3.942,61 
  _____________________________________  
 21.277,87 102,39 2.178.641,11 
  _____________  
 TOTAL A1-04.03.02.01 ..............................................................  2.178.641,11 
A1-04.03.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.03.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Escaleras 1 809,31 809,31 
  _____________________________________  
 809,31 150,57 121.857,81 
04.03.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 199,32 199,32 
 Nivel Intermedio 1 1 107,88 107,88 
 Nivel Intermedio 2 1 209,47 209,47 
 Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
 Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
 Nivel Preandén 1 635,66 635,66 
 Nivel Andén 1 663,51 663,51 
 Escaleras emergencia 1.098,99 1.098,99 
  _____________________________________  
 3.350,98 97,87 327.960,41 
04.03.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700X1200X12 MM  
 Nivel Vestíbulo 1 1.074,23 1.074,23 
 Nivel Intermedio 1 1 438,75 438,75 
 Nivel Intermedio 2 1 444,82 444,82 
 Nivel Intermedio 3 1 438,75 438,75 
 Nivel Preandén 1 835,98 835,98 
 Nivel Andén 1 1.649,68 1.649,68 
  _____________________________________  
 4.882,21 416,11 2.031.536,40 
  _____________  
 TOTAL A1-04.03.02.02 ..............................................................  2.481.354,62 
A1-04.03.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.03.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 811,40 811,40 
 Nivel Intermedio 1 1 681,59 681,59 
 Nivel Intermedio 2 1 681,59 681,59 
 Nivel Intermedio 3 1 681,59 681,59 
 Nivel Preandén 1 1.348,40 1.348,40 
 Nivel Andén 1 1.698,10 1.698,10 
  _____________________________________  
 5.902,67 286,08 1.688.635,83 
04.03.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 324,87 324,87 
 Nivel Intermedio 1 1 71,82 71,82 
 Nivel Intermedio 2 1 137,55 137,55 
 Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
 Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
 Nivel Preandén 1 406,48 406,48 
 Nivel Andén 1 542,56 542,56 
  _____________________________________  
 1.919,43 135,51 260.101,96 
04.03.02.03.04_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 708,32 708,32 
 1 85,73 85,73 
 Nivel Intermedio 1 1 47,07 47,07 
 Nivel Intermedio 2 1 164,12 164,12 
 Nivel Intermedio 3 1 46,49 46,49 
 Nivel Subestación 1 583,96 583,96 
 Nivel Preandén 1 617,44 617,44 
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 Nivel Andén 1 898,20 898,20 
  _____________________________________  
 3.151,33 276,72 872.036,04 
  ______________  
 TOTAL A1-04.03.02.03 .............................................................  2.820.773,83 
A1-04.03.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.03.02.04.01_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.03.02.04.02_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
 6 2,00 2,10 25,20 
 Nivel Intermedio 1 12 2,00 2,10 50,40 
 Nivel Intermedio 2 9 2,00 2,10 37,80 
 Nivel Intermedio 3 3 2,00 2,10 12,60 
 Nivel Subestación 4 2,00 2,10 16,80 
 Nivel Preandén 16 2,00 2,10 67,20 
 Nivel Andén 25 2,00 2,10 105,00 
  _____________________________________  
 411,60 1.279,83 526.778,03 
04.03.02.04.03_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 15,00 3,00 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 828,12 37.265,40 
  ______________  
 TOTAL A1-04.03.02.04 .............................................................  612.225,19 
A1-04.03.02.05 PINTURA
  
04.03.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 110,83 110,83 
 Nivel Intermedio 1 277,95 277,95 
 Nivel Intermedio 2 494,58 494,58 
 Nivel Intermedio 3 434,04 434,04 
 Nivel Preandén 801,71 801,71 
 Nivel Andén 424,30 424,30 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 58,90 58,90 
 136,99 136,99 
 1.007,57 1.007,57 
 136,99 136,99 
 Nivel Intermedio 1 144,15 144,15 
 654,81 654,81 
 Nivel Intermedio 2 63,68 63,68 
 580,42 580,42 
 Nivel Intermedio 3 438,75 438,75 
 Nivel Preandén 482,18 482,18 
 1.547,34 1.547,34 
 Nivel Andén 19,80 19,80 
 1.790,42 1.790,42 
  _____________________________________  
 9.605,41 45,17 433.876,37 
  ______________  
 TOTAL A1-04.03.02.05 .............................................................  433.876,37 
A1-04.03.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.03.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.03.02.06 .............................................................  75.284,00 
A1-04.03.02.07 MOBILIARIO

  
04.03.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 150.568,00 150.568,00
  _____________
 TOTAL A1-04.03.02.07 ..............................................................  150.568,00
  ___________
 TOTAL A1-04.03.02 ..................................................................  8.752.723,12
A1-04.03.03 INSTALACIONES 
A1-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A1-04.03.03_AC ............................................................  58.440,80
A1-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.03.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.03.03.14 u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.03.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.03.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.03.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A1-04.03.03 ..................................................................  454.714,70
A1-04.03.04 DRENAJE 
04.03.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.03.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A1-04.03.04 ..................................................................  127.982,80
A1-04.03.05 URBANIZACION 
04.03.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 4.926,90 4.926,90 
  _____________________________________
 4.926,90 210,79 1.038.541,25
04.03.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.105,22 1.105,22 
  _____________________________________
 1.105,22 105,40 116.490,19
  _____________
 TOTAL A1-04.03.05 ..................................................................  1.155.031,44
A1-04.03.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.03.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
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1,00 127.982,80 127.982,80 
 _____________  

TOTAL A1-04.03.06 ...................................................................  127.982,80 
 __________  

TOTAL A1-04.03 ........................................................................ 51.521.750,77 
A1-04.04 E4. VALDEBEBAS NORTE  
A1-04.04.01 OBRA CIVIL  
04.04.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  

Pantallas superficiales 1 15.471,36 15.471,36 
Pantallas profundas 1 831,59 831,59 

_____________________________________  
16.302,95 670,03 10.923.465,59 

04.04.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 522,03 522,03 

_____________________________________  
522,03 798,01 416.585,16 

04.04.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
1 3.156,68 3.156,68 

_____________________________________  
3.156,68 677,56 2.138.840,10 

04.04.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  
1 3.771,05 3.771,05 

_____________________________________  
3.771,05 677,56 2.555.112,64 

04.04.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  
Nivel inermedio 1 198,31 198,31 
Nivel Vestíbulo 1 899,56 899,56 
Nivel Subestación 1 1.587,03 1.587,03 
Nivel Preandén 1 1.879,51 1.879,51 

_____________________________________  
4.564,41 557,11 2.542.878,46 

04.04.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
9 25,56 230,04 

_____________________________________  
230,04 677,56 155.865,90 

04.04.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 119.796,01 119.796,01 

_____________________________________  
119.796,01 21,82 2.613.948,94 

04.04.01.08_EI u PUNTALES  
175 175,00 

_____________________________________  
175,00 7.528,40 1.317.470,00 

04.04.01.09_EI m3 CIMBRA  
1 88.753,20 88.753,20 

_____________________________________  
88.753,20 18,51 1.642.821,73 

04.04.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
1 2.226,10 2.226,10 

_____________________________________  
2.226,10 203,27 452.499,35 

04.04.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES  
1 888,42 888,42 

_____________________________________  
888,42 677,56 601.957,86 

04.04.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.255,50 1.255,50 

_____________________________________  
1.255,50 218,33 274.113,32 

 _____________  
TOTAL A1-04.04.01 ................................................................... 25.635.559,05 

A1-04.04.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A1-04.04.02.01 ALBAÑILERIA

04.04.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y AREAN DE RIO  

Nivel Intermedio 204,91 204,91 

 Nivel Vestíbulo 3.812,65 3.812,65 
 Nivel Subestación 383,67 383,67 
 3.566,50 3.566,50 
 Nivel Preandén 3.629,21 3.629,21 
 Nivel Andén 3.359,70 3.359,70 
  _____________________________________  
 14.956,64 102,39 1.531.410,37 
  _____________  
 TOTAL A1-04.04.02.01 ..............................................................  1.531.410,37 
A1-04.04.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.04.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Pavimento acceso 1 33,93 33,93 
 Escaleras 1 615,53 615,53 
  _____________________________________  
 649,46 150,57 97.789,19 
04.04.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 99,54 99,54 
 Nivel Subestación 909,77 909,77 
 367,17 367,17 
 Nivel Preandén 669,76 669,76 
 Nivel Andén 423,82 423,82 
 Escaleras emergencia 719,84 719,84 
  _____________________________________  
 3.189,90 97,87 312.195,51 
04.04.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Intermedio 1 43,04 43,04 
 Nivel Vestíbulo 1 579,76 579,76 
 Nivel Preandén 1 290,53 290,53 
 Nivel Andén 1 1.295,22 1.295,22 
  _____________________________________  
 2.208,55 416,11 918.999,74 
  _____________  
 TOTAL A1-04.04.02.02 ..............................................................  1.328.984,44 
A1-04.04.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.04.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Intermedio 1 276,48 276,48 
 Nivel Vestíbulo 1 1.099,56 1.099,56 
 Nivel Preandén 1 1.579,73 1.579,73 
 Nivel Andén 1 1.762,59 1.762,59 
  _____________________________________  
 4.718,36 286,08 1.349.828,43 
04.04.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 113,66 113,66 
 Nivel Subestación 909,77 909,77 
 318,03 318,03 
 Nivel Preandén 411,84 411,84 
 Nivel Andén 174,46 174,46 
  _____________________________________  
 1.927,76 135,51 261.230,76 
04.04.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 302,61 302,61 
 Nivel Subestación 1 630,70 630,70 
 Nivel Preandén 1 937,92 937,92 
 Nivel Andén 1 567,75 567,75 
  _____________________________________  
 2.438,98 276,72 674.914,55 
  _____________  
 TOTAL A1-04.04.02.03 ..............................................................  2.285.973,74 
A1-04.04.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.04.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
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 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 50,00 3,60 180,00 
 Ascensor 1 16,00 3,60 57,60 
  _____________________________________  
 237,60 1.204,54 286.198,70 
04.04.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.04.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 13 2,00 2,10 54,60 
 Nivel Subestación 11 2,00 2,10 46,20 
 Nivel Preandén 26 2,00 2,10 109,20 
 Nivel Andén 19 2,00 2,10 79,80 
  _____________________________________  
 289,80 1.279,83 370.894,73 
04.04.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 3,00 7,00 21,00 
  _____________________________________  
 21,00 828,12 17.390,52 
  ______________  
 TOTAL A1-04.04.02.04 .............................................................  722.665,71 
A1-04.04.02.05 PINTURA
  
04.04.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 40,84 40,84 
 Nivel Subestación 1.143,08 1.143,08 
 856,90 856,90 
 Nivel Preandén 456,83 456,83 
 Nivel Andén 338,00 338,00 
 HORIZONTALES  
 Nivel Intermedio 43,04 43,04 
 Nivel Vestíbulo 581,44 581,44 
 15,29 15,29 
 Nivel Subestación 1.074,36 1.074,36 
 1.025,22 1.025,22 
 Nivel Preandén 757,11 757,11 
 211,06 211,06 
 Nivel Andén 1.564,98 1.564,98 
 20,40 20,40 
  _____________________________________  
 8.128,55 45,17 367.166,60 
  ______________  
 TOTAL A1-04.04.02.05 .............................................................  367.166,60 
A1-04.04.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.04.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.04.02.06 .............................................................  75.284,00 
A1-04.04.02.07 MOBILIARIO
  
04.04.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.04.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A1-04.04.02 ..................................................................  6.462.052,86 
A1-04.04.03 INSTALACIONES  

A1-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A1-04.04.03_AC ............................................................  58.440,80
A1-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.04.03.12_EI u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.04.03.14_EI u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.04.03.15_EI u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.04.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.04.03.17_EI u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A1-04.04.03 ..................................................................  454.714,70
A1-04.04.04 DRENAJE 
04.04.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.04.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A1-04.04.04 ..................................................................  127.982,80
A1-04.04.05 URBANIZACION 
04.04.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 3.764,48 3.764,48 
  _____________________________________
 3.764,48 210,79 793.514,74
04.04.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.076,35 1.076,35 
  _____________________________________
 1.076,35 105,40 113.447,29
  _____________
 TOTAL A1-04.04.05 ..................................................................  906.962,03
A1-04.04.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.04.06.01 u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A1-04.04.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A1-04.04 ....................................................................... 33.715.254,24
A1-04.05 E5. BARAJAS - T4 
A1-04.05.01 OBRA CIVIL 
04.05.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas profundas 1 15.360,51 15.360,51 
  _____________________________________
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15.360,51 670,03 10.292.002,52 
04.05.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  

1 525,78 525,78 
_____________________________________  

525,78 798,01 419.577,70 
04.05.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  

1 3.252,18 3.252,18 
_____________________________________  

3.252,18 677,56 2.203.547,08 
04.05.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  

1 3.597,91 3.597,91 
_____________________________________  

3.597,91 677,56 2.437.799,90 
04.05.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  

Nivel Vestíbulo 1 2.512,14 2.512,14 
Nivel Preandén 1 1.943,82 1.943,82 

_____________________________________  
4.455,96 557,11 2.482.459,88 

04.05.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
9 22,00 198,00 

_____________________________________  
198,00 677,56 134.156,88 

04.05.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 109.273,25 109.273,25 

_____________________________________  
109.273,25 21,82 2.384.342,32 

04.05.01.08_EI u PUNTALES  
175 175,00 

_____________________________________  
175,00 7.528,40 1.317.470,00 

04.05.01.09_EI m3 CIMBRA  
1 91.906,56 91.906,56 

_____________________________________  
91.906,56 18,51 1.701.190,43 

04.05.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
1 2.321,60 2.321,60 

_____________________________________  
2.321,60 203,27 471.911,63 

04.05.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES  
1 484,03 484,03 

_____________________________________  
484,03 677,56 327.959,37 

04.05.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.310,57 1.310,57 

_____________________________________  
1.310,57 218,33 286.136,75 

 _____________  
TOTAL A1-04.05.01 ................................................................... 24.458.554,46 

A1-04.05.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A1-04.05.02.01 ALBAÑILERIA

04.05.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Nivel Vestíbulo 1 4.487,59 4.487,59 
Nivel Subestación 1 205,90 205,90 
Nivel Preandén 1 4.471,00 4.471,00 
Nivel Andén 1 3.986,89 3.986,89 

_____________________________________  
13.151,38 102,39 1.346.569,80 

 _____________  
TOTAL A1-04.05.02.01 ..............................................................  1.346.569,80 

A1-04.05.02.02 SUELOS Y ALICATADOS

04.05.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Escaleras 1 522,12 522,12 
_____________________________________  

522,12 150,57 78.615,61 

04.05.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 935,14 935,14 
 Nivel Subestación 1 498,84 498,84 
 Nivel Preandén 1 551,63 551,63 
 Nivel Andén 1 440,59 440,59 
 Escaleras emergencia 1 854,85 854,85 
  _____________________________________  
 3.281,05 97,87 321.116,36 
04.05.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Vestíbulo 1 566,74 566,74 
 Nivel Preandén 1 373,81 373,81 
 Nivel Andén 1 1.341,14 1.341,14 
  _____________________________________  
 2.281,69 416,11 949.434,03 
  _____________  
 TOTAL A1-04.05.02.02 ..............................................................  1.349.166,00 
A1-04.05.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.05.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 564,04 564,04 
 Nivel Preandén 1 1.343,94 1.343,94 
 Nivel Andén 1 1.656,06 1.656,06 
  _____________________________________  
 3.564,04 286,08 1.019.600,56 
04.05.02.03.03_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 819,30 819,30 
 Nivel Subestación 1 498,84 498,84 
 Nivel Preandén 1 413,95 413,95 
 Nivel Andén 1 168,16 168,16 
  _____________________________________  
 1.900,25 135,51 257.502,88 
04.05.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.291,70 1.291,70 
 Nivel Preandén 1 1.106,50 1.106,50 
 Nivel Andén 1 629,75 629,75 
  _____________________________________  
 3.027,95 276,72 837.894,32 
  _____________  
 TOTAL A1-04.05.02.03 ..............................................................  2.114.997,76 
A1-04.05.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.05.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 1 635,00 635,00 
  _____________________________________  
 635,00 1.204,54 764.882,90 
04.05.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.05.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 15 2,00 2,10 63,00 
 Nivel Subestación 5 2,00 2,10 21,00 
 Nivel Preandén 28 2,00 2,10 117,60 
 Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 
  _____________________________________  
 294,00 1.279,83 376.270,02 
04.05.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 9,00 3,00 27,00 
  _____________________________________  
 27,00 828,12 22.359,24 
  _____________  
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 TOTAL A1-04.05.02.04 .............................................................  1.211.693,92 
A1-04.05.02.05 PINTURA
  
04.05.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 610,08 610,08 
 Nivel Subestación 411,00 411,00 
 Nivel Preandén 546,78 546,78 
 Nivel Andén 629,75 629,75 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 585,72 585,72 
 1.268,31 1.268,31 
 Nivel Preandén 250,48 250,48 
 761,96 761,96 
 Nivel Andén 20,62 20,62 
 1.610,04 1.610,04 
  _____________________________________  
 6.694,74 45,17 302.401,41 
  ______________  
 TOTAL A1-04.05.02.05 .............................................................  302.401,41 
A1-04.05.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.05.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.05.02.06 .............................................................  75.284,00 
A1-04.05.02.07 MOBILIARIO
  
04.05.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A1-04.05.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A1-04.05.02 ..................................................................  6.550.680,89 
A1-04.05.03 INSTALACIONES  
A1-04.05.03 ACOMETIDA ELECTRICA 
AC  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  ______________  
 TOTAL A1-04.05.03 AC .............................................................  58.440,80 
A1-04.05.03 AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.05.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.05.03.14 u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.05.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.05.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 

04.05.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A1-04.05.03 ..................................................................  454.714,70
A1-04.05.04 DRENAJE 
04.05.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.05.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A1-04.05.04 ..................................................................  127.982,80
A1-04.05.05 URBANIZACION 
04.05.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 1.206,66 1.206,66 
  _____________________________________
 1.206,66 210,79 254.351,86
04.05.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 2.602,20 2.602,20 
  _____________________________________
 2.602,20 105,40 274.271,88
  _____________
 TOTAL A1-04.05.05 ..................................................................  528.623,74
A1-04.05.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.05.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A1-04.05.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A1-04.05 ....................................................................... 32.248.539,39
  ___________
 TOTAL A1-04 ............................................................................ 
 209.121.182,33 
A1-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO 
05.01_EI_M_I m2 TRATAMIENTO DEL TERRENO. ENTRADA DE TUNELADORA  
 Superficie (13 x 13)m 1 13,00 13,00 169,00 
  _____________________________________
 169,00 2.148,85 363.155,65
05.03_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS  
 Inyecciones de consolidación con tubo manquito de 5 
 m  
 a cada lado del eje del túnel  
 en 3 m en 2 conducciones de 1800 m. 10 2,00 2,00 40,00 
  _____________________________________
 40,00 13.792,77 551.710,80
05.05_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO PREVIOS A ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIÓN 
 Y POZOS  
 5 estaciones entra y salida (5 x 2)  
 salida pozo de ataque (1)  
 48 perforaciones  
 3 m de longitud 1.584,00 ((5*2)+1)*48*3 
  _____________________________________
 1.584,00 13.792,77 21.847.747,68
05.06_EI_I m PARAGUAS DE MICROPILOTES CON TUBO Ø101 MM E=9MM  
 5 estaciones entra y salida (5 x 2)  
 salida pozo de ataque (1)  
 23 perforaciones  
 20 m de longitud 5.060,00 ((5*2)+1)*23*20
  _____________________________________
 5.060,00 134,39 680.013,40
  _____________
 TOTAL A1-05 ............................................................................ 23.442.627,53
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A1-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN  
A1-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN  
06.01.01_EI_M_I m AUSCULTACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN TÚNEL FORMADO POR 

EXTENSÓMETROS  
ALT 1 0+015-9+153 9.138,00 9.138,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 121,00 -121,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 140,00 -140,00 
E5 -1 140,00 -140,00 

_____________________________________  
8.457,00 636,59 5.383.641,63 

06.01.02_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN ESTACIÓN  
Estaciones 5 5,00 

_____________________________________  
5,00 141.464,32 707.321,60 

06.01.03_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN POZOS  
3 pozos de ataque y extracción 3 3,00 
6 pozos de ventilación 6 6,00 
9 salidas de emergencia 9 9,00 

_____________________________________  
18,00 7.073,22 127.317,96 

 _____________  
TOTAL A1-06.01 ........................................................................  6.218.281,19 

A1-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS  
09.02.01_EI_I u ESTUDIOS GEOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS  

2 2,00 
_____________________________________  

2,00 212.196,48 424.392,96 
 _____________  

TOTAL A1-06.02 ........................................................................  424.392,96 
 __________  

TOTAL A1-06 ............................................................................  6.642.674,15 
A1-07 SUPERESTRUCTURA  
A1-07.01 VÍA  
07.01.01_EI_M_I m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA  

Longitud eje 9.243,84 9.243,84 
_____________________________________  

9.243,84 832,30 7.693.648,03 
07.01.02_EI_M_I m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA. TOTALMENTE 

TERMINADA  
500,00 500,00 

_____________________________________  
500,00 76,30 38.150,00 

 _____________  
TOTAL A1-07.01 ........................................................................  7.731.798,03 

A1-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS  
07.02.01_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO COMPLETO TG=0,125 EN PERFIL UIC54  

2 2,00 
_____________________________________  

2,00 159.525,06 319.050,12 
07.02.02_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL SIMÉTRICA (BRETELLE) 

TANGENTE 0,125 (1/8) PARA ENTREVÍA DE 1940 MM  
9 9,00 

_____________________________________  
9,00 624.228,48 5.618.056,32 

07.02.03_EI_M_I u TOPERA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE REACCIÓN DE HORMIGÓN 
ARMADO Y DOS ÉMBOLOS HIDRÁULICOS TOTALMENTE COLOCADA.  

4 4,00 
_____________________________________  

4,00 27.743,49 110.973,96 
 _____________  

TOTAL A1-07.02 ........................................................................  6.048.080,40 
 __________  

TOTAL A1-07 ............................................................................ 13.779.878,43 

A1-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL  
A1-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA A 15 KV  
08.01.02_EI_N_I u ACOMETIDA ELECTRICA EN MT 45 kV  
  _____________________________________  
 1,00 139.606,00 139.606,00 
08.01.03_EI_N_I u EQUIPAMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA 45 kV  
  _____________________________________  
 1,00 2.269.226,80 2.269.226,80 
08.01.04_EI_N_I u OBRA CIVIL SUBESTACION ELÉCTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 799.820,00 799.820,00 
  _____________  
 TOTAL A1-08.01 ........................................................................  3.208.652,80 
A1-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS  
08.02.01_N_I u INSTALACION ARQUETAS EXTERIORES COLUMNA SECA TUNEL  
  _____________________________________  
 25,00 997,60 24.940,00 
08.02.02_N_I u INSTALACION HORNACINA PARA COLUMNA SECA  
  _____________________________________  
 25,00 603,20 15.080,00 
08.02.03_N_I u INSTALACION COLUMNA SECA EN TUNELES  
  _____________________________________  
 25,00 2.610,00 65.250,00 
08.02.04_N_I u INSTALACION EXTINTORES EN TUNELES  
  _____________________________________  
 220,00 67,28 14.801,60 
08.02.05_N_I m INSTALACION RED DE TIERRAS EN TUNEL  
  _____________________________________  
 9.243,00 24,24 224.050,32 
08.02.06_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION ELECTRICA MT EN TUNEL  
  _____________________________________  
 9.243,00 139,20 1.286.625,60 
08.02.07_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL BT EN TUNEL  
  _____________________________________  
 9.243,00 89,32 825.584,76 
08.02.08_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL DATOS EN TUNEL  
  _____________________________________  
 9.243,00 39,44 364.543,92 
08.02.09_N_I u INSTALACIONES AUXILIARES PORTONES SALIDAS DE EMERGENCIA 
 TUNELES  
  _____________________________________  
 9,00 11.112,80 100.015,20 
08.02.10_N_I m CANALIZACION  DRENAJE TUNELES  
  _____________________________________  
 9.243,00 17,40 160.828,20 
08.02.11_N_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNEL  
  _____________________________________  
 18.486,00 10,44 192.993,84 
08.02.12_N_I u EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO DE BOMBEO DRENAJE TUNEL  
  _____________________________________  
 4,00 133.226,00 532.904,00 
08.02.13_N_I u ACOMETIDA A RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BOMBEO DRENAJES  
  _____________________________________  
 4,00 11.402,80 45.611,20 
08.02.14_N_I u DRENAJE POZOS DE SALIDA DE EMERGENCIA TUNELES  
  _____________________________________  
 9,00 1.426,80 12.841,20 
08.02.15_N_I u DRENAJE POZOS DE VENTILACIÓN TUNELES  
  _____________________________________  
 6,00 1.426,80 8.560,80 
  _____________  
 TOTAL A1-08.02 ........................................................................  3.874.630,64 
  __________  
 TOTAL A1-08 .............................................................................  7.083.283,44 
A1-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS  
A1-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL  
09.01.01.01.01_G_N ud REPOSICIÓN, TALA Y TRANSPOTE DE ÁRBOLES AFECTADOS  
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 914 914,00 
  _____________________________________  
 914,00 1.605,21 1.467.161,94 
  ______________  
 TOTAL A1-09.01 .......................................................................  1.467.161,94 
A1-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.02.01.01.01_EI_G_N u GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTO  
  _____________________________________  
 1,00 3.868.255,89 3.868.255,89 
  ______________  
 TOTAL A1-09.02 .......................................................................  3.868.255,89 
A1-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS  
09.03.01.01.01_EI_G_N u PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y LOS SUELOS  
  _____________________________________  
 1,00 1.637.364,40 1.637.364,40 
  ______________  
 TOTAL A1-09.03 .......................................................................  1.637.364,40 
A1-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS  
09.05.01.01.01_EI_G_N u ENSAYOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
TRATAMIENTOS SOBRE TIERRAS 
 CONTAMINADAS  
  _____________________________________  
 1,00 2.900.098,52 2.900.098,52 
  ______________  
 TOTAL A1-09.04 .......................................................................  2.900.098,52 
  __________  
 TOTAL A1-09 ............................................................................  9.872.880,75 
A1-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
A1-10.01 ABASTECIMIENTO  
10.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  
 ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1,5 122,34 183,51 
 ALFREDO KRAUS (200 FD)  
 ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1,5 66,32 99,48 
 ALFREDO KRAUS (400 FD)  
 ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS 1,5 86,07 129,11 
 POZO DE VENTILACIÓN 3 1,5 68,99 103,49 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 1,5 58,20 87,30 
 ESTACIÓN 6 VALDEBEBAS NORTE 1,5 192,46 288,69 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 1,5 22,90 34,35 
  _____________________________________  
 925,93 212,20 196.482,35 
10.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCION DE AGUA POTABLE  
 ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1 122,34 122,34 
 ALFREDO KRAUS (200 FD)  
 ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1 66,32 66,32 
 ALFREDO KRAUS (400 FD)  
 ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS 1 86,07 86,07 
 POZO DE VENTILACIÓN 3 1 68,99 68,99 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 1 58,20 58,20 
 ESTACIÓN 6 VALDEBEBAS NORTE 1 192,46 192,46 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 1 22,90 22,90 
  _____________________________________  
 617,28 63,10 38.950,37 
  ______________  
 TOTAL A1-10.01 .......................................................................  235.432,72 
A1-10.02 SANEAMIENTO  
10.02.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO  
 ESTACIÓN MAR DE CRISTAL - PARQUE ALFREDO 1,5 364,25 546,38 
 KRAUS  
 SALIDA DE EMERGENCIA 2 1,5 51,28 76,92 
 ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS 1,5 79,98 119,97 
 POZO DE VENTILACIÓN 3 1,5 119,93 179,90 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 1,5 83,64 125,46 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE 1,5 189,20 283,80 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 1,5 18,46 27,69 
  _____________________________________  
 1.360,12 1.792,20 2.437.607,06 

10.02.01.01.02_EI_G ud PERMISOS TITULAR DEL SERVICIO  
  _____________________________________
 1,00 1.075,32 1.075,32
10.02.01.01.03_EI_G_N_M ud EXCAV. Y DEMOLICIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO.  
 ESTACIÓN MAR DE CRISTAL - PARQUE ALFREDO 1 364,25 364,25 
 KRAUS  
 SALIDA DE EMERGENCIA 2 1 51,28 51,28 
 ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS 1 79,98 79,98 
 POZO DE VENTILACIÓN 3 1 119,93 119,93 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 1 83,64 83,64 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE 1 189,20 189,20 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 1 18,46 18,46 
  _____________________________________
 906,74 5.536,71 5.020.356,43
  _____________
 TOTAL A1-10.02 .......................................................................  7.459.038,81
A1-10.03 RED ELÉCTRICA 
10.03.01.01.01.01_EI_G_M m REPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA  
 ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1,5 86,88 130,32 
 ALFREDO KRAUS (CANALIZACIÓN)  
 ESTACIÓN MAR DE CRISTAL - PARQUE ALFREDO 1,5 59,72 89,58 
 KRAUS (MT)  
 SALIDA DE EMERGENCIA 1 + POZO DE BOMBEO 1 1,5 21,67 32,51 
 (BT)  
 SALIDA DE EMERGENCIA 2 (CANALIZACIÓN) 1,5 55,95 83,93 
 SALIDA DE EMERGENCIA 2 (MT) 1,5 237,05 355,58 
 POZO DE VENTILACIÓN 3 (MT) 1,5 69,98 104,97 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 (MT) 1,5 101,74 152,61 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 (CANALIZACIÓN) 1,5 103,11 154,67 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (BT) 1,5 69,01 103,52 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (CANALIZACIÓN) 1,5 30,71 46,07 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (MT) 1,5 31,61 47,42 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 (CANALIZACIÓN) 1,5 12,20 18,30 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 (MT) 1,5 35,35 53,03 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 (BT) 1,5 12,21 18,32 
  _____________________________________
 1.390,83 848,78 1.180.508,69
10.03.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
 SUBTERRÁNEAS  
 ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1 86,88 86,88 
 ALFREDO KRAUS (CANALIZACIÓN)  
 ESTACIÓN MAR DE CRISTAL - PARQUE ALFREDO 1 59,72 59,72 
 KRAUS (MT)  
 SALIDA DE EMERGENCIA 1 + POZO DE BOMBEO 1 1 21,67 21,67 
 (BT)  
 SALIDA DE EMERGENCIA 2 (CANALIZACIÓN) 1 55,95 55,95 
 SALIDA DE EMERGENCIA 2 (MT) 1 237,05 237,05 
 POZO DE VENTILACIÓN 3 (MT) 1 69,98 69,98 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 (MT) 1 101,74 101,74 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 (CANALIZACIÓN) 1 103,11 103,11 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (BT) 1 69,01 69,01 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (CANALIZACIÓN) 1 30,71 30,71 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (MT) 1 31,61 31,61 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 (CANALIZACIÓN) 1 12,20 12,20 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 (MT) 1 35,35 35,35 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 (BT) 1 12,21 12,21 
  _____________________________________
 927,19 30,31 28.103,13
  _____________
 TOTAL A1-10.03 .......................................................................  1.208.611,82
A1-10.04 GAS 
10.04.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE GAS  
 SALIDA DE EMERGENCIA 1,5 56,62 84,93 
 POZO DE VENTILACIÓN 4 1,5 69,02 103,53 
 SALIDA DE EMERGENCIA 3 1,5 47,36 71,04 
 ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE 1,5 139,93 209,90 
 SALIDA DE EMERGENCIA 7 1,5 57,37 86,06 
  _____________________________________
 555,46 334,54 185.823,59
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10.04.01.01.02_EI_G m LEVANT. Y RET. CONDUCCION GAS 150 < D < 300 MM  
SALIDA DE EMERGENCIA 1 56,62 56,62 
POZO DE VENTILACIÓN 4 1 69,02 69,02 
SALIDA DE EMERGENCIA 3 1 47,36 47,36 
ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE 1 139,93 139,93 
SALIDA DE EMERGENCIA 7 1 57,37 57,37 

_____________________________________  
370,30 23,27 8.616,88 

 _____________  
TOTAL A1-10.04 ........................................................................  194.440,47 

A1-10.05 TELECOMUNICACIONES  
10.05.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES  

ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1,5 22,34 33,51 
ALFREDO KRAUS (I-DE FIBRA OPT  
ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1,5 138,17 207,26 
ALFREDO KRAUS (ORANGE)  
ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1,5 25,99 38,99 
ALFREDO KRAUS (TELEFONICA)  
SALIDA DE EMERGENCIA 2 (I-DE FIBRA OPTICA) 1,5 56,11 84,17 
SALIDA DE EMERGENCIA 2 (TELEFONICA) 1,5 56,24 84,36 
ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS (TELEFONICA) 1,5 12,67 19,01 
ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS (JAZZTEL) 1,5 4,82 7,23 
POZO DE VENTILACIÓN 3 (JAZZTEL) 1,5 69,05 103,58 
SALIDA DE EMERGENCIA 3 (JAZZTEL) 1,5 51,77 77,66 
SALIDA DE EMERGENCIA 3  (TELEFONICA) 1,5 50,21 75,32 
ESTACIÓN 3 INTERCAMBIADOR CIUDAD DE LA 1,5 153,84 230,76 
JUSTICIA (TELEFONICA)  
ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (JAZZTEL) 1,5 74,25 111,38 
ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (TELEFONICA) 1,5 143,24 214,86 
SALIDA DE EMERGENCIA 7 1,5 55,65 83,48 

_____________________________________  
1.371,57 707,32 970.138,89 

10.05.01.01.01.02_EI_G m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CABLES DE 
FIBRA

ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1 22,34 22,34 
ALFREDO KRAUS (I-DE FIBRA OPT  
ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1 138,17 138,17 
ALFREDO KRAUS (ORANGE)  
ESTACIÓN 1 MAR DE CRISTAL - PARQUE 1 25,99 25,99 
ALFREDO KRAUS (TELEFONICA)  
SALIDA DE EMERGENCIA 2 (I-DE FIBRA OPTICA) 1 56,11 56,11 
SALIDA DE EMERGENCIA 2 (TELEFONICA) 1 56,24 56,24 
ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS (TELEFONICA) 1 12,67 12,67 
ESTACIÓN 2 IFEMA - CÁRCAVAS (JAZZTEL) 1 4,82 4,82 
POZO DE VENTILACIÓN 3 (JAZZTEL) 1 69,05 69,05 
SALIDA DE EMERGENCIA 3 (JAZZTEL) 1 51,77 51,77 
SALIDA DE EMERGENCIA 3  (TELEFONICA) 1 50,21 50,21 
ESTACIÓN 3 INTERCAMBIADOR CIUDAD DE LA 1 153,84 153,84 
JUSTICIA (TELEFONICA)  
ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (JAZZTEL) 1 74,25 74,25 
ESTACIÓN 4 VALDEBEBAS NORTE (TELEFONICA) 1 143,24 143,24 
SALIDA DE EMERGENCIA 7 1 55,65 55,65 

_____________________________________  
914,35 3,87 3.538,53 

 _____________  
TOTAL A1-10.05 ........................................................................  973.677,42 

 __________  
TOTAL A1-10 ............................................................................ 10.071.201,24 

A1-11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01.01 u SEGURIDAD Y SALUD ALTERNATIVA 1  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 9.166.782,41 9.166.782,41 
 _____________  

TOTAL A1-11 ............................................................................  9.166.782,41 
 __________  

 TOTAL A1 ..................................................................................................................... 
 462.740.004,30 
 _______________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................................................................  462.740.004,30 
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El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es la suma del Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y 

el IVA correspondiente.

A1 ALTERNATIVA 1 ..........................................................................................................................................  462.740.004,30  

A1-01 TÚNELES .....................................................................................................................  132.398.228,19 

A1-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ...................................................................  19.601.845,56 

A1-03 POZOS INTERESTACIÓN ..............................................................................................  21.559.420,27 

A1-04 ESTACIONES ................................................................................................................  209.121.182,33 

A1-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ...................................................................................  23.442.627,53 

A1-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN .......................................................................  6.642.674,15 

A1-07 SUPERESTRUCTURA ....................................................................................................  13.779.878,43 

A1-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ...........................................................  7.083.283,44 

A1-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................  9.872.880,75 

A1-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .....................................................................  10.071.201,24 

A1-11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  9.166.782,41 

 ______________________  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 462.740.004,30 

60.156.200,56

27.764.400,26

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 550.660.605,12
115.638.727,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  666.299.332,19 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS.

                                                                                                                                                                                        Madrid, agosto de 2025 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

A2 ALTERNATIVA 2  
A2-01 TÚNELES  
A2-01.01 TÚNEL DE LÍNEA  
01.01.01.01.01_EI_M_I m TÚNEL DE LÍNEA EJECUTADO MEDIANTE 
TUNELADORA TIPO E.P.B.  

ALT 2 0+015-8+448 8.433,00 8.433,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 

_____________________________________  
7.469,00 14.263,98 106.537.666,62 

01.01.01.01.02_EI_M_I m CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON 
HORMIGÓN HL-150  

ALT 2 0+015-8+448 8.433,00 8.433,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 

_____________________________________  
7.469,00 736,63 5.501.889,47 

01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES

LATERALES Y CENTRAL  
ALT 2 0+015-8+448 8.433,00 8.433,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 

_____________________________________  
7.469,00 160,72 1.200.417,68 

 _____________  
TOTAL A2-01.01 ........................................................................ 
113.239.973,77 

A2-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN  
A2-01.02.01 TÚNEL ENTRE PANTALLAS  
01.01.02.01.02_EI_M_I m RAMAL EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS (DE 
5,4 M DE ANCHO)  

Ramal a talleres 252,00 252,00 
_____________________________________  

252,00 8.297,22 2.090.899,44 
01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES

LATERALES Y CENTRAL  
Ramal ejecutado mediante pantallas 252,00 252,00 

_____________________________________  
252,00 160,72 40.501,44 

01.01.03.01.02_EI_M_I PA DEMOLICIÓN Y REMODELACIÓN 

INFRAESTRUCTURAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 133.934,08 133.934,08 
  _____________  
 TOTAL A2-01.02.01 ...................................................................  2.265.334,96 
A2-01.02.02 TÚNEL EN MINA  
01.01.02.01.01_EI_M_I m RAMAL EJECUTADO MEDIANTE MÉTODO 
BELGA (DE 5,4 M DE ANCHO LIBRE 
 POR 5,0 M DE ALTURA LIBRE)  
 Ramal de conexión L8 - L11 440,00 440,00 
 Ramal a talleres 141,00 141,00 
 Ramal a talleres 277,00 277,00 
  _____________________________________  
 858,00 8.297,22 7.119.014,76 
01.01.02.01.04_EI_M_I ud TELESCOPIO ENTRE PANTALLAS PARA ATAQUE 
DEL TÚNEL EN MINA DEL 
 RAMAL DE ENLACE DE NUEVA L11 CON L8 EXISTENTE  
 Salida de L11 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 140.630,78 140.630,78 
01.01.02.01.05_EI_M_I ud ENTRONQUE DE RAMAL DE ENLACE CON TÚNEL 
L8 EXISTENTE  
 Entronque con L8 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 316.736,00 316.736,00 
01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES 
 LATERALES Y CENTRAL  
 Longitud túnel en mina 858 858,00 
  _____________________________________  
 858,00 160,72 137.897,76 
  _____________  
 TOTAL A2-01.02.02 ...................................................................  7.714.279,30 
  __________  
 TOTAL A2-01.02 ........................................................................  9.979.614,26 
  __________  
 TOTAL A2-01 ............................................................................. 
 123.219.588,03 
A2-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS  
A2-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1  
A2-02.01.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.19_EI_M_I m3 SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIMBRA, INCLUIDA LA 
 PREPARACIÓN DE LA BASE  
 Pozo de ataque 1 11.627,27 11.627,27 
  _____________________________________  
 11.627,27 17,06 198.361,23 
  _____________  
 TOTAL A2-02.01.01 ...................................................................  198.361,23 
  __________  
 TOTAL A2-02.01 ........................................................................  198.361,23 
A2-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2  
A2-02.02.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Pozo de ataque 2 3.294,27 3.294,27 
  _____________________________________  
 3.294,27 617,29 2.033.519,93 
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
 HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  
 Pozo de ataque 2 135,00 135,00 
  _____________________________________  
 135,00 735,20 99.252,00 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Pozo de ataque 2 840 840,00 
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  _____________________________________  
 840,00 624,23 524.353,20 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Pozo de ataque 2 975 975,00 
  _____________________________________  
 975,00 624,23 608.624,25 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de ataque 2 18.800,25 18.800,25 
  _____________________________________  
 18.800,25 9,72 182.738,43 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de ataque 2 189 189,00 
  _____________________________________  
 189,00 328,05 62.001,45 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 50,40 100,80 
  _____________________________________  
 100,80 175,74 17.714,59 
  ______________  
 TOTAL A2-02.02.01 ..................................................................  3.528.203,85 
A2-02.02.02 URBANIZACIÓN  
01.02.05.02_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA 
 SEMI-URBANIZADA  
 Zona afectada 1.100 1.100,00 
  _____________________________________  
 1.100,00 129,52 142.472,00 
  ______________  
 TOTAL A2-02.02.02 ..................................................................  142.472,00 
A2-02.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 9.372,80 9.372,80 
  ______________  
 TOTAL A2-02.02.03 ..................................................................  9.372,80 
  __________  
 TOTAL A2-02.02 .......................................................................  3.680.048,65 
A2-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1  
A2-02.03.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Pozo de extracción 1 2.833,28 2.833,28 
  _____________________________________  
 2.833,28 617,29 1.748.955,41 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Pozo de extracción 1 231,04 231,04 
  _____________________________________  
 231,04 624,23 144.222,10 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Pozo de extracción 1 295,84 295,84 
  _____________________________________  
 295,84 624,23 184.672,20 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de extracción 1 9.895,66 9.895,66 
  _____________________________________  
 9.895,66 9,72 96.185,82 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de extracción 1 309,9 309,90 
  _____________________________________  
 309,90 328,05 101.662,70 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 17,50 35,00 

  _____________________________________
 35,00 175,74 6.150,90
  _____________
 TOTAL A2-02.03.01 ..................................................................  2.281.849,13
A2-02.03.02 URBANIZACIÓN 
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  
 Zona afectada 350 350,00 
  _____________________________________
 350,00 194,20 67.970,00
  _____________
 TOTAL A2-02.03.02 ..................................................................  67.970,00
A2-02.03.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.01_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 17.574,00 17.574,00
  _____________
 TOTAL A2-02.03.03 ..................................................................  17.574,00
  ___________
 TOTAL A2-02.03 .......................................................................  2.367.393,13
A3-02.04 TELESCOPIO 1 
A3-02.04.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Telescopio 1 5.925,99 5.925,99 
  _____________________________________
 5.925,99 617,29 3.658.054,37
01.02.01.02_EI_M_I m2 PANTALLA CONTINUA DE 1,5 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Telescopio 1 1.098,65 1.098,65 
  _____________________________________
 1.098,65 925,94 1.017.283,98
01.02.01.03_EI_M_I m2 PANTALLA CONTINUA DE 2,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Telescopio 1 3.116,28 3.116,28 
  _____________________________________
 3.116,28 1.234,58 3.847.296,96
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
 HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  
 Telescopio 1 (para pantalla espesor e = 1,0m) 213,22 213,22 
 Telescopio 1 (para pantalla espesor e = 1,5m) 36,25 36,25 
 Telescopio 1 (para pantalla espesor e = 2,0m) 51,44 51,44 
  _____________________________________
 300,91 735,20 221.229,03
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Telescopio 1 2.141,82 2.141,82 
  _____________________________________
 2.141,82 624,23 1.336.988,30
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Telescopio 1 2.278,82 2.278,82 
  _____________________________________
 2.278,82 624,23 1.422.507,81
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Telescopio 1 66.267,91 66.267,91 
  _____________________________________
 66.267,91 9,72 644.124,09
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Telescopio 1 1.189,82 1.189,82 
  _____________________________________
 1.189,82 328,05 390.320,45
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 133,70 267,40 
  _____________________________________
 267,40 175,74 46.992,88
  _____________
 TOTAL A3-02.04.01 .................................................................. 12.584.797,87
A3-02.04.02 URBANIZACIÓN 
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01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  
Zona afectada 2.500 2.500,00 

_____________________________________  
2.500,00 194,20 485.500,00 

 _____________  
TOTAL A3-02.04.02 ...................................................................  485.500,00 

A3-02.04.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 

ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
1 1,00 

_____________________________________  
1,00 9.372,80 9.372,80 

 _____________  
TOTAL A3-02.04.03 ...................................................................  9.372,80 

 __________  
TOTAL A3-02.04 ........................................................................ 13.079.670,67 

A3-02.05 TELESCOPIO 2  
A3-02.05.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 

CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
Telescopio 2 4.233,57 4.233,57 

_____________________________________  
4.233,57 617,29 2.613.340,43 

01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  

Telescopio 2 162,22 162,22 
_____________________________________  

162,22 735,20 119.264,14 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 

CONTRABÓVEDA  
Telescopio 2 859,52 859,52 

_____________________________________  
859,52 624,23 536.538,17 

01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
LUZ MÁXIMA DE 20 M  

Telescopio 2 1.021,4 1.021,40 
_____________________________________  

1.021,40 624,23 637.588,52 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 

PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
Telescopio 2 18.090,61 18.090,61 

_____________________________________  
18.090,61 9,72 175.840,73 

01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  

Telescopio 2 242,35 242,35 
_____________________________________  

242,35 328,05 79.502,92 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  

2 63,90 127,80 
_____________________________________  

127,80 175,74 22.459,57 
 _____________  

TOTAL A3-02.05.01 ...................................................................  4.184.534,48 
A3-02.05.02 URBANIZACIÓN  
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  

Zona afectada 1.200 1.200,00 
_____________________________________  

1.200,00 194,20 233.040,00 
 _____________  

TOTAL A3-02.05.02 ...................................................................  233.040,00 
A3-02.05.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 

ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
1 1,00 

_____________________________________  
1,00 9.372,80 9.372,80 

  _____________  
 TOTAL A3-02.05.03 ...................................................................  9.372,80 
  __________  
 TOTAL A3-02.05 ........................................................................  4.426.947,28 
  __________  
 TOTAL A2-02 ............................................................................. 23.752.420,96 
A2-03 POZOS INTERESTACIÓN  
A2-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN  
A2-03.01.02 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Pozo de ventilación 1  
 Pozo de ventilación 2 18,10 18,10 
 Pozo de ventilación 3 33,60 33,60 
 Pozo de ventilación 4 18,10 18,10 
 Pozo de ventilación 6 18,10 18,10 
 Pozo de ventilación 7 18,10 18,10 
 Pozo de ventilación 8  
  _____________________________________  
 106,00 8.323,05 882.243,30 
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
 SECANTES O CONTÍNUA  
 Pozo de ventilación1 1 55,07 55,07 
  _____________________________________  
 55,07 31.905,01 1.757.008,90 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Pozo de ventilación 2 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 3 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 4 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 6 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 7 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 8 1 27,21 27,21 
  _____________________________________  
 163,26 29.824,25 4.869.107,06 
01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN  
 Pozo de ventilación 1 1 1,00 
 Pozo de ventilación 2 1 1,00 
 Pozo de ventilación 3 1 1,00 
 Pozo de ventilación 4 1 1,00 
 Pozo de ventilación 6 1 1,00 
 Pozo de ventilación 7 1 1,00 
 Pozo de ventilación 8 1 1,00 
  _____________________________________  
 7,00 903.036,80 6.321.257,60 
  _____________  
 TOTAL A2-03.01.02 ................................................................... 13.829.616,86 
A2-03.01.03 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Pozo de ventilación 1 1 172,21 172,21 
 Pozo de ventilación 2 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 3 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 4 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 6 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 7 1 53,78 53,78 
 Pozo de ventilación 8 1 198,50 198,50 
  _____________________________________  
 639,61 194,20 124.212,26 
  _____________  
 TOTAL A2-03.01.03 ...................................................................  124.212,26 
A2-03.01.04 DESVÍOS DE TRÁFICO  
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Pozo de ventilación 1 1 1,00 
 Pozo de ventilación 2 1 1,00 
 Pozo de ventilaciñon 3 1 1,00 
 Pozo de ventilación 4 1 1,00 
  _____________________________________  
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 4,00 13.871,74 55.486,96 
  ______________  
 TOTAL A2-03.01.04 ..................................................................  55.486,96 
  __________  
 TOTAL A2-03.01 ....................................................................... 14.009.316,08 
A2-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA  
A2-03.02.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Salida de emergencia 2 6,40 6,40 
 Salida de emergencia 3 6,10 6,10 
 Salida de emergencia 4 5,50 5,50 
 Salida de emergencia 5 6,00 6,00 
 Salida de emergencia 6 7,40 7,40 
  _____________________________________  
 31,40 8.323,05 261.343,77 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Salida de emergencia 2 1 29,21 29,21 
 Salida de emergencia 3 1 29,09 29,09 
 Salida de emergencia 4 1 29,21 29,21 
 Salida de emergencia 5 1 29,21 29,21 
 Salida de emergencia 6 1 29,09 29,09 
  _____________________________________  
 145,81 29.824,25 4.348.673,89 
01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA  
 Salida de emergencia 2 1 1,00 
 Salida de emergencia 3 1 1,00 
 Salida de emergencia 4 1 1,00 
 Salida de emergencia 5 1 1,00 
 Salida de emergencia 6 1 1,00 
  _____________________________________  
 5,00 85.221,95 426.109,75 
  ______________  
 TOTAL A2-03.02.01 ..................................................................  5.036.127,41 
A2-03.02.02 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Salida de emergencia 2 1 137,40 137,40 
 Salida de emergencia 3 1 148,00 148,00 
 Salida de emergencia 4 1 139,60 139,60 
 Salida de emergencia 5 1 134,10 134,10 
 Salida de emergencia 6 1 143,20 143,20 
  _____________________________________  
 702,30 194,20 136.386,66 
  ______________  
 TOTAL A2-03.02.02 ..................................................................  136.386,66 
A2-03.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Salida de emergencia 2 1 1,00 
 Salida de emergencia 3 1 1,00 
 Salida de emergencia 6 1 1,00 
  _____________________________________  
 3,00 13.871,74 41.615,22 
  ______________  
 TOTAL A2-03.02.03 ..................................................................  41.615,22 
  __________  
 TOTAL A2-03.02 .......................................................................  5.214.129,29 
A2-03.03 MIXTOS SALIDA DE EMERGENCIA Y BOMBEO  
A2-03.03.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Salida de emergencia 1 + pozo de bombeo 1 6,10 6,10 
  _____________________________________  
 6,10 8.323,05 50.770,61 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de Bombeo 1 1 29,20 29,20 
  _____________________________________  
 29,20 29.824,25 870.868,10 

01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de Bombeo 1 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 85.221,95 85.221,95
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 137.344,00 137.344,00
  _____________
 TOTAL A2-03.03.01 ..................................................................  1.144.204,66
A2-03.03.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 153,85 153,85 
  _____________________________________
 153,85 194,20 29.877,67
  _____________
 TOTAL A2-03.03.02 ..................................................................  29.877,67
A2-03.03.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Salida de emergencia 1 + Pozo de bombeo 1 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 13.871,74 13.871,74
  _____________
 TOTAL A2-03.03.03 ..................................................................  13.871,74
  ___________
 TOTAL A2-03.03 .......................................................................  1.187.954,07
A2-03.04 MIXTOS POZO DE VENTILACIÓN Y BOMBEO 
A2-03.04.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Pozo de ventilación 5 + Pozo de bombeo 2 5,10 5,10 
  _____________________________________
 5,10 8.323,05 42.447,56
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
 SECANTES O CONTÍNUA  
 Pozo de ventilación 5 + Pozo de Bombeo 2 1 79,25 79,25 
  _____________________________________
 79,25 31.905,01 2.528.472,04
01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN  
 Pozo de ventilación 5 + Pozo de bombeo 2 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 903.036,80 903.036,80
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO  
 Pozo de ventilación 5 + Pozo de bombeo 2 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 137.344,00 137.344,00
  _____________
 TOTAL A2-03.04.01 ..................................................................  3.611.300,40
A2-03.04.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Pozo de ventilación 5 + Pozo de Bombeo 2 1 282,00 282,00 
  _____________________________________
 282,00 194,20 54.764,40
  _____________
 TOTAL A2-03.04.02 ..................................................................  54.764,40
A2-03.04.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 Pozo de ventilación 5 + Pozo de Bombeo 2 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 13.871,74 13.871,74
  _____________
 TOTAL A2-03.04.03 ..................................................................  13.871,74
  ___________
 TOTAL A2-03.04 .......................................................................  3.679.936,54
  ___________
 TOTAL A2-03 ............................................................................ 24.091.335,98
A2-04 ESTACIONES 
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A2-04.01 E1. MAR DE CRISTAL - PARQUE ALFREDO KRAUS  
A2-04.01.01 OBRA CIVIL  
04.01.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM  

Pantallas superficiales 5.828,17 5.828,17 
Pantallas profundas 15.921,11 15.921,11 
Escaleras L4 y L8 4.308,95 4.308,95 

_____________________________________  
26.058,23 670,03 17.459.795,85 

04.01.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 700,77 700,77 

_____________________________________  
700,77 798,01 559.221,47 

04.01.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO  
1 4.419,85 4.419,85 

_____________________________________  
4.419,85 677,56 2.994.713,57 

04.01.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO VEHICULOS  
1 4.620,15 4.620,15 

_____________________________________  
4.620,15 677,56 3.130.428,83 

04.01.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO VEHICULOS  
Nivel vestibulo 1 3.899,39 3.899,39 
Intermedio L4 1 802,11 802,11 
Intermedio L8 1 4.032,92 4.032,92 
Nivel preandén 1 2.128,51 2.128,51 
Escaleras L4 y L8 1 260,48 260,48 

_____________________________________  
11.123,41 557,11 6.196.962,95 

04.01.01.06_ EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
12 28,50 342,00 
12 18,00 216,00 

_____________________________________  
558,00 677,56 378.078,48 

04.01.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 165.302,39 165.302,39 

_____________________________________  
165.302,39 21,82 3.606.898,15 

04.01.01.08_EI u PUNTALES  
1 237,00 237,00 

_____________________________________  
237,00 7.528,40 1.784.230,80 

04.01.01.09_EI m³ CIMBRA  
1 130.737,86 130.737,86 

_____________________________________  
130.737,86 18,51 2.419.957,79 

04.01.01.10_EI m² FORJADO ANDENES  
1 2.454,49 2.454,49 

_____________________________________  
2.454,49 203,27 498.924,18 

04.01.01.11_EI m² FORJADO INSTALACIONES  
1 521,21 521,21 

_____________________________________  
521,21 677,56 353.151,05 

04.01.01.13_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES  
Escaleras L11 2.549,4 2.549,40 
Escaleras L4 y L8 1.832,21 1.832,21 

_____________________________________  
4.381,61 218,33 956.636,91 

04.01.01.14_EI m GALERIA DE ACCESO A ESTACION HORIZONTAL  
Galeria de acceso 1 92,16 92,16 
Galeria de conexión 1 105,79 105,79 
Galeria de acceso a estación 1 50,00 50,00 

1 78,00 78,00 
_____________________________________  

325,95 9.786,92 3.190.046,57 
04.01.01.15_EI u REPOSICION DE TUNEL DE L4 EN MAR DE CRISTAL  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 691.244,00 691.244,00 

  _____________  
 TOTAL A2-04.01.01 ................................................................... 44.220.290,60 
A2-04.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A2-04.01.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.01.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE O 1 PIE O TABICON 
 RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  
 Nivel Vestíbulo 1 4.779,97 4.779,97 
 Intermedio L4 1 1.409,87 1.409,87 
 Nivel Subestación 1 180,29 180,29 
 Intermedio L8 1 7.131,57 7.131,57 
 Nivel Preandén 1 2.486,18 2.486,18 
 Nivel Andén 1 2.558,34 2.558,34 
 Escaleras L4 y L8 1 2.616,89 2.616,89 
  _____________________________________  
 21.163,11 102,39 2.166.890,83 
  _____________  
 TOTAL A2-04.01.02.01 ..............................................................  2.166.890,83 
A2-04.01.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.01.02.02.01_ m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL ACABADO SEMIBRILLO 
EI SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Acceso 1 68,21 68,21 
 Escaleras 1 974,27 974,27 
 Acceso intermodal 1 98,04 98,04 
 Galería 1 108,27 108,27 
  _____________________________________  
 1.248,79 150,57 188.030,31 
04.01.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM MICROGRANO DE ALTA 
 RESITENCIA VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 1.188,24 1.188,24 
 Nivel Intermedio L4 1 15,00 15,00 
 Nivel Subestación 1 546,80 546,80 
 Nivel Intermedio L8 1 661,86 661,86 
 Nivel Preandén 1 493,00 493,00 
 Nivel Andén 1 466,09 466,09 
 Escaleras emergencia 1 1.663,17 1.663,17 
 Escaleras emergencia L4 y L8 1 1.858,16 1.858,16 
  _____________________________________  
 6.892,32 97,87 674.551,36 
04.01.02.02.03_ m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
PM  
 Nivel Vestíbulo 1 2.415,98 2.415,98 
 Nivel Intermedio L4 1 646,23 646,23 
 Nivel Intermedio L8 1 1.784,93 1.784,93 
 Nivel Preandén 1 418,71 418,71 
 Nivel Andén 1 1.732,49 1.732,49 
  _____________________________________  
 6.998,34 416,11 2.912.079,26 
  _____________  
 TOTAL A2-04.01.02.02 ..............................................................  3.774.660,93 
A2-04.01.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.01.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.260,28 1.260,28 
 Nivel Intermedio L4 1 704,54 704,54 
 Nivel Intermedio L8 1 1.394,21 1.394,21 
 Nivel Preandén 1 1.121,02 1.121,02 
 Nivel Andén 1 1.240,39 1.240,39 
  _____________________________________  
 5.720,44 286,08 1.636.503,48 
04.01.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 1.115,52 1.115,52 
 Nivel Intermedio L4 1 15,00 15,00 
 Nivel Subestación 1 546,80 546,80 
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 Nivel Intermedio L8 1 525,12 525,12 
 Nivel Preandén 1 493,00 493,00 
 Nivel Andén 1 178,82 178,82 
  _____________________________________  
 2.874,26 276,72 795.365,23 
04.01.02.03.03_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.836,95 1.836,95 
 Nivel Intermedio L4 1 40,00 40,00 
 Nivel Subestación 1 503,00 503,00 
 Nivel Intermedio L8 1 842,98 842,98 
 Nivel Preandén 1 525,13 525,13 
 Nivel Andén 1 598,40 598,40 
  _____________________________________  
 4.346,46 276,72 1.202.752,41 
  ______________  
 TOTAL A2-04.01.02.03 .............................................................  3.634.621,12 
A2-04.01.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.01.02.04.01_EI m² PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 56,00 3,60 201,60 
  _____________________________________  
 201,60 1.204,54 242.835,26 
04.01.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPILLA DE SALIDA DE EMERGENCIA 
 FORMADA POR ANGULARES DE 100X100 MM  
 6 6,00 
  _____________________________________  
 6,00 48.181,76 289.090,56 
04.01.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO, , I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FI  
 Nivel Vestíbulo 38 2,00 2,10 159,60 
 Nivel Intermedio L4 8 2,00 2,10 33,60 
 Nivel Subestación 7 2,00 2,10 29,40 
 Nivel Intermedio L8 23 2,00 2,10 96,60 
 Nivel Preandén 13 2,00 2,10 54,60 
 Nivel Andén 20 2,00 2,10 84,00 
  _____________________________________  
 457,80 1.279,83 585.906,17 
04.01.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 15,00 3,00 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 828,12 37.265,40 
  ______________  
 TOTAL A2-04.01.02.04 .............................................................  1.155.097,39 
A2-04.01.02.05 PINTURA
  
04.01.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 1 632,00 632,00 
 Nivel Intermedio L4 1 63,79 63,79 
 Nivel Intermedio L8 1 747,01 747,01 
 Nivel Preandén 1 730,24 730,24 
 Nivel Andén 1 400,41 400,41 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 1 189,32 189,32 
 1 2.678,02 2.678,02 
 Nivel Intermedio L4 1 33,91 33,91 
 1 680,14 680,14 
 Nivel Intermedio L8 1 682,74 682,74 
 1 2.604,41 2.604,41 
 Nivel Preandén 1 508,10 508,10 
 1 1.040,50 1.040,50 
 Nivel Andén 1 26,68 26,68 
 1 2.046,44 2.046,44 
  _____________________________________  
 13.063,71 45,17 590.087,78 
  ______________  
 TOTAL A2-04.01.02.05 .............................................................  590.087,78 

A2-04.01.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.01.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 75.284,00 75.284,00
  _____________
 TOTAL A2-04.01.02.06 ..............................................................  75.284,00
A2-04.01.02.07 MOBILIARIO
  
04.01.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 150.568,00 150.568,00
  _____________
 TOTAL A2-04.01.02.07 ..............................................................  150.568,00
  ___________
 TOTAL A2-04.01.02 .................................................................. 11.547.210,05
A2-04.01.03 INSTALACIONES 
A2-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A2-04.01.03.AC .............................................................  58.440,80
A2-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.01.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.01.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.01.03.15_EI u SANEAMIENTO POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA ESTACION 
 DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.01.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.01.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A2-04.01.03 ..................................................................  454.714,70
A2-04.01.04 DRENAJE 
04.01.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACION ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.01.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A2-04.01.04 ..................................................................  127.982,80
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A2-04.01.05 URBANIZACION  
04.01.05.01_EI m² REPOSICION DE URBANIZACION AFECTADA  

1 2.791,69 2.791,69 
_____________________________________  

2.791,69 210,79 588.460,34 
04.01.05.02_EI m² ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  

1 4.589,75 4.589,75 
_____________________________________  

4.589,75 105,40 483.759,65 
 _____________  

TOTAL A2-04.01.05 ...................................................................  1.072.219,99 
A2-04.01.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.01.06.01_EI u DESVIO DE TRAFICO EN ESTACIONES  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 127.982,80 127.982,80 
 _____________  

TOTAL A2-04.01.06 ...................................................................  127.982,80 
 __________  

TOTAL A2-04.01 ........................................................................ 57.550.400,94 
A2-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS  
A2-04.02.01 OBRA CIVIL  
04.02.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM  

Pantallas superficiales 1 292,82 292,82 
Pantallas profundas 1 17.491,98 17.491,98 

_____________________________________  
17.784,80 670,03 11.916.349,54 

04.02.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 565,20 565,20 

_____________________________________  
565,20 798,01 451.035,25 

04.02.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO  
1 3.252,14 3.252,14 

_____________________________________  
3.252,14 677,56 2.203.519,98 

04.02.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS  
1 3.474,26 3.474,26 

_____________________________________  
3.474,26 677,56 2.354.019,61 

04.02.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS  
Nivel Intermedio 1 442,88 442,88 
Nivel Vestíbulo 1 2.168,05 2.168,05 
Nivel Preandén 1 1.768,29 1.768,29 

_____________________________________  
4.379,22 557,11 2.439.707,25 

04.02.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
9 27,50 247,50 

_____________________________________  
247,50 677,56 167.696,10 

04.02.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 120.979,61 120.979,61 

_____________________________________  
120.979,61 21,82 2.639.775,09 

04.02.01.08_EI u PUNTALES  
165 165,00 

_____________________________________  
165,00 7.528,40 1.242.186,00 

04.02.01.09_EI m³ CIMBRA  
1 102.130,20 102.130,20 

_____________________________________  
102.130,20 18,51 1.890.430,00 

04.02.01.10_EI m² FORJADO ANDENES  
1 2.367,56 2.367,56 

_____________________________________  
2.367,56 203,27 481.253,92 

04.02.01.12_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.498,26 1.498,26 

_____________________________________  

 1.498,26 218,33 327.115,11 
  _____________  
 TOTAL A2-04.02.01 ................................................................... 26.113.087,85 
A2-04.02.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A2-04.02.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.02.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
 TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEME  
 Nivel Intermedio 1 510,15 510,15 
 Nivel Vestíbulo 1 5.246,10 5.246,10 
 Nivel Preandén 1 4.527,82 4.527,82 
 Nivel Andén 1 3.600,58 3.600,58 
  _____________________________________  
 13.884,65 102,39 1.421.649,31 
  _____________  
 TOTAL A2-04.02.02.01 ..............................................................  1.421.649,31 
A2-04.02.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.02.02.02.01_EI m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Acceso 1 43,30 43,30 
 Escaleras 1 638,48 638,48 
  _____________________________________  
 681,78 150,57 102.655,61 
04.02.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
 Nivel Vestíbulo 1 326,96 326,96 
 Nivel Preandén 1 368,44 368,44 
 Nivel Andén 1 443,07 443,07 
 Escaleras emergencia 1 954,91 954,91 
  _____________________________________  
 2.264,30 97,87 221.607,04 
04.02.02.02.03_PM m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
 Nivel Vestíbulo 1 1.017,15 1.017,15 
 Nivel Preandén 1 295,86 295,86 
 Nivel Andén 1 1.340,64 1.340,64 
  _____________________________________  
 2.877,43 416,11 1.197.327,40 
  _____________  
 TOTAL A2-04.02.02.02 ..............................................................  1.521.590,05 
A2-04.02.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.02.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Intermedio 1 241,74 241,74 
 Nivel Vestíbulo 1 1.470,26 1.470,26 
 Nivel Preandén 1 1.736,56 1.736,56 
 Nivel Andén 1 1.785,68 1.785,68 
  _____________________________________  
 5.234,24 286,08 1.497.411,38 
04.02.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTES A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
 Nivel Vestíbulo 1 401,30 401,30 
 Nivel Preandén 1 160,31 160,31 
 Nivel Andén 1 253,69 253,69 
  _____________________________________  
 986,22 135,51 133.642,67 
04.02.02.03.04_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.047,11 1.047,11 
 Nivel Preandén 1 926,18 926,18 
 Nivel Andén 1 587,71 587,71 
  _____________________________________  
 2.561,00 276,72 708.679,92 
  _____________  
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 TOTAL A2-04.02.02.03 .............................................................  2.339.733,97 
A2-04.02.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.02.02.04.01_EI m² PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 48,00 3,60 172,80 
 Ascensor 1 18,00 3,60 64,80 
  _____________________________________  
 237,60 1.204,54 286.198,70 
04.02.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.02.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Intermedio 7 2,00 2,10 29,40 
 Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
 Nivel Preandén 17 2,00 2,10 71,40 
 Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 
  _____________________________________  
 289,80 1.279,83 370.894,73 
04.02.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 7,00 3,00 21,00 
  _____________________________________  
 21,00 828,12 17.390,52 
  ______________  
 TOTAL A2-04.02.02.04 .............................................................  722.665,71 
A2-04.02.02.05 PINTURAS
  
04.02.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 1 392,57 392,57 
 Nivel Preandén 1 633,94 633,94 
 Nivel Andén 1 261,57 261,57 
 HORIZONTALES  
 Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
 Nivel Vestíbulo 1 345,02 345,02 
 1 1.287,83 1.287,83 
 Nivel Preandén 257,78 257,78 
 761,76 761,76 
 Nivel Andén 12,23 12,23 
 1.542,26 1.542,26 
  _____________________________________  
 5.718,74 45,17 258.315,49 
  ______________  
 TOTAL A2-04.02.02.05 .............................................................  258.315,49 
A2-04.02.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.02.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.02.02.06 .............................................................  75.284,00 
A2-04.02.02.07 MOBILIARIO
  
04.02.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.02.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A2-04.02.02 ..................................................................  6.489.806,53 

A2-04.02.03 INSTALACIONES 
A2-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A2-04.02.03_AC ............................................................  58.440,80
A2-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.02.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.02.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.02.03.15_EI u SANEAMIENTO, POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA 
 ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.02.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.02.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A2-04.02.03 ..................................................................  454.714,70
A2-04.02.04 DRENAJE 
04.02.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.02.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A2-04.02.04 ..................................................................  127.982,80
A2-04.02.05 URBANIZACION 
04.02.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 2.905,76 2.905,76 
  _____________________________________
 2.905,76 210,79 612.505,15
04.02.05.02_EI m2 AONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.510,03 1.510,03 
  _____________________________________
 1.510,03 105,40 159.157,16
  _____________
 TOTAL A2-04.02.05 ..................................................................  771.662,31
A2-04.02.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.02.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A2-04.02.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A2-04.02 ....................................................................... 34.085.236,99
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A2-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA  
A2-04.03.01 OBRA CIVIL  
04.03.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  

Pantallas superficiales 1 535,64 535,64 
Pantallas profundas 1 22.583,41 22.583,41 

_____________________________________  
23.119,05 670,03 15.490.457,07 

04.03.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 570,78 570,78 

_____________________________________  
570,78 798,01 455.488,15 

04.03.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
1 3.799,30 3.799,30 

_____________________________________  
3.799,30 677,56 2.574.253,71 

04.03.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS  
Cubierta 1 2.832,99 2.832,99 

1 1.210,62 1.210,62 
P1 1 883,76 883,76 
P2 1 2.799,18 2.799,18 
P3 1 2.810,06 2.810,06 

1 2.810,06 2.810,06 
_____________________________________  

13.346,67 677,56 9.043.169,73 
04.03.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS  

Nivel Vestíbulo 1 1.714,07 1.714,07 
Intermedio 1 1 612,99 612,99 
Intermedio 2 1 677,59 677,59 
Intermedio 3 1 637,99 637,99 
Nivel Preandén 1 2.632,56 2.632,56 

_____________________________________  
6.275,20 557,11 3.495.976,67 

04.03.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
12 38,70 464,40 

_____________________________________  
464,40 677,56 314.658,86 

04.03.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 135.445,05 135.445,05 

_____________________________________  
135.445,05 21,82 2.955.410,99 

04.03.01.08_EI u PUNTALES  
302 302,00 

_____________________________________  
302,00 7.528,40 2.273.576,80 

04.03.01.09_EI m3 CIMBRA  
1 166.409,40 166.409,40 

_____________________________________  
166.409,40 18,51 3.080.237,99 

04.03.01.10_EI m2 FORJADO DE ANDENES  
1 2.894,43 2.894,43 

_____________________________________  
2.894,43 203,27 588.350,79 

04.03.01.11_EI m2 FORJADO DE INSTALACIONES  
1 342,90 342,90 

_____________________________________  
342,90 677,56 232.335,32 

04.03.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.830,43 1.830,43 

_____________________________________  
1.830,43 218,20 399.399,83 

 _____________  
TOTAL A2-04.03.01 ................................................................... 40.903.315,91 

A2-04.03.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A2-04.03.02.01 ALBAÑILERIA

04.03.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Nivel Vestíbulo 2.501,72 2.501,72 

 1.269,18 1.269,18 
 Intermedio 1 851,00 851,00 
 1.516,43 1.516,43 
 Intermedio 2 2.947,28 2.947,28 
 Intermedio 3 1.142,33 1.142,33 
 Nivel Subestación 32,10 32,10 
 Nivel Preandén 7.075,22 7.075,22 
 Nivel Andén 3.942,61 3.942,61 
  _____________________________________  
 21.277,87 102,39 2.178.641,11 
  _____________  
 TOTAL A2-04.03.02.01 ..............................................................  2.178.641,11 
A2-04.03.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.03.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Escaleras 1 809,31 809,31 
  _____________________________________  
 809,31 150,57 121.857,81 
04.03.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 199,32 199,32 
 Nivel Intermedio 1 1 107,88 107,88 
 Nivel Intermedio 2 1 209,47 209,47 
 Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
 Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
 Nivel Preandén 1 635,66 635,66 
 Nivel Andén 1 663,51 663,51 
 Escaleras emergencia 1.098,99 1.098,99 
  _____________________________________  
 3.350,98 97,87 327.960,41 
04.03.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700X1200X12 MM  
 Nivel Vestíbulo 1 1.074,23 1.074,23 
 Nivel Intermedio 1 1 438,75 438,75 
 Nivel Intermedio 2 1 444,82 444,82 
 Nivel Intermedio 3 1 438,75 438,75 
 Nivel Preandén 1 835,98 835,98 
 Nivel Andén 1 1.649,68 1.649,68 
  _____________________________________  
 4.882,21 416,11 2.031.536,40 
  _____________  
 TOTAL A2-04.03.02.02 ..............................................................  2.481.354,62 
A2-04.03.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.03.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 811,40 811,40 
 Nivel Intermedio 1 1 681,59 681,59 
 Nivel Intermedio 2 1 681,59 681,59 
 Nivel Intermedio 3 1 681,59 681,59 
 Nivel Preandén 1 1.348,40 1.348,40 
 Nivel Andén 1 1.698,10 1.698,10 
  _____________________________________  
 5.902,67 286,08 1.688.635,83 
04.03.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 324,87 324,87 
 Nivel Intermedio 1 1 71,82 71,82 
 Nivel Intermedio 2 1 137,55 137,55 
 Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
 Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
 Nivel Preandén 1 406,48 406,48 
 Nivel Andén 1 542,56 542,56 
  _____________________________________  
 1.919,43 135,51 260.101,96 
04.03.02.03.04_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 708,32 708,32 
 1 85,73 85,73 
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 Nivel Intermedio 1 1 47,07 47,07 
 Nivel Intermedio 2 1 164,12 164,12 
 Nivel Intermedio 3 1 46,49 46,49 
 Nivel Subestación 1 583,96 583,96 
 Nivel Preandén 1 617,44 617,44 
 Nivel Andén 1 898,20 898,20 
  _____________________________________  
 3.151,33 276,72 872.036,04 
  ______________  
 TOTAL A2-04.03.02.03 .............................................................  2.820.773,83 
A2-04.03.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.03.02.04.01_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.03.02.04.02_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
 6 2,00 2,10 25,20 
 Nivel Intermedio 1 12 2,00 2,10 50,40 
 Nivel Intermedio 2 9 2,00 2,10 37,80 
 Nivel Intermedio 3 3 2,00 2,10 12,60 
 Nivel Subestación 4 2,00 2,10 16,80 
 Nivel Preandén 16 2,00 2,10 67,20 
 Nivel Andén 25 2,00 2,10 105,00 
  _____________________________________  
 411,60 1.279,83 526.778,03 
04.03.02.04.03_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 15,00 3,00 45,00 
  _____________________________________  
 45,00 828,12 37.265,40 
  ______________  
 TOTAL A2-04.03.02.04 .............................................................  612.225,19 
A2-04.03.02.05 PINTURA
  
04.03.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 110,83 110,83 
 Nivel Intermedio 1 277,95 277,95 
 Nivel Intermedio 2 494,58 494,58 
 Nivel Intermedio 3 434,04 434,04 
 Nivel Preandén 801,71 801,71 
 Nivel Andén 424,30 424,30 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 58,90 58,90 
 136,99 136,99 
 1.007,57 1.007,57 
 136,99 136,99 
 Nivel Intermedio 1 144,15 144,15 
 654,81 654,81 
 Nivel Intermedio 2 63,68 63,68 
 580,42 580,42 
 Nivel Intermedio 3 438,75 438,75 
 Nivel Preandén 482,18 482,18 
 1.547,34 1.547,34 
 Nivel Andén 19,80 19,80 
 1.790,42 1.790,42 
  _____________________________________  
 9.605,41 45,17 433.876,37 
  ______________  
 TOTAL A2-04.03.02.05 .............................................................  433.876,37 
A2-04.03.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.03.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 

  _____________________________________
 1,00 75.284,00 75.284,00
  _____________
 TOTAL A2-04.03.02.06 ..............................................................  75.284,00
A2-04.03.02.07 MOBILIARIO
  
04.03.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 150.568,00 150.568,00
  _____________
 TOTAL A2-04.03.02.07 ..............................................................  150.568,00
  ___________
 TOTAL A2-04.03.02 ..................................................................  8.752.723,12
A2-04.03.03 INSTALACIONES 
A2-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
  _____________
 TOTAL A2-04.03.03_AC ............................................................  58.440,80
A2-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________
 1,00 58.440,80 58.440,80
04.03.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.03.03.14 u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.03.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.03.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.03.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A2-04.03.03 ..................................................................  454.714,70
A2-04.03.04 DRENAJE 
04.03.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.03.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A2-04.03.04 ..................................................................  127.982,80
A2-04.03.05 URBANIZACION 
04.03.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 4.926,90 4.926,90 
  _____________________________________
 4.926,90 210,79 1.038.541,25
04.03.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.105,22 1.105,22 
  _____________________________________
 1.105,22 105,40 116.490,19
  _____________
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TOTAL A2-04.03.05 ...................................................................  1.155.031,44 
A2-04.03.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.03.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 127.982,80 127.982,80 
 _____________  

TOTAL A2-04.03.06 ...................................................................  127.982,80 
 __________  

TOTAL A2-04.03 ........................................................................ 51.521.750,77 
A2-04.04 E4. HOSPITAL ZENDAL  
A2-04.04.01 OBRA CIVIL  
04.04.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  

Pantallas superficiales 1 756,51 756,51 
Pantallas profundas 1 16.366,65 16.366,65 

_____________________________________  
17.123,16 670,03 11.473.030,89 

04.04.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
1 610,91 610,91 

_____________________________________  
610,91 798,01 487.512,29 

04.04.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
1 3.076,38 3.076,38 

_____________________________________  
3.076,38 677,56 2.084.432,03 

04.04.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  
1 3.679,16 3.679,16 

_____________________________________  
3.679,16 677,56 2.492.851,65 

04.04.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  
Nivel inermedio 1 58,51 58,51 
Nivel Vestíbulo 1 2.583,93 2.583,93 
Nivel Preandén 1 1.962,90 1.962,90 

_____________________________________  
4.605,34 557,11 2.565.680,97 

04.04.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
9 24,95 224,55 

_____________________________________  
224,55 677,56 152.146,10 

04.04.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 121.824,65 121.824,65 

_____________________________________  
121.824,65 21,82 2.658.213,86 

04.04.01.08_EI u PUNTALES  
203 203,00 

_____________________________________  
203,00 7.528,40 1.528.265,20 

04.04.01.09_EI m3 CIMBRA  
1 103.366,32 103.366,32 

_____________________________________  
103.366,32 18,51 1.913.310,58 

04.04.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
1 2.215,35 2.215,35 

_____________________________________  
2.215,35 203,27 450.314,19 

04.04.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.519,54 1.519,54 

_____________________________________  
1.519,54 218,33 331.761,17 

 _____________  
TOTAL A2-04.04.01 ................................................................... 26.137.518,93 

A2-04.04.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A2-04.04.02.01 ALBAÑILERIA

04.04.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y AREAN DE RIO  

Nivel Vestíbulo 1 6.331,48 6.331,48 

 Nivel Preandén 1 4.077,33 4.077,33 
 Nivel Andén 1 3.568,31 3.568,31 
  _____________________________________  
 13.977,12 102,39 1.431.117,32 
  _____________  
 TOTAL A2-04.04.02.01 ..............................................................  1.431.117,32 
A2-04.04.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.04.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Pavimento acceso 1 44,29 44,29 
 Escaleras 1 638,48 638,48 
  _____________________________________  
 682,77 150,57 102.804,68 
04.04.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 1.050,39 1.050,39 
 Nivel Preandén 1 516,11 516,11 
 Nivel Andén 1 373,13 373,13 
 Escaleras emergencia 1 959,54 959,54 
  _____________________________________  
 2.899,17 97,87 283.741,77 
04.04.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Vestíbulo 1 736,06 736,06 
 1 58,12 58,12 
 Nivel Preandén 1 404,32 404,32 
 Nivel Andén 1 1.300,22 1.300,22 
  _____________________________________  
 2.498,72 416,11 1.039.742,38 
  _____________  
 TOTAL A2-04.04.02.02 ..............................................................  1.426.288,83 
A2-04.04.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.04.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 992,16 992,16 
 1 57,44 57,44 
 Nivel Preandén 1 1.569,74 1.569,74 
 Nivel Andén 1 1.730,95 1.730,95 
  _____________________________________  
 4.350,29 286,08 1.244.530,96 
04.04.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 1.063,86 1.063,86 
 Nivel Preandén 1 319,62 319,62 
 Nivel Andén 1 328,50 328,50 
  _____________________________________  
 1.711,98 135,51 231.990,41 
04.04.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.047,11 1.047,11 
 Nivel Preandén 1 926,18 926,18 
 Nivel Andén 1 587,71 587,71 
  _____________________________________  
 2.561,00 276,72 708.679,92 
  _____________  
 TOTAL A2-04.04.02.03 ..............................................................  2.185.201,29 
A2-04.04.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.04.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 45,00 3,60 162,00 
 Ascensor 1 16,00 3,60 57,60 
  _____________________________________  
 219,60 1.204,54 264.516,98 
04.04.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
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  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.04.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 17 2,00 2,10 71,40 
 Nivel Preandén 26 2,00 2,10 109,20 
 Nivel Andén 20 2,00 2,10 84,00 
  _____________________________________  
 264,60 1.279,83 338.643,02 
04.04.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 7,00 3,00 21,00 
  _____________________________________  
 21,00 828,12 17.390,52 
  ______________  
 TOTAL A2-04.04.02.04 .............................................................  668.732,28 
A2-04.04.02.05 PINTURA
  
04.04.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 384,71 384,71 
 Nivel Preandén 653,01 653,01 
 Nivel Andén 263,23 263,23 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 208,19 208,19 
 930,77 930,77 
 58,12 58,12 
 Nivel Preandén 318,62 318,62 
 919,43 919,43 
 Nivel Andén 21,97 21,97 
 1.366,82 1.366,82 
  _____________________________________  
 5.124,87 45,17 231.490,38 
  ______________  
 TOTAL A2-04.04.02.05 .............................................................  231.490,38 
A2-04.04.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.04.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.04.02.06 .............................................................  75.284,00 
A2-04.04.02.07 MOBILIARIO
  
04.04.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.04.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A2-04.04.02 ..................................................................  6.168.682,10 
A2-04.04.03 INSTALACIONES  
A2-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  ______________  
 TOTAL A2-04.04.03_AC ............................................................  58.440,80 
A2-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.04.03.12_EI u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  

 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 73.878,20 73.878,20
04.04.03.14_EI u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 148.932,30 148.932,30
04.04.03.15_EI u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 62.216,00 62.216,00
04.04.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 51.651,60 51.651,60
04.04.03.17_EI u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 59.595,80 59.595,80
  _____________
 TOTAL A2-04.04.03 ..................................................................  454.714,70
A2-04.04.04 DRENAJE 
04.04.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 90.340,80 90.340,80
04.04.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A2-04.04.04 ..................................................................  127.982,80
A2-04.04.05 URBANIZACION 
04.04.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 1.297,45 1.297,45 
  _____________________________________
 1.297,45 210,79 273.489,49
04.04.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 3.127,51 3.127,51 
  _____________________________________
 3.127,51 105,40 329.639,55
  _____________
 TOTAL A2-04.04.05 ..................................................................  603.129,04
A2-04.04.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.04.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A2-04.04.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A2-04.04 ....................................................................... 33.620.010,37
A2-04.05 E5. BARAJAS - T4 
A2-04.05.01 OBRA CIVIL 
04.05.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas profundas 1 15.360,51 15.360,51 
  _____________________________________
 15.360,51 670,03 10.292.002,52
04.05.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 525,78 525,78 
  _____________________________________
 525,78 798,01 419.577,70
04.05.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
 1 3.252,18 3.252,18 
  _____________________________________
 3.252,18 677,56 2.203.547,08
04.05.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  
 1 3.597,91 3.597,91 
  _____________________________________
 3.597,91 677,56 2.437.799,90
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04.05.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  
Nivel Vestíbulo 1 2.512,14 2.512,14 
Nivel Preandén 1 1.943,82 1.943,82 

_____________________________________  
4.455,96 557,11 2.482.459,88 

04.05.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
9 22,00 198,00 

_____________________________________  
198,00 677,56 134.156,88 

04.05.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
1 109.273,25 109.273,25 

_____________________________________  
109.273,25 21,82 2.384.342,32 

04.05.01.08_EI u PUNTALES  
175 175,00 

_____________________________________  
175,00 7.528,40 1.317.470,00 

04.05.01.09_EI m3 CIMBRA  
1 91.906,56 91.906,56 

_____________________________________  
91.906,56 18,51 1.701.190,43 

04.05.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
1 2.321,60 2.321,60 

_____________________________________  
2.321,60 203,27 471.911,63 

04.05.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES  
1 484,03 484,03 

_____________________________________  
484,03 677,56 327.959,37 

04.05.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.310,57 1.310,57 

_____________________________________  
1.310,57 218,33 286.136,75 

 _____________  
TOTAL A2-04.05.01 ................................................................... 24.458.554,46 

A2-04.05.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A2-04.05.02.01 ALBAÑILERIA

04.05.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Nivel Vestíbulo 1 4.487,59 4.487,59 
Nivel Subestación 1 205,90 205,90 
Nivel Preandén 1 4.471,00 4.471,00 
Nivel Andén 1 3.986,89 3.986,89 

_____________________________________  
13.151,38 102,39 1.346.569,80 

 _____________  
TOTAL A2-04.05.02.01 ..............................................................  1.346.569,80 

A2-04.05.02.02 SUELOS Y ALICATADOS

04.05.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Escaleras 1 522,12 522,12 
_____________________________________  

522,12 150,57 78.615,61 
04.05.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 

RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
Nivel Vestíbulo 1 935,14 935,14 
Nivel Subestación 1 498,84 498,84 
Nivel Preandén 1 551,63 551,63 
Nivel Andén 1 440,59 440,59 
Escaleras emergencia 1 854,85 854,85 

_____________________________________  
3.281,05 97,87 321.116,36 

04.05.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
Nivel Vestíbulo 1 566,74 566,74 
Nivel Preandén 1 373,81 373,81 
Nivel Andén 1 1.341,14 1.341,14 

  _____________________________________  
 2.281,69 416,11 949.434,03 
  _____________  
 TOTAL A2-04.05.02.02 ..............................................................  1.349.166,00 
A2-04.05.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.05.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 564,04 564,04 
 Nivel Preandén 1 1.343,94 1.343,94 
 Nivel Andén 1 1.656,06 1.656,06 
  _____________________________________  
 3.564,04 286,08 1.019.600,56 
04.05.02.03.03_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 819,30 819,30 
 Nivel Subestación 1 498,84 498,84 
 Nivel Preandén 1 413,95 413,95 
 Nivel Andén 1 168,16 168,16 
  _____________________________________  
 1.900,25 135,51 257.502,88 
04.05.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.291,70 1.291,70 
 Nivel Preandén 1 1.106,50 1.106,50 
 Nivel Andén 1 629,75 629,75 
  _____________________________________  
 3.027,95 276,72 837.894,32 
  _____________  
 TOTAL A2-04.05.02.03 ..............................................................  2.114.997,76 
A2-04.05.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.05.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 1 635,00 635,00 
  _____________________________________  
 635,00 1.204,54 764.882,90 
04.05.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.05.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 15 2,00 2,10 63,00 
 Nivel Subestación 5 2,00 2,10 21,00 
 Nivel Preandén 28 2,00 2,10 117,60 
 Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 
  _____________________________________  
 294,00 1.279,83 376.270,02 
04.05.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 9,00 3,00 27,00 
  _____________________________________  
 27,00 828,12 22.359,24 
  _____________  
 TOTAL A2-04.05.02.04 ..............................................................  1.211.693,92 
A2-04.05.02.05 PINTURA
  
04.05.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 610,08 610,08 
 Nivel Subestación 411,00 411,00 
 Nivel Preandén 546,78 546,78 
 Nivel Andén 629,75 629,75 
 HORIZONTALES  
 Nivel Vestíbulo 585,72 585,72 
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 1.268,31 1.268,31 
 Nivel Preandén 250,48 250,48 
 761,96 761,96 
 Nivel Andén 20,62 20,62 
 1.610,04 1.610,04 
  _____________________________________  
 6.694,74 45,17 302.401,41 
  ______________  
 TOTAL A2-04.05.02.05 .............................................................  302.401,41 
A2-04.05.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.05.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.05.02.06 .............................................................  75.284,00 
A2-04.05.02.07 MOBILIARIO
  
04.05.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.05.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A2-04.05.02 ..................................................................  6.550.680,89 
A2-04.05.03 INSTALACIONES  
A2-04.05.03 ACOMETIDA ELECTRICA 
AC  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  ______________  
 TOTAL A2-04.05.03 AC .............................................................  58.440,80 
A2-04.05.03 AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.05.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.05.03.14 u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.05.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.05.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.05.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  ______________  
 TOTAL A2-04.05.03 ..................................................................  454.714,70 
A2-04.05.04 DRENAJE  
04.05.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.05.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 

  _____________________________________
 1,00 37.642,00 37.642,00
  _____________
 TOTAL A2-04.05.04 ..................................................................  127.982,80
A2-04.05.05 URBANIZACION 
04.05.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 1.206,66 1.206,66 
  _____________________________________
 1.206,66 210,79 254.351,86
04.05.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 2.602,20 2.602,20 
  _____________________________________
 2.602,20 105,40 274.271,88
  _____________
 TOTAL A2-04.05.05 ..................................................................  528.623,74
A2-04.05.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.05.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A2-04.05.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A2-04.05 ....................................................................... 32.248.539,39
A2-04.06 E6. VALDEBEBAS NORTE 
A2-04.06.01 OBRA CIVIL 
04.06.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas superficiales 1 15.471,36 15.471,36 
 Pantallas profundas 1 831,59 831,59 
  _____________________________________
 16.302,95 670,03 10.923.465,59
04.06.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 522,03 522,03 
  _____________________________________
 522,03 798,01 416.585,16
04.06.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
 1 3.156,68 3.156,68 
  _____________________________________
 3.156,68 677,56 2.138.840,10
04.06.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  
 1 3.771,05 3.771,05 
  _____________________________________
 3.771,05 677,56 2.555.112,64
04.06.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  
 Nivel inermedio 1 198,31 198,31 
 Nivel Vestíbulo 1 899,56 899,56 
 Nivel Subestación 1 1.587,03 1.587,03 
 Nivel Preandén 1 1.879,51 1.879,51 
  _____________________________________
 4.564,41 557,11 2.542.878,46
04.06.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
 9 25,56 230,04 
  _____________________________________
 230,04 677,56 155.865,90
04.06.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
 1 119.796,01 119.796,01 
  _____________________________________
 119.796,01 21,82 2.613.948,94
04.06.01.08_EI u PUNTALES  
 175 175,00 
  _____________________________________
 175,00 7.528,40 1.317.470,00
04.06.01.09_EI m3 CIMBRA  
 1 88.753,20 88.753,20 
  _____________________________________
 88.753,20 18,51 1.642.821,73
04.06.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
 1 2.226,10 2.226,10 
  _____________________________________
 2.226,10 203,27 452.499,35
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04.06.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES  
1 888,42 888,42 

_____________________________________  
888,42 677,56 601.957,86 

04.06.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
1 1.255,50 1.255,50 

_____________________________________  
1.255,50 218,33 274.113,32 

 _____________  
TOTAL A2-04.06.01 ................................................................... 25.635.559,05 

A2-04.06.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A2-04.06.02.01 ALBAÑILERIA

04.06.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y AREAN DE RIO  

Nivel Intermedio 204,91 204,91 
Nivel Vestíbulo 3.812,65 3.812,65 
Nivel Subestación 383,67 383,67 

3.566,50 3.566,50 
Nivel Preandén 3.629,21 3.629,21 
Nivel Andén 3.359,70 3.359,70 

_____________________________________  
14.956,64 102,39 1.531.410,37 

 _____________  
TOTAL A2-04.06.02.01 ..............................................................  1.531.410,37 

A2-04.06.02.02 SUELOS Y ALICATADOS

04.06.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  

Pavimento acceso 1 33,93 33,93 
Escaleras 1 615,53 615,53 

_____________________________________  
649,46 150,57 97.789,19 

04.06.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  

Nivel Vestíbulo 99,54 99,54 
Nivel Subestación 909,77 909,77 

367,17 367,17 
Nivel Preandén 669,76 669,76 
Nivel Andén 423,82 423,82 
Escaleras emergencia 719,84 719,84 

_____________________________________  
3.189,90 97,87 312.195,51 

04.06.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
Nivel Intermedio 1 43,04 43,04 
Nivel Vestíbulo 1 579,76 579,76 
Nivel Preandén 1 290,53 290,53 
Nivel Andén 1 1.295,22 1.295,22 

_____________________________________  
2.208,55 416,11 918.999,74 

 _____________  
TOTAL A2-04.06.02.02 ..............................................................  1.328.984,44 

A2-04.06.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

04.06.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  

Nivel Intermedio 1 276,48 276,48 
Nivel Vestíbulo 1 1.099,56 1.099,56 
Nivel Preandén 1 1.579,73 1.579,73 
Nivel Andén 1 1.762,59 1.762,59 

_____________________________________  
4.718,36 286,08 1.349.828,43 

04.06.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE  

Nivel Vestíbulo 113,66 113,66 
Nivel Subestación 909,77 909,77 

318,03 318,03 

 Nivel Preandén 411,84 411,84 
 Nivel Andén 174,46 174,46 
  _____________________________________  
 1.927,76 135,51 261.230,76 
04.06.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 302,61 302,61 
 Nivel Subestación 1 630,70 630,70 
 Nivel Preandén 1 937,92 937,92 
 Nivel Andén 1 567,75 567,75 
  _____________________________________  
 2.438,98 276,72 674.914,55 
  _____________  
 TOTAL A2-04.06.02.03 ..............................................................  2.285.973,74 
A2-04.06.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.06.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 Templete 1 50,00 3,60 180,00 
 Ascensor 1 16,00 3,60 57,60 
  _____________________________________  
 237,60 1.204,54 286.198,70 
04.06.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 48.181,76 48.181,76 
04.06.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 13 2,00 2,10 54,60 
 Nivel Subestación 11 2,00 2,10 46,20 
 Nivel Preandén 26 2,00 2,10 109,20 
 Nivel Andén 19 2,00 2,10 79,80 
  _____________________________________  
 289,80 1.279,83 370.894,73 
04.06.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
 ESTACION  
 1 3,00 7,00 21,00 
  _____________________________________  
 21,00 828,12 17.390,52 
  _____________  
 TOTAL A2-04.06.02.04 ..............................................................  722.665,71 
A2-04.06.02.05 PINTURA
  
04.06.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
 FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  
 VERTICALES  
 Nivel Vestíbulo 40,84 40,84 
 Nivel Subestación 1.143,08 1.143,08 
 856,90 856,90 
 Nivel Preandén 456,83 456,83 
 Nivel Andén 338,00 338,00 
 HORIZONTALES  
 Nivel Intermedio 43,04 43,04 
 Nivel Vestíbulo 581,44 581,44 
 15,29 15,29 
 Nivel Subestación 1.074,36 1.074,36 
 1.025,22 1.025,22 
 Nivel Preandén 757,11 757,11 
 211,06 211,06 
 Nivel Andén 1.564,98 1.564,98 
 20,40 20,40 
  _____________________________________  
 8.128,55 45,17 367.166,60 
  _____________  
 TOTAL A2-04.06.02.05 ..............................................................  367.166,60 
A2-04.06.02.06 ACCESIBILIDAD
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04.06.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.06.02.06 .............................................................  75.284,00 
A2-04.06.02.07 MOBILIARIO
  
04.06.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.06.02.07 .............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A2-04.06.02 ..................................................................  6.462.052,86 
A2-04.06.03 INSTALACIONES  
A2-04.06.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  ______________  
 TOTAL A2-04.06.03_AC ............................................................  58.440,80 
A2-04.06.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.06.03.12_EI u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.06.03.14_EI u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.06.03.15_EI u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.06.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.06.03.17_EI u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  ______________  
 TOTAL A2-04.06.03 ..................................................................  454.714,70 
A2-04.06.04 DRENAJE  
04.06.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.06.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 37.642,00 37.642,00 
  ______________  
 TOTAL A2-04.06.04 ..................................................................  127.982,80 
A2-04.06.05 URBANIZACION  
04.06.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 3.764,48 3.764,48 
  _____________________________________  
 3.764,48 210,79 793.514,74 
04.06.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.076,35 1.076,35 

  _____________________________________
 1.076,35 105,40 113.447,29
  _____________
 TOTAL A2-04.06.05 ..................................................................  906.962,03
A2-04.06.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.06.06.01 u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 127.982,80 127.982,80
  _____________
 TOTAL A2-04.06.06 ..................................................................  127.982,80
  ___________
 TOTAL A2-04.06 ....................................................................... 33.715.254,24
  ___________
 TOTAL A2-04 ............................................................................ 
 242.741.192,70 
A2-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO 
05.01_EI_M_I m2 TRATAMIENTO DEL TERRENO. ENTRADA DE TUNELADORA  
 Superficie (13 x 13)m 1 13,00 13,00 169,00 
  _____________________________________
 169,00 2.148,85 363.155,65
05.03_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS  
 Inyecciones de consolidación con tubo manquito de 5 
 m  
 a cada lado del eje del túnel  
 en 3 m en 2 conducciones de 1800 m. 10 2,00 2,00 40,00 
  _____________________________________
 40,00 13.792,77 551.710,80
05.05_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO PREVIOS A ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIÓN 
 Y POZOS  
 6 estaciones entrada y salida (6 x 2)  
 48 perforaciones  
 3 m de longitud 1.728,00 6*2*48*3 
  _____________________________________
 1.728,00 13.792,77 23.833.906,56
05.06_EI_I m PARAGUAS DE MICROPILOTES CON TUBO Ø101 MM E=9MM  
 6 estaciones entrada y salida (6 x 2)  
 23 perforaciones  
 20 m de longitud 12 23,00 20,00 5.520,00 
 6 estaciones entrada y salida (6 x 2)  
 15 perforaciones  
 15 m de longitud 4 15,00 15,00 900,00 
  _____________________________________
 6.420,00 134,39 862.783,80
  _____________
 TOTAL A2-05 ............................................................................ 25.611.556,81
A2-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN 
A2-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN 
06.01.01_EI_M_I m AUSCULTACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN TÚNEL FORMADO POR 
 EXTENSÓMETROS  
 ALT 2 0+015-8+448 8.433,00 8.433,00 
 A descontar estaciones  
 E1 -1 140,00 -140,00 
 E2 -1 140,00 -140,00 
 E3 -1 140,00 -140,00 
 E4 -1 136,00 -136,00 
 E5 -1 140,00 -140,00 
 E6 -1 140,00 -140,00 
 POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 
  _____________________________________
 7.469,00 636,59 4.754.690,71
06.01.02_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN ESTACIÓN  
 Estaciones 6 6,00 
  _____________________________________
 6,00 141.464,32 848.785,92
06.01.03_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN POZOS  
 3 pozos de ataque y extracción 3 3,00 
 7 pozos de ventilación 7 7,00 
 6 salidas de emergencia 6 6,00 
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2 telescopios 2 2,00 
_____________________________________  

18,00 7.073,22 127.317,96 
 _____________  

TOTAL A2-06.01 ........................................................................  5.730.794,59 
A2-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS  
09.02.01_EI_I u ESTUDIOS GEOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS  

2 2,00 
_____________________________________  

2,00 212.196,48 424.392,96 
 _____________  

TOTAL A2-06.02 ........................................................................  424.392,96 
 __________  

TOTAL A2-06 ............................................................................  6.155.187,55 
A2-07 SUPERESTRUCTURA  
A2-07.01 VÍA  
07.01.01_EI_M_I m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA  

Longitud eje 8.496,76 8.496,76 
_____________________________________  

8.496,76 832,30 7.071.853,35 
07.01.02_EI_M_I m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA. TOTALMENTE 

TERMINADA  
500,00 500,00 

_____________________________________  
500,00 76,30 38.150,00 

 _____________  
TOTAL A2-07.01 ........................................................................  7.110.003,35 

A2-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS  
07.02.01_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO COMPLETO TG=0,125 EN PERFIL UIC54  

4 4,00 
_____________________________________  

4,00 159.525,06 638.100,24 
07.02.02_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL SIMÉTRICA (BRETELLE) 

TANGENTE 0,125 (1/8) PARA ENTREVÍA DE 1940 MM  
11 11,00 

_____________________________________  
11,00 624.228,48 6.866.513,28 

07.02.03_EI_M_I u TOPERA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE REACCIÓN DE HORMIGÓN 
ARMADO Y DOS ÉMBOLOS HIDRÁULICOS TOTALMENTE COLOCADA.  

4 4,00 
_____________________________________  

4,00 27.743,49 110.973,96 
 _____________  

TOTAL A2-07.02 ........................................................................  7.615.587,48 
 __________  

TOTAL A2-07 ............................................................................ 14.725.590,83 
A2-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL  
A2-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA A 15 KV  
08.01.02_EI_N_I u ACOMETIDA ELECTRICA EN MT 45 kV  

_____________________________________  
1,00 139.606,00 139.606,00 

08.01.03_EI_N_I u EQUIPAMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA 45 kV  
_____________________________________  

1,00 2.269.226,80 2.269.226,80 
08.01.04_EI_N_I u OBRA CIVIL SUBESTACION ELÉCTRICA  

_____________________________________  
1,00 799.820,00 799.820,00 

 _____________  
TOTAL A2-08.01 ........................................................................  3.208.652,80 

A2-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS  
08.02.01_N_I u INSTALACION ARQUETAS EXTERIORES COLUMNA SECA TUNEL  

_____________________________________  
26,00 997,60 25.937,60 

08.02.02_N_I u INSTALACION HORNACINA PARA COLUMNA SECA  
_____________________________________  

26,00 603,20 15.683,20 

08.02.03_N_I u INSTALACION COLUMNA SECA EN TUNELES  
  _____________________________________  
 26,00 2.610,00 67.860,00 
08.02.04_N_I u INSTALACION EXTINTORES EN TUNELES  
  _____________________________________  
 220,00 67,28 14.801,60 
08.02.05_N_I m INSTALACION RED DE TIERRAS EN TUNEL  
  _____________________________________  
 8.496,00 24,24 205.943,04 
08.02.06_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION ELECTRICA MT EN TUNEL  
  _____________________________________  
 8.496,00 139,20 1.182.643,20 
08.02.07_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL BT EN TUNEL  
  _____________________________________  
 8.496,00 89,32 758.862,72 
08.02.08_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL DATOS EN TUNEL  
  _____________________________________  
 8.496,00 39,44 335.082,24 
08.02.09_N_I u INSTALACIONES AUXILIARES PORTONES SALIDAS DE EMERGENCIA 
 TUNELES  
  _____________________________________  
 6,00 11.112,80 66.676,80 
08.02.10_N_I m CANALIZACION  DRENAJE TUNELES  
  _____________________________________  
 8.496,00 17,40 147.830,40 
08.02.11_N_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNEL  
  _____________________________________  
 16.992,00 10,44 177.396,48 
08.02.12_N_I u EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO DE BOMBEO DRENAJE TUNEL  
  _____________________________________  
 2,00 133.226,00 266.452,00 
08.02.13_N_I u ACOMETIDA A RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BOMBEO DRENAJES  
  _____________________________________  
 2,00 11.402,80 22.805,60 
08.02.14_N_I u DRENAJE POZOS DE SALIDA DE EMERGENCIA TUNELES  
  _____________________________________  
 6,00 1.426,80 8.560,80 
08.02.15_N_I u DRENAJE POZOS DE VENTILACIÓN TUNELES  
  _____________________________________  
 8,00 1.426,80 11.414,40 
  _____________  
 TOTAL A2-08.02 ........................................................................  3.307.950,08 
  __________  
 TOTAL A2-08 .............................................................................  6.516.602,88 
A2-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS  
A2-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL  
09.01.01.01.01_G_N ud REPOSICIÓN, TALA Y TRANSPOTE DE ÁRBOLES AFECTADOS  
 1.054 1.054,00 
  _____________________________________  
 1.054,00 1.605,21 1.691.891,34 
  _____________  
 TOTAL A2-09.01 ........................................................................  1.691.891,34 
A2-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.02.01.01.01_EI_G_N u GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTO  
  _____________________________________  
 1,00 3.868.255,89 3.868.255,89 
  _____________  
 TOTAL A2-09.02 ........................................................................  3.868.255,89 
A2-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS  
09.03.01.01.01_EI_G_N u PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y LOS SUELOS  
  _____________________________________  
 1,00 1.637.364,40 1.637.364,40 
  _____________  
 TOTAL A2-09.03 ........................................................................  1.637.364,40 
A2-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS  
09.05.01.01.01_EI_G_N u ENSAYOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
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TRATAMIENTOS SOBRE TIERRAS 
 CONTAMINADAS  
  _____________________________________  
 1,00 2.900.098,52 2.900.098,52 
  ______________  
 TOTAL A2-09.04 .......................................................................  2.900.098,52 
  __________  
 TOTAL A2-09 ............................................................................ 10.097.610,15 
A2-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
A2-10.01 ABASTECIMIENTO  
10.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (200 1,5 112,34 168,51 
 FD)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (400 1,5 66,32 99,48 
 FD)  
 Estación 2 Ifema - Cárcavas (150FC) 1,5 86,07 129,11 
 Pozo de ventilación 3 (200FD) 1,5 68,99 103,49 
 Salida de emergencia 3 (200FD) 1,5 58,20 87,30 
 Pozo de ventilación 4 (100FD) 1,5 84,60 126,90 
 Pozo de ventilación 4 (150FD) 1,5 84,46 126,69 
 Estación 4 Hospital Zendal (200FD) 1,5 47,52 71,28 
 Estación 4 Hospital Zendal (150FD) 1,5 46,43 69,65 
 Salida de emergencia 6 (150FD) 1,5 74,89 112,34 
 Estación 6 Valdebebas Norte (150FD) 1,5 110,99 166,49 
  _____________________________________  
 1.261,24 212,20 267.635,13 
10.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCION DE AGUA POTABLE  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (200 1 112,34 112,34 
 FD)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (400 1 66,32 66,32 
 FD)  
 Estación 2 Ifema - Cárcavas (150FC) 1 86,07 86,07 
 Pozo de ventilación 3 (200FD) 1 68,99 68,99 
 Salida de emergencia 3 (200FD) 1 58,20 58,20 
 Pozo de ventilación 4 (100FD) 1 84,60 84,60 
 Pozo de ventilación 4 (150FD) 1 84,46 84,46 
 Estación 4 Hospital Zendal (200FD) 1 47,52 47,52 
 Estación 4 Hospital Zendal (150FD) 1 46,43 46,43 
 Salida de emergencia 6 (150FD) 1 74,89 74,89 
 Estación 6 Valdebebas Norte (150FD) 1 110,99 110,99 
  _____________________________________  
 840,81 63,10 53.055,11 
  ______________  
 TOTAL A2-10.01 .......................................................................  320.690,24 
A2-10.02 SANEAMIENTO  
10.02.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1,5 364,25 546,38 
 Salida de emergencia 2 1,5 51,28 76,92 
 Estación 2 Ifema - Cárcavas 1,5 79,98 119,97 
 Pozo de ventilación 3 1,5 119,93 179,90 
 Salida de emergencia 3 1,5 83,64 125,46 
 Pozo de ventilación 4 1,5 53,74 80,61 
 Estación 4 Hospital Zendal 1,5 217,95 326,93 
 Salida de emergencia 6 1,5 18,46 27,69 
 Estación 6 Valdebebas Norte 1,5 375,51 563,27 
  _____________________________________  
 2.047,13 1.792,20 3.668.866,39 
10.02.01.01.02_EI_G ud PERMISOS TITULAR DEL SERVICIO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 1.075,32 1.075,32 
10.02.01.01.03_EI_G_N_M ud EXCAV. Y DEMOLICIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO.  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1 364,25 364,25 
 Salida de emergencia 2 1 51,28 51,28 
 Estación 2 Ifema - Cárcavas 1 79,98 79,98 
 Pozo de ventilación 3 1 119,93 119,93 
 Salida de emergencia 3 1 83,64 83,64 
 Pozo de ventilación 4 1 53,74 53,74 
 Estación 4 Hospital Zendal 1 217,95 217,95 

 Salida de emergencia 6 1 18,46 18,46 
 Estación 6 Valdebebas Norte 1 375,51 375,51 
  _____________________________________
 1.364,74 5.536,71 7.556.169,61
  _____________
 TOTAL A2-10.02 ....................................................................... 11.226.111,32
A2-10.03 RED ELÉCTRICA 
10.03.01.01.01.01_EI_G_M m REPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1,5 86,88 130,32 
 (canalización)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (MT) 1,5 59,72 89,58 
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (BT) 1,5 21,67 32,51 
 Salida de emergencia 2 (canalización) 1,5 55,95 83,93 
 Pozo de ventilación 3 (MT) 1,5 68,98 103,47 
 Salida de emergencia 3 (MT) 1,5 101,74 152,61 
 Salia de emergencia 3 (canalización) 1,5 103,11 154,67 
 Salida de emergencia 6 (canalización) 1,5 12,20 18,30 
 Salida de emergencia 6 (MT) 1,5 35,35 53,03 
 Salida de emergencia 6 (BT) 1,5 12,21 18,32 
 Estación 6 Valdebebas Norte (BT) 1,5 69,01 103,52 
 Estación 6 Valdebebas Norte (canalización) 1,5 30,71 46,07 
 Estación 6 Valdebebas Norte (MT) 1,5 31,61 47,42 
 Salida de emergencia 2 (MT) 1,5 237,05 355,58 
  _____________________________________
 1.389,33 848,78 1.179.235,52
10.03.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
 SUBTERRÁNEAS  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1 86,88 86,88 
 (canalización)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (MT) 1 59,72 59,72 
 Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (BT) 1 21,67 21,67 
 Salida de emergencia 2 (canalización) 1 55,95 55,95 
 Pozo de ventilación 3 (MT) 1 68,98 68,98 
 Salida de emergencia 3 (MT) 1 101,74 101,74 
 Salia de emergencia 3 (canalización) 1 103,11 103,11 
 Salida de emergencia 6 (canalización) 1 12,20 12,20 
 Salida de emergencia 6 (MT) 1 35,35 35,35 
 Salida de emergencia 6 (BT) 1 12,21 12,21 
 Estación 6 Valdebebas Norte (BT) 1 69,01 69,01 
 Estación 6 Valdebebas Norte (canalización) 1 30,71 30,71 
 Estación 6 Valdebebas Norte (MT) 1 31,61 31,61 
 Salida de emergencia 2 (MT) 1 237,05 237,05 
  _____________________________________
 926,19 30,31 28.072,82
  _____________
 TOTAL A2-10.03 .......................................................................  1.207.308,34
A2-10.04 GAS 
10.04.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE GAS  
 Salida de emrgencia 2 1,5 56,62 84,93 
 Pozo de ventilación 3 1,5 69,02 103,53 
 Salida de emergencia 3 1,5 47,36 71,04 
 Pozo de ventilación 4 1,5 65,63 98,45 
 Estación 4 Hospital Zendal 1,5 100,38 150,57 
 Salida de emrgencia 6 1,5 57,37 86,06 
 Estación 6 Valdebebas Norte 1,5 139,93 209,90 
  _____________________________________
 804,48 334,54 269.130,74
10.04.01.01.02_EI_G m LEVANT. Y RET. CONDUCCION GAS 150 < D < 300 MM  
 Salida de emrgencia 2 1 56,62 56,62 
 Pozo de ventilación 3 1 69,02 69,02 
 Salida de emergencia 3 1 47,36 47,36 
 Pozo de ventilación 4 1 65,63 65,63 
 Estación 4 Hospital Zendal 1 100,38 100,38 
 Salida de emrgencia 6 1 57,37 57,37 
 Estación 6 Valdebebas Norte 1 139,93 139,93 
  _____________________________________
 536,31 23,27 12.479,93
  _____________
 TOTAL A2-10.04 .......................................................................  281.610,67
A2-10.05 TELECOMUNICACIONES 



 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO                       

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL 

BARRIO DE VALDEBEBAS 

10.05.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES  

Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (I-DE 1,5 22,34 33,51 
FO)  
Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1,5 138,17 207,26 
(ORANGE)  
Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1,5 25,99 38,99 
(ITELEFONICA)  
Salida de emergencia 2 (I-DE FO) 1,5 56,11 84,17 
Salida de emergencia 2 (TELEFONICA) 1,5 56,24 84,36 
Estación 2 Ifema - Cárcavas (TELEFONICA) 1,5 12,67 19,01 
Estación 2 Ifema - Caárcavas (JAZZTEL) 1,5 4,82 7,23 
Pozo de ventilación 3 (JAZZTEL) 1,5 69,05 103,58 
Salida de emergencia 3 (JAZZTEL) 1,5 51,77 77,66 
Salida de emergencia 3 (TELEFONICA) 1,5 50,21 75,32 
Estación 3 Inteercambiador Ciudad de la Justicia 1,5 153,84 230,76 
(TELEFONICA)  
Estación 4 Hospital Zendal (TELEFONICA) 1,5 41,82 62,73 
Salida de emergencia 6 (TELEFONICA) 1,5 55,65 83,48 
Estación 6 Valdebebas Norte (JAZZTEL) 1,5 74,25 111,38 
Estación 6 Valdebebas Norte (TELEFONICA) 1,5 143,24 214,86 

_____________________________________  
1.434,30 707,32 1.014.509,08 

10.05.01.01.01.02_EI_G m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CABLES DE 
FIBRA

Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus (I-DE 1 22,34 22,34 
FO)  
Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1 138,17 138,17 
(ORANGE)  
Estación 1 Mar de Cristal - Parque Alfredo Kraus 1 25,99 25,99 
(ITELEFONICA)  
Salida de emergencia 2 (I-DE FO) 1 56,11 56,11 
Salida de emergencia 2 (TELEFONICA) 1 56,24 56,24 
Estación 2 Ifema - Cárcavas (TELEFONICA) 1 12,67 12,67 
Estación 2 Ifema - Caárcavas (JAZZTEL) 1 4,82 4,82 
Pozo de ventilación 3 (JAZZTEL) 1 69,05 69,05 
Salida de emergencia 3 (JAZZTEL) 1 51,77 51,77 
Salida de emergencia 3 (TELEFONICA) 1 50,21 50,21 
Estación 3 Inteercambiador Ciudad de la Justicia 1 153,84 153,84 
(TELEFONICA)  
Estación 4 Hospital Zendal (TELEFONICA) 1 41,82 41,82 
Salida de emergencia 6 (TELEFONICA) 1 55,65 55,65 
Estación 6 Valdebebas Norte (JAZZTEL) 1 74,25 74,25 
Estación 6 Valdebebas Norte (TELEFONICA) 1 143,24 143,24 

_____________________________________  
956,17 3,87 3.700,38 

 _____________  
TOTAL A2-10.05 ........................................................................  1.018.209,46 

 __________  
TOTAL A2-10 ............................................................................ 14.053.930,03 

A2-11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01.02 u SEGURIDAD Y SALUD ALTERNATIVA 2  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 9.931.512,31 9.931.512,31 
 _____________  

TOTAL A2-11 ............................................................................  9.931.512,31 
 __________  

TOTAL A2 ..................................................................................................................... 
500.896.528,23 

______________________________________________________________________________________________________  
TOTAL .......................................................................................................................................  500.896.528,23 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE  
 
 
 
A2 ALTERNATIVA 2...............................................................................................  500.896.528,23  

 A2-01 TÚNELES ................................................................................... 123.219.588,03 

 A2-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ................................ 23.752.420,96 

 A2-03 POZOS INTERESTACIÓN ........................................................... 24.091.335,98 

 A2-04 ESTACIONES ............................................................................. 242.741.192,70 

 A2-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ................................................ 25.611.556,81 

 A2-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN ................................... 6.155.187,55 

 A2-07 SUPERESTRUCTURA ................................................................. 14.725.590,83 

 A2-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ........................ 6.516.602,88 

 A2-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS ............. 10.097.610,15 

 A2-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .................................. 14.053.930,03 

 A2-11 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................... 9.931.512,31 

  ________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 500.896.528,23 
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2.1. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

ALTERNATIVA 2  
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El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es la suma del Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y 

el IVA correspondiente.

A2 ALTERNATIVA 2 ...............................................................................................  500.896.528,23  

A2-01 TÚNELES .................................................................................. 123.219.588,03 

A2-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ................................ 23.752.420,96 

A2-03 POZOS INTERESTACIÓN ........................................................... 24.091.335,98 

A2-04 ESTACIONES ............................................................................. 242.741.192,70 

A2-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ................................................ 25.611.556,81 

A2-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN ................................... 6.155.187,55 

A2-07 SUPERESTRUCTURA ................................................................. 14.725.590,83 

A2-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ........................ 6.516.602,88 

A2-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS ............. 10.097.610,15 

A2-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .................................. 14.053.930,03 

A2-11 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................... 9.931.512,31 

 ________________  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 500.896.528,23 

65.116.548,67

30.053.791,69

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 596.066.868,59
125.174.042,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  721.240.911,00

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS. 

                                                                                                                                                                                        Madrid, agosto de 2025 
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3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

ALTERNATIVA 3: 
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A3 ALTERNATIVA 3  
A3-01 TÚNELES  
A3-01.01 TÚNEL DE LÍNEA  
01.01.01.01.01_EI_M_I m TÚNEL DE LÍNEA EJECUTADO MEDIANTE 
TUNELADORA TIPO E.P.B.  

ALT 1 0+015-9+006 8.991,00 8.991,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 140,00 -140,00 
E5 -1 140,00 -140,00 

_____________________________________  
8.291,00 14.263,98 118.262.658,18 

01.01.01.01.02_EI_M_I m CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON 
HORMIGÓN HL-150  

ALT 1 0+015-9+006 8.991,00 8.991,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 140,00 -140,00 
E5 -1 140,00 -140,00 

_____________________________________  
8.291,00 736,63 6.107.399,33 

01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES

LATERALES Y CENTRAL  
ALT 1 0+015-9+006 8.991,00 8.991,00 
A descontar estaciones  
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 140,00 -140,00 
E5 -1 140,00 -140,00 

_____________________________________  
8.291,00 160,72 1.332.529,52 

 _____________  
TOTAL A3-01.01 ........................................................................ 
125.702.587,03 

A3-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN  
A3-01.02.01 TÚNEL EN MINA  
01.01.02.01.01_EI_M_I m RAMAL EJECUTADO MEDIANTE MÉTODO 
BELGA (DE 5,4 M DE ANCHO LIBRE 

POR 5,0 M DE ALTURA LIBRE)  
Ramal de conexión L8 - L11 300,00 300,00 

_____________________________________  
300,00 8.297,22 2.489.166,00 

01.01.02.01.04_EI_M_I ud TELESCOPIO ENTRE PANTALLAS PARA ATAQUE 
DEL TÚNEL EN MINA DEL 

RAMAL DE ENLACE DE NUEVA L11 CON L8 EXISTENTE  
Salida de L11 1 1,00 

_____________________________________  
1,00 140.630,78 140.630,78 

01.01.02.01.05_EI_M_I ud ENTRONQUE DE RAMAL DE ENLACE CON TÚNEL 
L8 EXISTENTE 

Entronque con L8 1 1,00 
_____________________________________  

1,00 316.736,00 316.736,00 

01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO 
POR CANALIZACIONES 
 LATERALES Y CENTRAL  
 Longitud de túnel en mina 300,00 300,00 
  _____________________________________  
 300,00 160,72 48.216,00 
  _____________  
 TOTAL A3-01.02.01 ...................................................................  2.994.748,78 
  __________  
 TOTAL A3-01.02 ........................................................................  2.994.748,78 
  __________  
 TOTAL A3-01 ............................................................................. 
 128.697.335,81 
A3-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS  
A3-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1  
A3-02.01.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Pozo de ataque 1 7.861,7 7.861,70 
  _____________________________________  
 7.861,70 617,29 4.852.948,79 
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
 HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  
 Pozo de ataque 1 219,00 219,00 
  _____________________________________  
 219,00 735,20 161.008,80 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Pozo de ataque 1 1.575 1.575,00 
  _____________________________________  
 1.575,00 624,23 983.162,25 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Pozo de ataque 1 1.794 1.794,00 
  _____________________________________  
 1.794,00 624,23 1.119.868,62 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de ataque 1 48.563,9 48.563,90 
  _____________________________________  
 48.563,90 9,72 472.041,11 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de ataque 1 754,08 754,08 
  _____________________________________  
 754,08 328,05 247.375,94 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 92,50 185,00 
  _____________________________________  
 185,00 175,74 32.511,90 
  _____________  
 TOTAL A3-02.01.01 ...................................................................  7.868.917,41 
A3-02.01.02 URBANIZACIÓN  
01.02.05.02_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA 
 SEMI-URBANIZADA  
 Zona afectada 2.000 2.000,00 
  _____________________________________  
 2.000,00 129,52 259.040,00 
  _____________  
 TOTAL A3-02.01.02 ...................................................................  259.040,00 
A3-02.01.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 9.372,80 9.372,80 
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  ______________  
 TOTAL A3-02.01.03 ..................................................................  9.372,80 
  __________  
 TOTAL A3-02.01 .......................................................................  8.137.330,21 
A3-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2  
A3-02.02.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Pozo de ataque 2 8.909,6 8.909,60 
  _____________________________________  
 8.909,60 617,29 5.499.806,98 
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
 HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA  
 Pozo de ataque 2 219,00 219,00 
  _____________________________________  
 219,00 735,20 161.008,80 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Pozo de ataque 2 1.575 1.575,00 
  _____________________________________  
 1.575,00 624,23 983.162,25 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Pozo de ataque 2 1.794 1.794,00 
  _____________________________________  
 1.794,00 624,23 1.119.868,62 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de ataque 2 58.137,8 58.137,80 
  _____________________________________  
 58.137,80 9,72 565.099,42 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de ataque 2 1.005 1.005,00 
  _____________________________________  
 1.005,00 328,05 329.690,25 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 92,50 185,00 
  _____________________________________  
 185,00 175,74 32.511,90 
  ______________  
 TOTAL A3-02.02.01 ..................................................................  8.691.148,22 
A3-02.02.02 URBANIZACIÓN  
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  
 Zona afectada 2.000 2.000,00 
  _____________________________________  
 2.000,00 194,20 388.400,00 
  ______________  
 TOTAL A3-02.02.02 ..................................................................  388.400,00 
A3-02.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
02.01.03.01_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 17.574,00 17.574,00 
  ______________  
 TOTAL A3-02.02.03 ..................................................................  17.574,00 
  __________  
 TOTAL A3-02.02 .......................................................................  9.097.122,22 
A3-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1  
A3-02.03.01 OBRA CIVIL  
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
 CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA  
 Pozo de extracción 1 2.657,57 2.657,57 
  _____________________________________  
 2.657,57 617,29 1.640.491,39 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
 CONTRABÓVEDA  
 Pozo de extracción 1 231,04 231,04 

  _____________________________________
 231,04 624,23 144.222,10
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
 LUZ MÁXIMA DE 20 M  
 Pozo de extracción 1 295,84 295,84 
  _____________________________________
 295,84 624,23 184.672,20
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
 PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS  
 Pozo de extracción 1 9.086,1 9.086,10 
  _____________________________________
 9.086,10 9,72 88.316,89
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
 ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO.  
 Pozo de extracción 1 253,1 253,10 
  _____________________________________
 253,10 328,05 83.029,46
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN  
 2 17,50 35,00 
  _____________________________________
 35,00 175,74 6.150,90
  _____________
 TOTAL A3-02.03.01 ..................................................................  2.146.882,94
A3-02.03.02 URBANIZACIÓN 
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA  
 Zona afectada 350 350,00 
  _____________________________________
 350,00 194,20 67.970,00
  _____________
 TOTAL A3-02.03.02 ..................................................................  67.970,00
A3-02.03.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.01_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
 ZONA DE ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 17.574,00 17.574,00
  _____________
 TOTAL A3-02.03.03 ..................................................................  17.574,00
  ___________
 TOTAL A3-02.03 .......................................................................  2.232.426,94
  ___________
 TOTAL A3-02 ............................................................................ 19.466.879,37
A3-03 POZOS INTERESTACIÓN 
A3-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN 
A3-03.01.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Pozo de ventilación 1  
 Pozo de ventilación 3 33,6 33,60 
 Pozo de ventilación 4 17,6 17,60 
 Pozo de ventilación 5 18,1 18,10 
 Pozo de ventilación 6  
  _____________________________________
 69,30 8.323,05 576.787,37
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
 SECANTES O CONTÍNUA  
 Pozo de ventilación1 1 55,07 55,07 
  _____________________________________
 55,07 31.905,01 1.757.008,90
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Pozo de ventilación 2 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 3 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 4 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 6 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 7 1 27,21 27,21 
 Pozo de ventilación 8 1 27,21 27,21 
  _____________________________________
 163,26 29.824,25 4.869.107,06
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01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN  
7 7,00 

_____________________________________  
7,00 903.036,80 6.321.257,60 

 _____________  
TOTAL A3-03.01.01 ................................................................... 13.524.160,93 

A3-03.01.02 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  

Pozo de ventilación 1 1 53,78 53,78 
Pozo de ventilación 3 1 53,78 53,78 
Pozo de ventilación 4 1 58,73 58,73 
Pozo de ventilación 5 1 53,78 53,78 
Pozo de ventilación 6 1 139,40 139,40 

_____________________________________  
359,47 194,20 69.809,07 

 _____________  
TOTAL A3-03.01.02 ...................................................................  69.809,07 

A3-03.01.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  

Pozo de ventilación 1 1 1,00 
Pozo de ventilación 2 1 1,00 
Pozo de ventilación 3 1 1,00 
Pozo de ventilación 4 1 1,00 

_____________________________________  
4,00 13.871,74 55.486,96 

 _____________  
TOTAL A3-03.01.03 ...................................................................  55.486,96 

 __________  
TOTAL A3-03.01 ........................................................................ 13.649.456,96 

A3-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA  
A3-03.02.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 

EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
Salida de emergencia 1 6,40 6,40 
Salida de emergencia 2 6,60 6,60 
Salida de emergencia 4 6,00 6,00 
Salida de emergencia 6 6,90 6,90 
Salida de emergencia 7 6,50 6,50 

_____________________________________  
32,40 8.323,05 269.666,82 

01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
Salida de emergencia 1 1 29,22 29,22 
Salida de emergencia 2 1 29,07 29,07 
Salida de emergencia 4 1 29,22 29,22 
Salida de emergencia 6 1 29,07 29,07 
Salida de emergencia 7 1 29,22 29,22 

_____________________________________  
145,80 29.824,25 4.348.375,65 

01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA  
5 5,00 

_____________________________________  
5,00 85.221,95 426.109,75 

 _____________  
TOTAL A3-03.02.01 ...................................................................  5.044.152,22 

A3-03.02.02 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  

Salida de emergencia 1 1 64,80 64,80 
Salida de emergencia 2 1 60,60 60,60 
Salida de emergencia 4 1 64,80 64,80 
Salida de emergencia 6 1 60,60 60,60 

_____________________________________  
250,80 194,20 48.705,36 

 _____________  
TOTAL A3-03.02.02 ...................................................................  48.705,36 

A3-03.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  

01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 3 3,00 
  _____________________________________  
 3,00 13.871,74 41.615,22 
  _____________  
 TOTAL A3-03.02.03 ...................................................................  41.615,22 
  __________  
 TOTAL A3-03.02 ........................................................................  5.134.472,80 
A3-03.03 MIXTOS SALIDA DE EMERGENCIA Y BOMBEO  
A3-03.03.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Salida de emergencia 3 + pozo de bombeo 2 8,50 8,50 
 Salida de emergencia 5 + pozo de bombeo 3 7,30 7,30 
 Salida de emergencia 8 + pozo de bombeo 4 8,50 8,50 
  _____________________________________  
 24,30 8.323,05 202.250,12 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS  
 Salida de emergencia 3 + Pozo de bombeo 2 1 29,20 29,20 
 Salida de emergencia 8 + Pozo de bombeo 4 1 29,20 29,20 
  _____________________________________  
 58,40 29.824,25 1.741.736,20 
01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA  
 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 85.221,95 170.443,90 
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO  
 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 137.344,00 274.688,00 
  _____________  
 TOTAL A3-03.03.01 ...................................................................  2.389.118,22 
A3-03.03.02 URBANIZACIÓN  
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 Salida de emergencia 3 + Pozo de bombeo 2 1 32,40 32,40 
  _____________________________________  
 32,40 194,20 6.292,08 
  _____________  
 TOTAL A3-03.03.02 ...................................................................  6.292,08 
  __________  
 TOTAL A3-03.03 ........................................................................  2.395.410,30 
A3-03.04 MIXTOS VENTILACIÓN Y BOMBEO  
A3-03.04.01 OBRA CIVIL  
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
 EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL  
 Pozo de ventilación 2 + pozo de bombeo 1 6,10 6,10 
  _____________________________________  
 6,10 8.323,05 50.770,61 
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
 SECANTES O CONTÍNUA  
 Pozo de ventilación 2 + Pozo de bombeo 1 1 29,20 29,20 
  _____________________________________  
 29,20 31.905,01 931.626,29 
01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 903.036,80 903.036,80 
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 137.344,00 137.344,00 
  _____________  
 TOTAL A3-03.04.01 ...................................................................  2.022.777,70 
A3-03.04.02 URBANIZACIÓN  
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64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA  
 32,4 32,40 
  _____________________________________  
 32,40 194,20 6.292,08 
  ______________  
 TOTAL A3-03.04.02 ..................................................................  6.292,08 
A3-03.04.03 DESVÍOS DE TRÁFICO  
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 13.871,74 13.871,74 
  ______________  
 TOTAL A3-03.04.03 ..................................................................  13.871,74 
  __________  
 TOTAL A3-03.04 .......................................................................  2.042.941,52 
  __________  
 TOTAL A3-03 ............................................................................ 23.222.281,58 
A3-04 ESTACIONES  
A3-04.01 E1. MAR DE CISTAL - AREQUIPA  
A3-04.01.01 OBRA CIVIL  
04.01.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas superficiales 1 2.311,23 2.311,23 
 Pantallas profundas 1 16.605,71 16.605,71 
 Escaleras L4 y L8 1 4.525,11 4.525,11 
  _____________________________________  
 23.442,05 670,03 15.706.876,76 
04.01.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 708,65 708,65 
  _____________________________________  
 708,65 798,01 565.509,79 
04.01.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO  
 1 3.140,06 3.140,06 
  _____________________________________  
 3.140,06 677,56 2.127.579,05 
04.01.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO VEHICULOS  
 1 3.941,47 3.941,47 
  _____________________________________  
 3.941,47 677,56 2.670.582,41 
04.01.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO VEHICULOS  
 Nivel vestibulo 1 2.299,79 2.299,79 
 Intermedio L4 1 1.907,18 1.907,18 
 Intermedio 1 1.290,35 1.290,35 
 Nivel preandén 1 2.295,75 2.295,75 
 Escaleras L4 y L8 1 184,59 184,59 
  _____________________________________  
 7.977,66 557,11 4.444.434,16 
04.01.01.06_ EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
 9 26,85 241,65 
  _____________________________________  
 241,65 677,56 163.732,37 
04.01.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS  
 1 119.165,28 119.165,28 
  _____________________________________  
 119.165,28 21,82 2.600.186,41 
04.01.01.08_EI u PUNTALES  
 1 203,00 203,00 
  _____________________________________  
 203,00 7.528,40 1.528.265,20 
04.01.01.09_EI m³ CIMBRA  
 1 102.987,56 1,15 118.435,69 
  _____________________________________  
 118.435,69 18,51 2.192.244,62 
04.01.01.10_EI m² FORJADO ANDENES  
 1 2.255,48 2.255,48 
  _____________________________________  
 2.255,48 203,27 458.471,42 
04.01.01.11_EI m² FORJADO INSTALACIONES  
 1 514,82 514,82 
  _____________________________________  
 514,82 677,56 348.821,44 

04.01.01.13_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES  
 Escaleras L11 1.583,21 1.583,21 
 Escaleras L4 y L8 1.832,21 1.832,21 
  _____________________________________
 3.415,42 218,33 745.688,65
04.01.01.14_EI m GALERIA DE ACCESO A ESTACION HORIZONTAL  
 Galeria de acceso 1 95,52 95,52 
 Galeria de conexión 1 135,35 135,35 
 Galeria de acceso a estación 1 46,00 46,00 
 1 102,00 102,00 
  _____________________________________
 378,87 9.786,92 3.707.970,38
04.01.01.15_N u REPOSICION DE ACCESOS EXISTENTES A MARA DE CRISTAL  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 527.220,00 527.220,00
  _____________
 TOTAL A3-04.01.01 .................................................................. 37.787.582,66
A3-04.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A3-04.01.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.01.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE O 1 PIE O TABICON 
 RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO  
 Nivel Vestíbulo 1 3.066,19 3.066,19 
 Intermedio L4 1 1.556,75 1.556,75 
 Intermedio 1 4.177,45 4.177,45 
 Nivel Preandén 1 2.844,71 2.844,71 
 Nivel Andén 1 3.491,31 3.491,31 
 Escaleras emergencia L4 y L8 1 2.968,33 2.968,33 
  _____________________________________
 18.104,74 102,39 1.853.744,33
  _____________
 TOTAL A3-04.01.02.01 ..............................................................  1.853.744,33
A3-04.01.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.01.02.02.01_ m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL ACABADO SEMIBRILLO 
EI SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Acceso 1 215,76 215,76 
 Escaleras 1 577,88 577,88 
 Acceso intermodal 1 98,65 98,65 
 Galería 1 143,53 143,53 
  _____________________________________
 1.035,82 150,57 155.963,42
04.01.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM MICROGRANO DE ALTA 
 RESITENCIA VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 946,96 946,96 
 Nivel Intermedio L4 1 53,10 53,10 
 Nivel Subestación 1 514,82 514,82 
 Nivel Intermedio 1 296,48 296,48 
 Nivel Preandén 1 448,14 448,14 
 Nivel Andén 1 420,59 420,59 
 Escaleras emergencia 1 1.074,65 1.074,65 
 Escaleras emergencia L4 y L8 1 1.858,16 1.858,16 
  _____________________________________
 5.612,90 97,87 549.334,52
04.01.02.02.03_ m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
PM  
 Nivel Vestíbulo 1 822,33 822,33 
 Nivel Intermedio L4 1 1.554,66 1.554,66 
 Nivel Intermedio 1 175,58 175,58 
 Nivel Preandén 1 1.711,06 1.711,06 
 Nivel Andén 1 1.311,15 1.311,15 
  _____________________________________
 5.574,78 416,11 2.319.721,71
  _____________
 TOTAL A3-04.01.02.02 ..............................................................  3.025.019,65
A3-04.01.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.01.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO  
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Nivel Vestíbulo 1 684,85 684,85 
Nivel Intermedio L4 1 1.429,57 1.429,57 
Nivel Intermedio 1 521,35 521,35 
Nivel Preandén 1 1.848,86 1.848,86 
Nivel Andén 1 1.612,47 1.612,47 

_____________________________________  
6.097,10 286,08 1.744.258,37 

04.01.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE  

Nivel Vestíbulo 1 994,17 994,17 
Nivel Intermedio L4 1 53,10 53,10 
Nivel Subestación 1 514,82 514,82 
Nivel Intermedio L8 1 236,96 236,96 
Nivel Preandén 1 328,80 328,80 
Nivel Andén 1 178,71 178,71 

_____________________________________  
2.306,56 276,72 638.271,28 

04.01.02.03.03_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO  
Nivel Vestíbulo 1 1.797,82 1.797,82 
Nivel Intermedio L4 1 134,20 134,20 
Nivel Subestación 1 256,80 256,80 
Nivel Intermedio 1 481,69 481,69 
Nivel Preandén 1 514,66 514,66 
Nivel Andén 1 611,76 611,76 

_____________________________________  
3.796,93 276,72 1.050.686,47 

 _____________  
TOTAL A3-04.01.02.03 ..............................................................  3.433.216,12 

A3-04.01.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

04.01.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPILLA DE SALIDA DE EMERGENCIA 
FORMADA POR ANGULARES DE 100X100 MM  

5 5,00 
_____________________________________  

5,00 48.181,76 240.908,80 
04.01.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 

DE ACERO, , I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FI  
Nivel Vestíbulo 25 2,00 2,10 105,00 
Nivel Intermedio L4 14 2,00 2,10 58,80 
Nivel Subestación 3 2,00 2,10 12,60 
Nivel Intermedio 13 2,00 2,10 54,60 
Nivel Preandén 11 2,00 2,10 46,20 
Nivel Andén 20 2,00 2,10 84,00 

_____________________________________  
361,20 1.279,83 462.274,60 

04.01.02.04.03-3_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION  

1 5,00 3,00 15,00 
_____________________________________  

15,00 828,12 12.421,80 
 _____________  

TOTAL A3-04.01.02.04 ..............................................................  715.605,20 
A3-04.01.02.05 PINTURA

04.01.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  

VERTICALES  
Nivel Vestíbulo 1 378,08 378,08 
Nivel Intermedio L4 1 36,76 36,76 
Nivel Intermedio 1 596,15 596,15 
Nivel Preandén 1 298,29 298,29 
Nivel Andén 1 364,80 364,80 
HORIZONTALES  
Nivel Vestíbulo 1 135,05 135,05 

1 1.125,92 1.125,92 
Nivel Intermedio L4 1 9,38 9,38 

1 1.564,04 1.564,04 
Nivel Intermedio L8 1 645,41 645,41 

 1 880,52 880,52 
 Nivel Preandén 1 20,41 20,41 
 1 1.850,81 1.850,81 
 Nivel Andén 1 12,58 12,58 
 1 1.565,61 1.565,61 
  _____________________________________  
 9.483,81 45,17 428.383,70 
  _____________  
 TOTAL A3-04.01.02.05 ..............................................................  428.383,70 
A3-04.01.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.01.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.01.02.06 ..............................................................  75.284,00 
A3-04.01.02.07 MOBILIARIO
  
04.01.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.01.02.07 ..............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A3-04.01.02 ...................................................................  9.681.821,00 
A3-04.01.03 INSTALACIONES  
A3-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.01.03.AC ..............................................................  58.440,80 
A3-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.01.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.01.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.01.03.15_EI u SANEAMIENTO POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA ESTACION 
 DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.01.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.01.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE MAR DE 
 CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  _____________  
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 TOTAL A3-04.01.03 ..................................................................  454.714,70 
A3-04.01.04 DRENAJE  
04.01.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACION ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.01.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 37.642,00 37.642,00 
  ______________  
 TOTAL A3-04.01.04 ..................................................................  127.982,80 
A3-04.01.05 URBANIZACION  
04.01.05.01_EI m² REPOSICION DE URBANIZACION AFECTADA  
 1 5.668,95 5.668,95 
  _____________________________________  
 5.668,95 210,79 1.194.957,97 
04.01.05.02_EI m² ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.969,95 1.969,95 
  _____________________________________  
 1.969,95 105,40 207.632,73 
  ______________  
 TOTAL A3-04.01.05 ..................................................................  1.402.590,70 
A3-04.01.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.01.06.01_EI u DESVIO DE TRAFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 127.982,80 127.982,80 
  ______________  
 TOTAL A3-04.01.06 ..................................................................  127.982,80 
  __________  
 TOTAL A3-04.01 ....................................................................... 49.582.674,66 
A3-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS  
A3-04.02.01 OBRA CIVIL  
04.02.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas superficiales 1 292,82 292,82 
 Pantallas profundas 1 17.491,98 17.491,98 
  _____________________________________  
 17.784,80 670,03 11.916.349,54 
04.02.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 565,20 565,20 
  _____________________________________  
 565,20 798,01 451.035,25 
04.02.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO  
 1 3.252,14 3.252,14 
  _____________________________________  
 3.252,14 677,56 2.203.519,98 
04.02.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS  
 1 3.474,26 3.474,26 
  _____________________________________  
 3.474,26 677,56 2.354.019,61 
04.02.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS  
 Nivel Intermedio 1 442,88 442,88 
 Nivel Vestíbulo 1 2.168,05 2.168,05 
 Nivel Preandén 1 1.768,29 1.768,29 
  _____________________________________  
 4.379,22 557,11 2.439.707,25 
04.02.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
 9 27,50 247,50 
  _____________________________________  
 247,50 677,56 167.696,10 
04.02.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS  
 1 120.979,61 120.979,61 
  _____________________________________  
 120.979,61 21,82 2.639.775,09 
04.02.01.08_EI u PUNTALES  
 165 165,00 
  _____________________________________  
 165,00 7.528,40 1.242.186,00 
04.02.01.09_EI m³ CIMBRA  

 1 102.130,20 102.130,20 
  _____________________________________
 102.130,20 18,51 1.890.430,00
04.02.01.10_EI m² FORJADO ANDENES  
 1 2.367,56 2.367,56 
  _____________________________________
 2.367,56 203,27 481.253,92
04.02.01.12_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES  
 1 1.498,26 1.498,26 
  _____________________________________
 1.498,26 218,33 327.115,11
  _____________
 TOTAL A3-04.02.01 .................................................................. 26.113.087,85
A3-04.02.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A3-04.02.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.02.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
 TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEME  
 Nivel Intermedio 1 510,15 510,15 
 Nivel Vestíbulo 1 5.246,10 5.246,10 
 Nivel Preandén 1 4.527,82 4.527,82 
 Nivel Andén 1 3.600,58 3.600,58 
  _____________________________________
 13.884,65 102,39 1.421.649,31
  _____________
 TOTAL A3-04.02.02.01 ..............................................................  1.421.649,31
A3-04.02.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.02.02.02.01_EI m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Acceso 1 43,30 43,30 
 Escaleras 1 638,48 638,48 
  _____________________________________
 681,78 150,57 102.655,61
04.02.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
 Nivel Vestíbulo 1 326,96 326,96 
 Nivel Preandén 1 368,44 368,44 
 Nivel Andén 1 443,07 443,07 
 Escaleras emergencia 1 954,91 954,91 
  _____________________________________
 2.264,30 97,87 221.607,04
04.02.02.02.03_PM m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
 Nivel Vestíbulo 1 1.017,15 1.017,15 
 Nivel Preandén 1 295,86 295,86 
 Nivel Andén 1 1.340,64 1.340,64 
  _____________________________________
 2.877,43 416,11 1.197.327,40
  _____________
 TOTAL A3-04.02.02.02 ..............................................................  1.521.590,05
A3-04.02.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.02.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Intermedio 1 241,74 241,74 
 Nivel Vestíbulo 1 1.470,26 1.470,26 
 Nivel Preandén 1 1.736,56 1.736,56 
 Nivel Andén 1 1.785,68 1.785,68 
  _____________________________________
 5.234,24 286,08 1.497.411,38
04.02.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTES A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
 Nivel Vestíbulo 1 401,30 401,30 
 Nivel Preandén 1 160,31 160,31 
 Nivel Andén 1 253,69 253,69 
  _____________________________________
 986,22 135,51 133.642,67
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04.02.02.03.04_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO  
Nivel Vestíbulo 1 1.047,11 1.047,11 
Nivel Preandén 1 926,18 926,18 
Nivel Andén 1 587,71 587,71 

_____________________________________  
2.561,00 276,72 708.679,92 

 _____________  
TOTAL A3-04.02.02.03 ..............................................................  2.339.733,97 

A3-04.02.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

04.02.02.04.01_EI m² PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  

Templete 1 48,00 3,60 172,80 
Ascensor 1 18,00 3,60 64,80 

_____________________________________  
237,60 1.204,54 286.198,70 

04.02.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 48.181,76 48.181,76 
04.02.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 

DE ACERO  
Nivel Intermedio 7 2,00 2,10 29,40 
Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
Nivel Preandén 17 2,00 2,10 71,40 
Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 

_____________________________________  
289,80 1.279,83 370.894,73 

04.02.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION  

1 7,00 3,00 21,00 
_____________________________________  

21,00 828,12 17.390,52 
 _____________  

TOTAL A3-04.02.02.04 ..............................................................  722.665,71 
A3-04.02.02.05 PINTURAS

04.02.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  

VERTICALES  
Nivel Vestíbulo 1 392,57 392,57 
Nivel Preandén 1 633,94 633,94 
Nivel Andén 1 261,57 261,57 
HORIZONTALES  
Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
Nivel Vestíbulo 1 345,02 345,02 

1 1.287,83 1.287,83 
Nivel Preandén 257,78 257,78 

761,76 761,76 
Nivel Andén 12,23 12,23 

1.542,26 1.542,26 
_____________________________________  

5.718,74 45,17 258.315,49 
 _____________  

TOTAL A3-04.02.02.05 ..............................................................  258.315,49 
A3-04.02.02.06 ACCESIBILIDAD

04.02.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 75.284,00 75.284,00 
 _____________  

TOTAL A3-04.02.02.06 ..............................................................  75.284,00 
A3-04.02.02.07 MOBILIARIO

04.02.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.02.02.07 ..............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A3-04.02.02 ...................................................................  6.489.806,53 
A3-04.02.03 INSTALACIONES  
A3-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.02.03_AC .............................................................  58.440,80 
A3-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.02.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.02.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.02.03.15_EI u SANEAMIENTO, POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA 
 ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.02.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.02.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
 ALTERNATIVA 1  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.02.03 ...................................................................  454.714,70 
A3-04.02.04 DRENAJE  
04.02.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.02.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 37.642,00 37.642,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.02.04 ...................................................................  127.982,80 
A3-04.02.05 URBANIZACION  
04.02.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 2.905,76 2.905,76 
  _____________________________________  
 2.905,76 210,79 612.505,15 
04.02.05.02_EI m2 AONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.510,03 1.510,03 
  _____________________________________  
 1.510,03 105,40 159.157,16 
  _____________  
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 TOTAL A3-04.02.05 ..................................................................  771.662,31 
A3-04.02.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.02.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 127.982,80 127.982,80 
  ______________  
 TOTAL A3-04.02.06 ..................................................................  127.982,80 
  __________  
 TOTAL A3-04.02 ....................................................................... 34.085.236,99 
A3-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA  
A3-04.03.01 OBRA CIVIL  
04.03.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas superficiales 1 535,64 535,64 
 Pantallas profundas 1 22.583,41 22.583,41 
  _____________________________________  
 23.119,05 670,03 15.490.457,07 
04.03.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 570,78 570,78 
  _____________________________________  
 570,78 798,01 455.488,15 
04.03.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
 1 3.799,30 3.799,30 
  _____________________________________  
 3.799,30 677,56 2.574.253,71 
04.03.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS  
 Cubierta 1 2.832,99 2.832,99 
 1 1.210,62 1.210,62 
 P1 1 883,76 883,76 
 P2 1 2.799,18 2.799,18 
 P3 1 2.810,06 2.810,06 
 1 2.810,06 2.810,06 
  _____________________________________  
 13.346,67 677,56 9.043.169,73 
04.03.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS  
 Nivel Vestíbulo 1 1.714,07 1.714,07 
 Intermedio 1 1 612,99 612,99 
 Intermedio 2 1 677,59 677,59 
 Intermedio 3 1 637,99 637,99 
 Nivel Preandén 1 2.632,56 2.632,56 
  _____________________________________  
 6.275,20 557,11 3.495.976,67 
04.03.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO  
 12 38,70 464,40 
  _____________________________________  
 464,40 677,56 314.658,86 
04.03.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
 1 135.445,05 135.445,05 
  _____________________________________  
 135.445,05 21,82 2.955.410,99 
04.03.01.08_EI u PUNTALES  
 302 302,00 
  _____________________________________  
 302,00 7.528,40 2.273.576,80 
04.03.01.09_EI m3 CIMBRA  
 1 166.409,40 166.409,40 
  _____________________________________  
 166.409,40 18,51 3.080.237,99 
04.03.01.10_EI m2 FORJADO DE ANDENES  
 1 2.894,43 2.894,43 
  _____________________________________  
 2.894,43 203,27 588.350,79 
04.03.01.11_EI m2 FORJADO DE INSTALACIONES  
 1 342,90 342,90 
  _____________________________________  
 342,90 677,56 232.335,32 
04.03.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
 1 1.830,43 1.830,43 
  _____________________________________  
 1.830,43 218,20 399.399,83 
  ______________  

 TOTAL A3-04.03.01 .................................................................. 40.903.315,91
A3-04.03.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A3-04.03.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.03.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
 TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Nivel Vestíbulo 2.501,72 2.501,72 
 1.269,18 1.269,18 
 Intermedio 1 851,00 851,00 
 1.516,43 1.516,43 
 Intermedio 2 2.947,28 2.947,28 
 Intermedio 3 1.142,33 1.142,33 
 Nivel Subestación 32,10 32,10 
 Nivel Preandén 7.075,22 7.075,22 
 Nivel Andén 3.942,61 3.942,61 
  _____________________________________
 21.277,87 102,39 2.178.641,11
  _____________
 TOTAL A3-04.03.02.01 ..............................................................  2.178.641,11
A3-04.03.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.03.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Escaleras 1 809,31 809,31 
  _____________________________________
 809,31 150,57 121.857,81
04.03.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 199,32 199,32 
 Nivel Intermedio 1 1 107,88 107,88 
 Nivel Intermedio 2 1 209,47 209,47 
 Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
 Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
 Nivel Preandén 1 635,66 635,66 
 Nivel Andén 1 663,51 663,51 
 Escaleras emergencia 1.098,99 1.098,99 
  _____________________________________
 3.350,98 97,87 327.960,41
04.03.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700X1200X12 MM  
 Nivel Vestíbulo 1 1.074,23 1.074,23 
 Nivel Intermedio 1 1 438,75 438,75 
 Nivel Intermedio 2 1 444,82 444,82 
 Nivel Intermedio 3 1 438,75 438,75 
 Nivel Preandén 1 835,98 835,98 
 Nivel Andén 1 1.649,68 1.649,68 
  _____________________________________
 4.882,21 416,11 2.031.536,40
  _____________
 TOTAL A3-04.03.02.02 ..............................................................  2.481.354,62
A3-04.03.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.03.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 811,40 811,40 
 Nivel Intermedio 1 1 681,59 681,59 
 Nivel Intermedio 2 1 681,59 681,59 
 Nivel Intermedio 3 1 681,59 681,59 
 Nivel Preandén 1 1.348,40 1.348,40 
 Nivel Andén 1 1.698,10 1.698,10 
  _____________________________________
 5.902,67 286,08 1.688.635,83
04.03.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 324,87 324,87 
 Nivel Intermedio 1 1 71,82 71,82 
 Nivel Intermedio 2 1 137,55 137,55 
 Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
 Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
 Nivel Preandén 1 406,48 406,48 
 Nivel Andén 1 542,56 542,56 
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_____________________________________  
1.919,43 135,51 260.101,96 

04.03.02.03.04_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
Nivel Vestíbulo 1 708,32 708,32 

1 85,73 85,73 
Nivel Intermedio 1 1 47,07 47,07 
Nivel Intermedio 2 1 164,12 164,12 
Nivel Intermedio 3 1 46,49 46,49 
Nivel Subestación 1 583,96 583,96 
Nivel Preandén 1 617,44 617,44 
Nivel Andén 1 898,20 898,20 

_____________________________________  
3.151,33 276,72 872.036,04 

 _____________  
TOTAL A3-04.03.02.03 ..............................................................  2.820.773,83 

A3-04.03.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

04.03.02.04.01_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 48.181,76 48.181,76 
04.03.02.04.02_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 

DE ACERO  
Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 

6 2,00 2,10 25,20 
Nivel Intermedio 1 12 2,00 2,10 50,40 
Nivel Intermedio 2 9 2,00 2,10 37,80 
Nivel Intermedio 3 3 2,00 2,10 12,60 
Nivel Subestación 4 2,00 2,10 16,80 
Nivel Preandén 16 2,00 2,10 67,20 
Nivel Andén 25 2,00 2,10 105,00 

_____________________________________  
411,60 1.279,83 526.778,03 

04.03.02.04.03_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION  

1 15,00 3,00 45,00 
_____________________________________  

45,00 828,12 37.265,40 
 _____________  

TOTAL A3-04.03.02.04 ..............................................................  612.225,19 
A3-04.03.02.05 PINTURA

04.03.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  

VERTICALES  
Nivel Vestíbulo 110,83 110,83 
Nivel Intermedio 1 277,95 277,95 
Nivel Intermedio 2 494,58 494,58 
Nivel Intermedio 3 434,04 434,04 
Nivel Preandén 801,71 801,71 
Nivel Andén 424,30 424,30 
HORIZONTALES  
Nivel Vestíbulo 58,90 58,90 

136,99 136,99 
1.007,57 1.007,57 

136,99 136,99 
Nivel Intermedio 1 144,15 144,15 

654,81 654,81 
Nivel Intermedio 2 63,68 63,68 

580,42 580,42 
Nivel Intermedio 3 438,75 438,75 
Nivel Preandén 482,18 482,18 

1.547,34 1.547,34 
Nivel Andén 19,80 19,80 

1.790,42 1.790,42 
_____________________________________  

9.605,41 45,17 433.876,37 

  _____________  
 TOTAL A3-04.03.02.05 ..............................................................  433.876,37 
A3-04.03.02.06 ACCESIBILIDAD
  
04.03.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
 ACCESSIBILIDAD  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 75.284,00 75.284,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.03.02.06 ..............................................................  75.284,00 
A3-04.03.02.07 MOBILIARIO
  
04.03.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.03.02.07 ..............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A3-04.03.02 ...................................................................  8.752.723,12 
A3-04.03.03 INSTALACIONES  
A3-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.03.03_AC .............................................................  58.440,80 
A3-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.03.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.03.03.14 u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.03.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.03.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.03.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.03.03 ...................................................................  454.714,70 
A3-04.03.04 DRENAJE  
04.03.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.03.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 37.642,00 37.642,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.03.04 ...................................................................  127.982,80 
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A3-04.03.05 URBANIZACION  
04.03.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 4.926,90 4.926,90 
  _____________________________________  
 4.926,90 210,79 1.038.541,25 
04.03.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.105,22 1.105,22 
  _____________________________________  
 1.105,22 105,40 116.490,19 
  ______________  
 TOTAL A3-04.03.05 ..................................................................  1.155.031,44 
A3-04.03.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.03.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 127.982,80 127.982,80 
  ______________  
 TOTAL A3-04.03.06 ..................................................................  127.982,80 
  __________  
 TOTAL A3-04.03 ....................................................................... 51.521.750,77 
A3-04.04 E4. VALDEBEBAS NORTE  
A3-04.04.01 OBRA CIVIL  
04.04.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas superficiales 1 15.471,36 15.471,36 
 Pantallas profundas 1 831,59 831,59 
  _____________________________________  
 16.302,95 670,03 10.923.465,59 
04.04.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 522,03 522,03 
  _____________________________________  
 522,03 798,01 416.585,16 
04.04.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
 1 3.156,68 3.156,68 
  _____________________________________  
 3.156,68 677,56 2.138.840,10 
04.04.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  
 1 3.771,05 3.771,05 
  _____________________________________  
 3.771,05 677,56 2.555.112,64 
04.04.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  
 Nivel inermedio 1 198,31 198,31 
 Nivel Vestíbulo 1 899,56 899,56 
 Nivel Subestación 1 1.587,03 1.587,03 
 Nivel Preandén 1 1.879,51 1.879,51 
  _____________________________________  
 4.564,41 557,11 2.542.878,46 
04.04.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
 9 25,56 230,04 
  _____________________________________  
 230,04 677,56 155.865,90 
04.04.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
 1 119.796,01 119.796,01 
  _____________________________________  
 119.796,01 21,82 2.613.948,94 
04.04.01.08_EI u PUNTALES  
 175 175,00 
  _____________________________________  
 175,00 7.528,40 1.317.470,00 
04.04.01.09_EI m3 CIMBRA  
 1 88.753,20 88.753,20 
  _____________________________________  
 88.753,20 18,51 1.642.821,73 
04.04.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
 1 2.226,10 2.226,10 
  _____________________________________  
 2.226,10 203,27 452.499,35 
04.04.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES  
 1 888,42 888,42 
  _____________________________________  
 888,42 677,56 601.957,86 

04.04.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
 1 1.255,50 1.255,50 
  _____________________________________
 1.255,50 218,33 274.113,32
  _____________
 TOTAL A3-04.04.01 .................................................................. 25.635.559,05
A3-04.04.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A3-04.04.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.04.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
 TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y AREAN DE RIO  
 Nivel Intermedio 204,91 204,91 
 Nivel Vestíbulo 3.812,65 3.812,65 
 Nivel Subestación 383,67 383,67 
 3.566,50 3.566,50 
 Nivel Preandén 3.629,21 3.629,21 
 Nivel Andén 3.359,70 3.359,70 
  _____________________________________
 14.956,64 102,39 1.531.410,37
  _____________
 TOTAL A3-04.04.02.01 ..............................................................  1.531.410,37
A3-04.04.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.04.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Pavimento acceso 1 33,93 33,93 
 Escaleras 1 615,53 615,53 
  _____________________________________
 649,46 150,57 97.789,19
04.04.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 99,54 99,54 
 Nivel Subestación 909,77 909,77 
 367,17 367,17 
 Nivel Preandén 669,76 669,76 
 Nivel Andén 423,82 423,82 
 Escaleras emergencia 719,84 719,84 
  _____________________________________
 3.189,90 97,87 312.195,51
04.04.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Intermedio 1 43,04 43,04 
 Nivel Vestíbulo 1 579,76 579,76 
 Nivel Preandén 1 290,53 290,53 
 Nivel Andén 1 1.295,22 1.295,22 
  _____________________________________
 2.208,55 416,11 918.999,74
  _____________
 TOTAL A3-04.04.02.02 ..............................................................  1.328.984,44
A3-04.04.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.04.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Intermedio 1 276,48 276,48 
 Nivel Vestíbulo 1 1.099,56 1.099,56 
 Nivel Preandén 1 1.579,73 1.579,73 
 Nivel Andén 1 1.762,59 1.762,59 
  _____________________________________
 4.718,36 286,08 1.349.828,43
04.04.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 113,66 113,66 
 Nivel Subestación 909,77 909,77 
 318,03 318,03 
 Nivel Preandén 411,84 411,84 
 Nivel Andén 174,46 174,46 
  _____________________________________
 1.927,76 135,51 261.230,76
04.04.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 302,61 302,61 
 Nivel Subestación 1 630,70 630,70 
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Nivel Preandén 1 937,92 937,92 
Nivel Andén 1 567,75 567,75 

_____________________________________  
2.438,98 276,72 674.914,55 

 _____________  
TOTAL A3-04.04.02.03 ..............................................................  2.285.973,74 

A3-04.04.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

04.04.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  

Templete 1 50,00 3,60 180,00 
Ascensor 1 16,00 3,60 57,60 

_____________________________________  
237,60 1.204,54 286.198,70 

04.04.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 48.181,76 48.181,76 
04.04.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 

DE ACERO  
Nivel Vestíbulo 13 2,00 2,10 54,60 
Nivel Subestación 11 2,00 2,10 46,20 
Nivel Preandén 26 2,00 2,10 109,20 
Nivel Andén 19 2,00 2,10 79,80 

_____________________________________  
289,80 1.279,83 370.894,73 

04.04.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION  

1 3,00 7,00 21,00 
_____________________________________  

21,00 828,12 17.390,52 
 _____________  

TOTAL A3-04.04.02.04 ..............................................................  722.665,71 
A3-04.04.02.05 PINTURA

04.04.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  

VERTICALES  
Nivel Vestíbulo 40,84 40,84 
Nivel Subestación 1.143,08 1.143,08 

856,90 856,90 
Nivel Preandén 456,83 456,83 
Nivel Andén 338,00 338,00 
HORIZONTALES  
Nivel Intermedio 43,04 43,04 
Nivel Vestíbulo 581,44 581,44 

15,29 15,29 
Nivel Subestación 1.074,36 1.074,36 

1.025,22 1.025,22 
Nivel Preandén 757,11 757,11 

211,06 211,06 
Nivel Andén 1.564,98 1.564,98 

20,40 20,40 
_____________________________________  

8.128,55 45,17 367.166,60 
 _____________  

TOTAL A3-04.04.02.05 ..............................................................  367.166,60 
A3-04.04.02.06 ACCESIBILIDAD

04.04.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 75.284,00 75.284,00 
 _____________  

TOTAL A3-04.04.02.06 ..............................................................  75.284,00 

A3-04.04.02.07 MOBILIARIO
  
04.04.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 150.568,00 150.568,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.04.02.07 ..............................................................  150.568,00 
  __________  
 TOTAL A3-04.04.02 ...................................................................  6.462.052,86 
A3-04.04.03 INSTALACIONES  
A3-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA
  
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.04.03_AC .............................................................  58.440,80 
A3-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA  
  _____________________________________  
 1,00 58.440,80 58.440,80 
04.04.03.12_EI u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 73.878,20 73.878,20 
04.04.03.14_EI u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.04.03.15_EI u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.04.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.04.03.17_EI u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.04.03 ...................................................................  454.714,70 
A3-04.04.04 DRENAJE  
04.04.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.04.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 37.642,00 37.642,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.04.04 ...................................................................  127.982,80 
A3-04.04.05 URBANIZACION  
04.04.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 3.764,48 3.764,48 
  _____________________________________  
 3.764,48 210,79 793.514,74 
04.04.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 1.076,35 1.076,35 
  _____________________________________  
 1.076,35 105,40 113.447,29 
  _____________  
 TOTAL A3-04.04.05 ...................................................................  906.962,03 



 

 

DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO                      

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL 

BARRIO DE VALDEBEBAS 

A3-04.04.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.04.06.01 u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 127.982,80 127.982,80 
  ______________  
 TOTAL A3-04.04.06 ..................................................................  127.982,80 
  __________  
 TOTAL A3-04.04 ....................................................................... 33.715.254,24 
A3-04.05 E5. BARAJAS - T4  
A3-04.05.01 OBRA CIVIL  
04.05.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM  
 Pantallas profundas 1 15.360,51 15.360,51 
  _____________________________________  
 15.360,51 670,03 10.292.002,52 
04.05.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO  
 1 525,78 525,78 
  _____________________________________  
 525,78 798,01 419.577,70 
04.05.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO  
 1 3.252,18 3.252,18 
  _____________________________________  
 3.252,18 677,56 2.203.547,08 
04.05.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS  
 1 3.597,91 3.597,91 
  _____________________________________  
 3.597,91 677,56 2.437.799,90 
04.05.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS  
 Nivel Vestíbulo 1 2.512,14 2.512,14 
 Nivel Preandén 1 1.943,82 1.943,82 
  _____________________________________  
 4.455,96 557,11 2.482.459,88 
04.05.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO  
 9 22,00 198,00 
  _____________________________________  
 198,00 677,56 134.156,88 
04.05.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS  
 1 109.273,25 109.273,25 
  _____________________________________  
 109.273,25 21,82 2.384.342,32 
04.05.01.08_EI u PUNTALES  
 175 175,00 
  _____________________________________  
 175,00 7.528,40 1.317.470,00 
04.05.01.09_EI m3 CIMBRA  
 1 91.906,56 91.906,56 
  _____________________________________  
 91.906,56 18,51 1.701.190,43 
04.05.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES  
 1 2.321,60 2.321,60 
  _____________________________________  
 2.321,60 203,27 471.911,63 
04.05.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES  
 1 484,03 484,03 
  _____________________________________  
 484,03 677,56 327.959,37 
04.05.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES  
 1 1.310,57 1.310,57 
  _____________________________________  
 1.310,57 218,33 286.136,75 
  ______________  
 TOTAL A3-04.05.01 .................................................................. 24.458.554,46 
A3-04.05.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS  
A3-04.05.02.01 ALBAÑILERIA
  
04.05.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
 TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Nivel Vestíbulo 1 4.487,59 4.487,59 
 Nivel Subestación 1 205,90 205,90 
 Nivel Preandén 1 4.471,00 4.471,00 

 Nivel Andén 1 3.986,89 3.986,89 
  _____________________________________
 13.151,38 102,39 1.346.569,80
  _____________
 TOTAL A3-04.05.02.01 ..............................................................  1.346.569,80
A3-04.05.02.02 SUELOS Y ALICATADOS
  
04.05.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
 SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO  
 Escaleras 1 522,12 522,12 
  _____________________________________
 522,12 150,57 78.615,61
04.05.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
 RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR  
 Nivel Vestíbulo 1 935,14 935,14 
 Nivel Subestación 1 498,84 498,84 
 Nivel Preandén 1 551,63 551,63 
 Nivel Andén 1 440,59 440,59 
 Escaleras emergencia 1 854,85 854,85 
  _____________________________________
 3.281,05 97,87 321.116,36
04.05.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM  
 Nivel Vestíbulo 1 566,74 566,74 
 Nivel Preandén 1 373,81 373,81 
 Nivel Andén 1 1.341,14 1.341,14 
  _____________________________________
 2.281,69 416,11 949.434,03
  _____________
 TOTAL A3-04.05.02.02 ..............................................................  1.349.166,00
A3-04.05.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
  
04.05.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
 ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO  
 Nivel Vestíbulo 1 564,04 564,04 
 Nivel Preandén 1 1.343,94 1.343,94 
 Nivel Andén 1 1.656,06 1.656,06 
  _____________________________________
 3.564,04 286,08 1.019.600,56
04.05.02.03.03_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
 EQUIVALENTE  
 Nivel Vestíbulo 1 819,30 819,30 
 Nivel Subestación 1 498,84 498,84 
 Nivel Preandén 1 413,95 413,95 
 Nivel Andén 1 168,16 168,16 
  _____________________________________
 1.900,25 135,51 257.502,88
04.05.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO  
 Nivel Vestíbulo 1 1.291,70 1.291,70 
 Nivel Preandén 1 1.106,50 1.106,50 
 Nivel Andén 1 629,75 629,75 
  _____________________________________
 3.027,95 276,72 837.894,32
  _____________
 TOTAL A3-04.05.02.03 ..............................................................  2.114.997,76
A3-04.05.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA
  
04.05.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
 VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS  
 1 635,00 635,00 
  _____________________________________
 635,00 1.204,54 764.882,90
04.05.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
 EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM  
 1 1,00 
  _____________________________________
 1,00 48.181,76 48.181,76
04.05.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
 DE ACERO  
 Nivel Vestíbulo 15 2,00 2,10 63,00 
 Nivel Subestación 5 2,00 2,10 21,00 
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Nivel Preandén 28 2,00 2,10 117,60 
Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 

_____________________________________  
294,00 1.279,83 376.270,02 

04.05.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION  

1 9,00 3,00 27,00 
_____________________________________  

27,00 828,12 22.359,24 
 _____________  

TOTAL A3-04.05.02.04 ..............................................................  1.211.693,92 
A3-04.05.02.05 PINTURA

04.05.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN  

VERTICALES  
Nivel Vestíbulo 610,08 610,08 
Nivel Subestación 411,00 411,00 
Nivel Preandén 546,78 546,78 
Nivel Andén 629,75 629,75 
HORIZONTALES  
Nivel Vestíbulo 585,72 585,72 

1.268,31 1.268,31 
Nivel Preandén 250,48 250,48 

761,96 761,96 
Nivel Andén 20,62 20,62 

1.610,04 1.610,04 
_____________________________________  

6.694,74 45,17 302.401,41 
 _____________  

TOTAL A3-04.05.02.05 ..............................................................  302.401,41 
A3-04.05.02.06 ACCESIBILIDAD

04.05.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 75.284,00 75.284,00 
 _____________  

TOTAL A3-04.05.02.06 ..............................................................  75.284,00 
A3-04.05.02.07 MOBILIARIO

04.05.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN  
1 1,00 

_____________________________________  
1,00 150.568,00 150.568,00 

 _____________  
TOTAL A3-04.05.02.07 ..............................................................  150.568,00 

 __________  
TOTAL A3-04.05.02 ...................................................................  6.550.680,89 

A3-04.05.03 INSTALACIONES  
A3-04.05.03 ACOMETIDA ELECTRICA 
AC
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.  

1 1,00 
_____________________________________  

1,00 58.440,80 58.440,80 
 _____________  

TOTAL A3-04.05.03 AC ..............................................................  58.440,80 
A3-04.05.03 AC ACOMETIDA ELECTRICA  

_____________________________________  
1,00 58.440,80 58.440,80 

04.05.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA  
1 1,00 

_____________________________________  
1,00 73.878,20 73.878,20 

04.05.03.14 u VENTILACIÓN  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 148.932,30 148.932,30 
04.05.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 62.216,00 62.216,00 
04.05.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 51.651,60 51.651,60 
04.05.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 59.595,80 59.595,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.05.03 ...................................................................  454.714,70 
A3-04.05.04 DRENAJE  
04.05.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 90.340,80 90.340,80 
04.05.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 37.642,00 37.642,00 
  _____________  
 TOTAL A3-04.05.04 ...................................................................  127.982,80 
A3-04.05.05 URBANIZACION  
04.05.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA  
 1 1.206,66 1.206,66 
  _____________________________________  
 1.206,66 210,79 254.351,86 
04.05.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS  
 1 2.602,20 2.602,20 
  _____________________________________  
 2.602,20 105,40 274.271,88 
  _____________  
 TOTAL A3-04.05.05 ...................................................................  528.623,74 
A3-04.05.06 DESVIOS DE TRAFICO  
04.05.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 127.982,80 127.982,80 
  _____________  
 TOTAL A3-04.05.06 ...................................................................  127.982,80 
  __________  
 TOTAL A3-04.05 ........................................................................ 32.248.539,39 
  __________  
 TOTAL A3-04 ............................................................................. 
 201.153.456,05 
A3-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO  
05.01_EI_M_I m2 TRATAMIENTO DEL TERRENO. ENTRADA DE TUNELADORA  
 Superficie (13 x 13)m 1 13,00 13,00 169,00 
  _____________________________________  
 169,00 2.148,85 363.155,65 
05.03_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS  
 Inyecciones de consolidación con tubo manquito de 5 
 m  
 a cada lado del eje del túnel  
 en 3 m en 2 conducciones de 1800 m. 10 2,00 2,00 40,00 
  _____________________________________  
 40,00 13.792,77 551.710,80 
05.05_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO PREVIOS A ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIÓN 
 Y POZOS  
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 5 estaciones entra y salida (5 x 2)  
 salida pozo de ataque (1)  
 48 perforaciones  
 3 m de longitud 1.584,00 ((5*2)+1)*48*3  
  _____________________________________  
 1.584,00 13.792,77 21.847.747,68 
05.06_EI_I m PARAGUAS DE MICROPILOTES CON TUBO Ø101 MM E=9MM  
 5 estaciones entra y salida (5 x 2)  
 salida pozo de ataque (1)  
 23 perforaciones  
 20 m de longitud 5.060,00 ((5*2)+1)*23*20  
  _____________________________________  
 5.060,00 134,39 680.013,40 
  ______________  
 TOTAL A3-05 ............................................................................ 23.442.627,53 
A3-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN  
A3-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN  
06.01.01_EI_M_I m AUSCULTACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN TÚNEL FORMADO POR 
 EXTENSÓMETROS  
 ALT 1 0+015-9+006 8.991,00 8.991,00 
 A descontar estaciones  
 E1 -1 140,00 -140,00 
 E2 -1 140,00 -140,00 
 E3 -1 140,00 -140,00 
 E4 -1 140,00 -140,00 
 E5 -1 140,00 -140,00 
  _____________________________________  
 8.291,00 636,59 5.277.967,69 
06.01.02_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN ESTACIÓN  
 Estaciones 5 5,00 
  _____________________________________  
 5,00 141.464,32 707.321,60 
06.01.03_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN POZOS  
 3 pozos de ataque y extracción 3 3,00 
 5 pozos de ventilación 5 5,00 
 8 salidas de emergencia 8 8,00 
  _____________________________________  
 16,00 7.073,22 113.171,52 
  ______________  
 TOTAL A3-06.01 .......................................................................  6.098.460,81 
A3-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS  
09.02.01_EI_I u ESTUDIOS GEOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS  
 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 212.196,48 424.392,96 
  ______________  
 TOTAL A3-06.02 .......................................................................  424.392,96 
  __________  
 TOTAL A3-06 ............................................................................  6.522.853,77 
A3-07 SUPERESTRUCTURA  
A3-07.01 VÍA  
07.01.01_EI_M_I m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA  
 Longitud eje 9.096,74 9.096,74 
  _____________________________________  
 9.096,74 832,30 7.571.216,70 
07.01.02_EI_M_I m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA. TOTALMENTE 
 TERMINADA  
 500,00 500,00 
  _____________________________________  
 500,00 76,30 38.150,00 
  ______________  
 TOTAL A3-07.01 .......................................................................  7.609.366,70 
A3-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS  
07.02.01_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO COMPLETO TG=0,125 EN PERFIL UIC54  
 2 2,00 
  _____________________________________  
 2,00 159.525,06 319.050,12 
07.02.02_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL SIMÉTRICA (BRETELLE) 
 TANGENTE 0,125 (1/8) PARA ENTREVÍA DE 1940 MM  

 9 9,00 
  _____________________________________
 9,00 624.228,48 5.618.056,32
07.02.03_EI_M_I u TOPERA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE REACCIÓN DE HORMIGÓN 
 ARMADO Y DOS ÉMBOLOS HIDRÁULICOS TOTALMENTE COLOCADA.  
 4 4,00 
  _____________________________________
 4,00 27.743,49 110.973,96
  _____________
 TOTAL A3-07.02 .......................................................................  6.048.080,40
  ___________
 TOTAL A3-07 ............................................................................ 13.657.447,10
A3-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL 
A3-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA A 15 KV 
08.01.02_EI_N_I u ACOMETIDA ELECTRICA EN MT 45 kV  
  _____________________________________
 1,00 139.606,00 139.606,00
08.01.03_EI_N_I u EQUIPAMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA 45 kV  
  _____________________________________
 1,00 2.269.226,80 2.269.226,80
08.01.04_EI_N_I u OBRA CIVIL SUBESTACION ELÉCTRICA  
  _____________________________________
 1,00 799.820,00 799.820,00
  _____________
 TOTAL A3-08.01 .......................................................................  3.208.652,80
A3-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS 
08.02.01_N_I u INSTALACION ARQUETAS EXTERIORES COLUMNA SECA TUNEL  
  _____________________________________
 24,00 997,60 23.942,40
08.02.02_N_I u INSTALACION HORNACINA PARA COLUMNA SECA  
  _____________________________________
 24,00 603,20 14.476,80
08.02.03_N_I u INSTALACION COLUMNA SECA EN TUNELES  
  _____________________________________
 24,00 2.610,00 62.640,00
08.02.04_N_I u INSTALACION EXTINTORES EN TUNELES  
  _____________________________________
 198,00 67,28 13.321,44
08.02.05_N_I m INSTALACION RED DE TIERRAS EN TUNEL  
  _____________________________________
 9.096,00 24,24 220.487,04
08.02.06_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION ELECTRICA MT EN TUNEL  
  _____________________________________
 9.096,00 139,20 1.266.163,20
08.02.07_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL BT EN TUNEL  
  _____________________________________
 9.096,00 89,32 812.454,72
08.02.08_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL DATOS EN TUNEL  
  _____________________________________
 9.096,00 39,44 358.746,24
08.02.09_N_I u INSTALACIONES AUXILIARES PORTONES SALIDAS DE EMERGENCIA 
 TUNELES  
  _____________________________________
 6,00 11.112,80 66.676,80
08.02.10_N_I m CANALIZACION  DRENAJE TUNELES  
  _____________________________________
 9.096,00 17,40 158.270,40
08.02.11_N_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNEL  
  _____________________________________
 18.192,00 10,44 189.924,48
08.02.12_N_I u EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO DE BOMBEO DRENAJE TUNEL  
  _____________________________________
 4,00 133.226,00 532.904,00
08.02.13_N_I u ACOMETIDA A RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BOMBEO DRENAJES  
  _____________________________________
 4,00 11.402,80 45.611,20
08.02.14_N_I u DRENAJE POZOS DE SALIDA DE EMERGENCIA TUNELES  
  _____________________________________
 8,00 1.426,80 11.414,40
08.02.15_N_I u DRENAJE POZOS DE VENTILACIÓN TUNELES  
  _____________________________________
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6,00 1.426,80 8.560,80 
 _____________  

TOTAL A3-08.02 ........................................................................  3.785.593,92 
 __________  

TOTAL A3-08 ............................................................................  6.994.246,72 
A3-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS  
A3-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL  
09.01.01.01.01_G_N ud REPOSICIÓN, TALA Y TRANSPOTE DE ÁRBOLES AFECTADOS  

1.032 1.032,00 
_____________________________________  

1.032,00 1.605,21 1.656.576,72 
 _____________  

TOTAL A3-09.01 ........................................................................  1.656.576,72 
A3-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS  
09.02.01.01.01_EI_G_N u GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTO 

_____________________________________  
1,00 3.868.255,89 3.868.255,89 

 _____________  
TOTAL A3-09.02 ........................................................................  3.868.255,89 

A3-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS  
09.03.01.01.01_EI_G_N u PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y LOS SUELOS  

_____________________________________  
1,00 1.637.364,40 1.637.364,40 

 _____________  
TOTAL A3-09.03 ........................................................................  1.637.364,40 

A3-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS  
09.05.01.01.01_EI_G_N u ENSAYOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
TRATAMIENTOS SOBRE TIERRAS 

CONTAMINADAS  
_____________________________________  

1,00 2.900.098,52 2.900.098,52 
 _____________  

TOTAL A3-09.04 ........................................................................  2.900.098,52 
 __________  

TOTAL A3-09 ............................................................................ 10.062.295,53 
A3-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS  
A3-10.01 ABASTECIMIENTO  
10.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO  

Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (300FD) 1,5 31,45 47,18 
Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (1000AC) 1,5 191,71 287,57 
Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (150FD) 1,5 149,86 224,79 
Estación 2 Ifema - Cárcavas (150FD) 1,5 86,07 129,11 
Pozo de Ventilación 3 (200FD) 1,5 68,99 103,49 
Salida de emergencia 2 (200FD) 1,5 58,20 87,30 
Estación 4 Valdebebas Norte (150FD) 1,5 192,46 288,69 
Salida de emergencia 6 (150FD) 1,5 22,90 34,35 

_____________________________________  
1.202,48 212,20 255.166,26 

10.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCION DE AGUA POTABLE  

Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (300FD) 1 31,45 31,45 
Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (1000AC) 1 191,71 191,71 
Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (150FD) 1 149,86 149,86 
Estación 2 Ifema - Cárcavas (150FD) 1 86,07 86,07 
Pozo de Ventilación 3 (200FD) 1 68,99 68,99 
Salida de emergencia 2 (200FD) 1 58,20 58,20 
Estación 4 Valdebebas Norte (150FD) 1 192,46 192,46 
Salida de emergencia 6 (150FD) 1 22,90 22,90 

_____________________________________  
801,64 63,10 50.583,48 

 _____________  
TOTAL A3-10.01 ........................................................................  305.749,74 

A3-10.02 SANEAMIENTO  
10.02.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO  

 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1,5 331,36 497,04 
 Salida de emergencia 1 1,5 51,28 76,92 
 Estación 2 Ifema - Cárcavas 1,5 79,98 119,97 
 Pozo de ventilación 3 1,5 119,93 179,90 
 Salida de emergencia 2 1,5 83,64 125,46 
 Estación 4 Valdebebas Norte 1,5 189,20 283,80 
 Salida de emergencia 6 1,5 18,46 27,69 
  _____________________________________  
 1.310,78 1.792,20 2.349.179,92 
10.02.01.01.02_EI_G ud PERMISOS TITULAR DEL SERVICIO  
 1 1,00 
  _____________________________________  
 1,00 1.075,32 1.075,32 
10.02.01.01.03_EI_G_N_M ud EXCAV. Y DEMOLICIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO.  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1 331,36 331,36 
 Salida de emergencia 1 1 51,28 51,28 
 Estación 2 Ifema - Cárcavas 1 79,98 79,98 
 Pozo de ventilación 3 1 119,93 119,93 
 Salida de emergencia 2 1 83,64 83,64 
 Estación 4 Valdebebas Norte 1 189,20 189,20 
 Salida de emergencia 6 1 18,46 18,46 
  _____________________________________  
 873,85 5.536,71 4.838.254,03 
  _____________  
 TOTAL A3-10.02 ........................................................................  7.188.509,27 
A3-10.03 RED ELÉCTRICA  
10.03.01.01.01.01_EI_G_M m REPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1,5 207,28 310,92 
 (canalización)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (BT) 1,5 44,76 67,14 
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (MT) 1,5 243,21 364,82 
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (AT) 1,5 85,29 127,94 
 Salida de emegencia 1 (canalización) 1,5 55,95 83,93 
 Salida de emegencia 1 (MT) 1,5 237,05 355,58 
 Pozo de ventilación 3 (MT) 1,5 68,98 103,47 
 Salida de emegencia 3 (MT) 1,5 101,74 152,61 
 Salida de emegencia 3 (canalización) 1,5 103,11 154,67 
 Estación 4 Valdebebas Norte (BT) 1,5 69,01 103,52 
 Estación 4 Valdebebas Norte (canalización) 1,5 30,71 46,07 
 Estación 4 Valdebebas Norte (MT) 1,5 31,61 47,42 
 Salida de emegencia 6 (canalización) 1,5 12,20 18,30 
 Salida de emegencia 6 (MT) 1,5 35,35 53,03 
 Salida de emegencia 6 (BT) 1,5 12,21 18,32 
  _____________________________________  
 2.007,74 848,78 1.704.129,56 
10.03.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
 SUBTERRÁNEAS  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1 207,28 207,28 
 (canalización)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (BT) 1 44,76 44,76 
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (MT) 1 243,21 243,21 
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa (AT) 1 85,29 85,29 
 Salida de emegencia 1 (canalización) 1 55,95 55,95 
 Salida de emegencia 1 (MT) 1 237,05 237,05 
 Pozo de ventilación 3 (MT) 1 68,98 68,98 
 Salida de emegencia 3 (MT) 1 101,74 101,74 
 Salida de emegencia 3 (canalización) 1 103,11 103,11 
 Estación 4 Valdebebas Norte (BT) 1 69,01 69,01 
 Estación 4 Valdebebas Norte (canalización) 1 30,71 30,71 
 Estación 4 Valdebebas Norte (MT) 1 31,61 31,61 
 Salida de emegencia 6 (canalización) 1 12,20 12,20 
 Salida de emegencia 6 (MT) 1 35,35 35,35 
 Salida de emegencia 6 (BT) 1 12,21 12,21 
  _____________________________________  
 1.338,46 30,31 40.568,72 
  _____________  
 TOTAL A3-10.03 ........................................................................  1.744.698,28 
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A3-10.04 GAS  
10.04.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE GAS  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1,5 36,34 54,51 
 Salida de emergencia 1 1,5 56,62 84,93 
 Pozo de ventilación 3 1,5 69,02 103,53 
 Salida de emergencia 2 1,5 47,36 71,04 
 Estación 4 Valdebebas Norte 1,5 139,93 209,90 
 Salida de emergencia 6 1,5 57,37 86,06 
  _____________________________________  
 609,97 334,54 204.059,36 
10.04.01.01.02_EI_G m LEVANT. Y RET. CONDUCCION GAS 150 < D < 300 MM  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1 36,34 36,34 
 Salida de emergencia 1 1 56,62 56,62 
 Pozo de ventilación 3 1 69,02 69,02 
 Salida de emergencia 2 1 47,36 47,36 
 Estación 4 Valdebebas Norte 1 139,93 139,93 
 Salida de emergencia 6 1 57,37 57,37 
  _____________________________________  
 406,64 23,27 9.462,51 
  ______________  
 TOTAL A3-10.04 .......................................................................  213.521,87 
A3-10.05 TELECOMUNICACIONES  
10.05.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1,5 237,36 356,04 
 (TELEFONICA)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1,5 197,44 296,16 
 (JAZZTEL)  
 Salida de emergencia 1 (I-DE FO) 1,5 56,11 84,17 
 Salida de emergencia 1 (TELEFONICA) 1,5 56,24 84,36 
 Estación 2 Ifema - Cárcavas (TELEFONICA) 1,5 12,67 19,01 
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1,5 4,82 7,23 
 (JAZZTEL)  
 Pozo de ventilación 3 (JAZZTEL) 1,5 69,05 103,58 
 Salida de emergencia 2 (JAZZTEL) 1,5 51,77 77,66 
 Salida de emergencia 2 (TELEFONICA) 1,5 50,21 75,32 
 Estación 3 Intercambiador Ciudad de la Justicia 1,5 153,84 230,76 
 (TELEFONICA)  
 Estación 4 Valdebebas Norte (JAZZTEL) 1,5 74,25 111,38 
 Estación 4 Valdebebas Norte (TELEFONICA) 1,5 143,24 214,86 
 Salida de emergencia 6 (TELEFONICA) 1,5 55,65 83,48 
  _____________________________________  
 1.744,01 707,32 1.233.573,15 
10.05.01.01.01.02_EI_G m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE CABLES DE 
FIBRA  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1 237,36 237,36 
 (TELEFONICA)  
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1 197,44 197,44 
 (JAZZTEL)  
 Salida de emergencia 1 (I-DE FO) 1 56,11 56,11 
 Salida de emergencia 1 (TELEFONICA) 1 56,24 56,24 
 Estación 2 Ifema - Cárcavas (TELEFONICA) 1 12,67 12,67 
 Estación 1 Mar de Cristal - Calle de Arequipa 1 4,82 4,82 
 (JAZZTEL)  
 Pozo de ventilación 3 (JAZZTEL) 1 69,05 69,05 
 Salida de emergencia 2 (JAZZTEL) 1 51,77 51,77 
 Salida de emergencia 2 (TELEFONICA) 1 50,21 50,21 
 Estación 3 Intercambiador Ciudad de la Justicia 1 153,84 153,84 
 (TELEFONICA)  
 Estación 4 Valdebebas Norte (JAZZTEL) 1 74,25 74,25 
 Estación 4 Valdebebas Norte (TELEFONICA) 1 143,24 143,24 
 Salida de emergencia 6 (TELEFONICA) 1 55,65 55,65 
  _____________________________________  
 1.162,65 3,87 4.499,46 
  ______________  
 TOTAL A3-10.05 .......................................................................  1.238.072,61 
  __________  
 TOTAL A3-10 ............................................................................ 10.690.551,77 
A3-11 SEGURIDAD Y SALUD  
11.01.03 u SEGURIDAD Y SALUD ALTERNATIVA 3  
 1 1,00 

  _____________________________________
 1,00 8.997.503,64 8.997.503,64
  _____________
 TOTAL A3-11 ............................................................................  8.997.503,64
  ___________
 TOTAL A3 ..................................................................................................................... 
 452.907.478,87 
 _______________________________________________________________________________________________________
 TOTAL .......................................................................................................................................  452.907.478,87
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 

CAPÍTULO RESUMEN ................................................................................. IMPORTE 

 

A3 ALTERNATIVA 3 ...............................................................................................  452.907.478,87

 A3-01 TÚNELES .................................................................................. 128.697.335,81 

 A3-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ................................ 19.466.879,37 

 A3-03 POZOS INTERESTACIÓN ........................................................... 23.222.281,58 

 A3-04 ESTACIONES ............................................................................ 201.153.456,05 

 A3-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ............................................... 23.442.627,53 

 A3-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN ................................... 6.522.853,77 

 A3-07 SUPERESTRUCTURA ................................................................ 13.657.447,10 

 A3-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ....................... 6.994.246,72 

 A3-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS ............. 10.062.295,53 

 A3-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .................................. 10.690.551,77 

 A3-11 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................... 8.997.503,64 

  ________________

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 452.907.478,87
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El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es la suma del Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y 

el IVA correspondiente.

A3 ALTERNATIVA 3 ...............................................................................................  452.907.478,87  

 A3-01 TÚNELES ................................................................................... 128.697.335,81 

 A3-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ................................ 19.466.879,37 

 A3-03 POZOS INTERESTACIÓN............................................................ 23.222.281,58 

 A3-04 ESTACIONES ............................................................................. 201.153.456,05 

 A3-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ................................................ 23.442.627,53 

 A3-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN .................................... 6.522.853,77 

 A3-07 SUPERESTRUCTURA ................................................................. 13.657.447,10 

 A3-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ........................ 6.994.246,72 

 A3-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS .............. 10.062.295,53 

 A3-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .................................. 10.690.551,77 

 A3-11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 8.997.503,64 

  ________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 452.907.478,87 

 

58.877.972,25

27.174.448,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 538.959.899,86
113.181.578,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  652.141.478,82
 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS. 
 
 
                                                                                                                                                                                        Madrid, agosto de 2025 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 
A4 ALTERNATIVA 4 
A4-01 TÚNELES 
A4-01.01 TÚNEL DE LÍNEA 
01.01.01.01.01_EI_M_ImTÚNEL DE LÍNEA EJECUTADO MEDIANTE TUNELADORA TIPO E.P.B. 
ALT 2 0+015-8+301 8.456,20 8.456,20 
A descontar estaciones 
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 
 
7.492,20 14.263,98106.868.590,96 
01.01.01.01.02_EI_M_I m CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA CON 
HORMIGÓN HL-150 
ALT 2 0+015-8+301 8.456,20 8.456,20 
A descontar estaciones 
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 
 
7.492,20 736,63 5.518.979,29 
01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL 
FORMADO POR CANALIZACIONES 
LATERALES Y CENTRAL 
ALT 2 0+015-8+301 8.456,20 8.456,20 
A descontar estaciones 
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 
 
7.492,20 160,72 1.204.146,38 
 

TOTAL A4-01.01  ........................................................................ 113.591.716,63 
A4-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN 
A4-01.02.01 TÚNEL ENTRE PANTALLAS 
01.01.02.01.02_EI_M_ImRAMAL EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS (DE 5,4 M DE ANCHO) 
Ramal entre pantallas 0+200-0+490,26 290,26 290,26 
 
290,26 8.297,22 2.408.351,08 
01.01.01.01.03_EI_M_ImDRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL FORMADO POR CANALIZACIONES 
LATERALES Y CENTRAL 
Ramal entre pantallas 0+200-0+490,26 290,26 290,26 
 
290,26 160,72 46.650,59 
01.01.03.01.02_EI_M_I PA DEMOLICIÓN Y REMODELACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS 
1 1,00 
 
1,00 133.934,08 133.934,08 
 

TOTAL A4-01.02.01  ............................................................................ 2.588.935,75 
A4-01.02.02 TÚNEL EN MINA 
01.01.02.01.02 m RAMAL EJECUTADO MEDIANTE MÉTODO BELGA (DE 7,8 M DE ANCHO LIBRE 
POR 5,5 M DE ALTURA LIBRE) 

Ramal doble vía en mina 0+072,53-0+370,22 297,69 297,69 
 
297,69 12.764,95 3.799.997,97 
01.01.02.01.01_EI_M_I m RAMAL EJECUTADO MEDIANTE MÉTODO 
BELGA (DE 5,4 M DE ANCHO LIBRE 
POR 5,0 M DE ALTURA LIBRE) 
Ramal de conexión L8 - L11 300,00 300,00 
Ramal a talleres 0+072,86-0+200 127,14 127,14 
 
427,14 8.297,22 3.544.074,55 
01.01.02.01.04_EI_M_I ud TELESCOPIO ENTRE PANTALLAS PARA 
ATAQUE DEL TÚNEL EN MINA DEL 
RAMAL DE ENLACE DE NUEVA L11 CON L8 EXISTENTE 
Salida de L11 1 1,00 
 
1,00 140.630,78 140.630,78 
01.01.02.01.05_EI_M_I ud ENTRONQUE DE RAMAL DE ENLACE CON 
TÚNEL L8 EXISTENTE 
Entronque con L8 1 1,00 
 
1,00 316.736,00 316.736,00 
01.01.01.01.03_EI_M_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TÚNEL 
FORMADO POR CANALIZACIONES 
LATERALES Y CENTRAL 
Longitud túnel en mina 724,83 724,83 
 
724,83 160,72 116.494,68 
 

TOTAL A4-01.02.02  ............................................................................. 7.917.933,98 
 
TOTAL A4-01.02  ........................................................................... 10.506.869,73 
 
TOTAL A4-01  ......................................................................... 124.098.586,36 
A4-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS 
A4-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1 
A4-02.01.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.19_EI_M_I m3 SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CIMBRA, INCLUIDA LA 
PREPARACIÓN DE LA BASE 
Pozo de ataque 1 11.627,27 11.627,27 
 
11.627,27 17,06 198.361,23 
 

TOTAL A4-02.01.01  ................................................................................ 198.361,23 
 
TOTAL A4-02.01  ................................................................................ 198.361,23 
A4-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2 
A4-02.02.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA 
Pozo de ataque 2 3.294,27 3.294,27 
 
3.294,27 617,29 2.033.519,93 
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA 
Pozo de ataque 2 135,00 135,00 
 
135,00 735,20 99.252,00 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
CONTRABÓVEDA 
Pozo de ataque 2 840 840,00 
 
840,00 624,23 524.353,20 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
LUZ MÁXIMA DE 20 M 
Pozo de ataque 2 975 975,00 
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975,00 624,23 608.624,25 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS 
Pozo de ataque 2 18.800,25 18.800,25 
 
18.800,25 9,72 182.738,43 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO. 
Pozo de ataque 2 189 189,00 
 
189,00 328,05 62.001,45 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN 
2 50,40 100,80 
 
100,80 175,74 17.714,59 
 

TOTAL A4-02.02.01  ............................................................................ 3.528.203,85 
A4-02.02.02 URBANIZACIÓN 
01.02.05.02_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA 
SEMI-URBANIZADA 
Zona afectada 1.100 1.100,00 
 
1.100,00 129,52 142.472,00 
 

TOTAL A4-02.02.02  ............................................................................... 142.472,00 
A4-02.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO 
1 1,00 
 
1,00 9.372,80 9.372,80 
 

TOTAL A4-02.02.03  ................................................................................... 9.372,80 
 
TOTAL A4-02.02  ............................................................................ 3.680.048,65 
A4-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1 
A4-02.03.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA 
Pozo de extracción 1 2.657,57 2.657,57 
 
2.657,57 617,29 1.640.491,39 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
CONTRABÓVEDA 
Pozo de extracción 1 231,04 231,04 
 
231,04 624,23 144.222,10 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
LUZ MÁXIMA DE 20 M 
Pozo de extracción 1 295,84 295,84 
 
295,84 624,23 184.672,20 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS 
Pozo de extracción 1 9.086,1 9.086,10 
 
9.086,10 9,72 88.316,89 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO. 
Pozo de extracción 1 253,1 253,10 
 
253,10 328,05 83.029,46 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN 
2 17,50 35,00 
 
35,00 175,74 6.150,90 
 

TOTAL A4-02.03.01  ............................................................................. 2.146.882,94 
A4-02.03.02 URBANIZACIÓN 
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA 
Zona afectada 350 350,00 
 
350,00 194,20 67.970,00 
 

TOTAL A4-02.03.02  ..................................................................................67.970,00 
A4-02.03.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.01_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
ZONA DE ALTA INTENSIDAD DE TRÁFICO 
1 1,00 
 
1,00 17.574,00 17.574,00 
 

TOTAL A4-02.03.03  ..................................................................................17.574,00 
 
TOTAL A4-02.03  ............................................................................. 2.232.426,94 
A4-02.04 TELESCOPIO 1 
A4-02.04.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA 
Telescopio 1 5.925,99 5.925,99 
 
5.925,99 617,29 3.658.054,37 
01.02.01.02_EI_M_I m2 PANTALLA CONTINUA DE 1,5 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA 
Telescopio 1 1.098,65 1.098,65 
 
1.098,65 925,94 1.017.283,98 
01.02.01.03_EI_M_I m2 PANTALLA CONTINUA DE 2,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA 
Telescopio 1 3.116,28 3.116,28 
 
3.116,28 1.234,58 3.847.296,96 
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA 
Telescopio 1 (para pantalla espesor e = 1,0m) 213,22 213,22 
Telescopio 1 (para pantalla espesor e = 1,5m) 36,25 36,25 
Telescopio 1 (para pantalla espesor e = 2,0m) 51,44 51,44 
 
300,91 735,20 221.229,03 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
CONTRABÓVEDA 
Telescopio 1 2.141,82 2.141,82 
 
2.141,82 624,23 1.336.988,30 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
LUZ MÁXIMA DE 20 M 
Telescopio 1 2.278,82 2.278,82 
 
2.278,82 624,23 1.422.507,81 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS 
Telescopio 1 66.267,91 66.267,91 
 
66.267,91 9,72 644.124,09 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO. 
Telescopio 1 1.189,82 1.189,82 
 
1.189,82 328,05 390.320,45 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN 
2 133,70 267,40 
 
267,40 175,74 46.992,88 
 

TOTAL A4-02.04.01  ........................................................................... 12.584.797,87 
A4-02.04.02 URBANIZACIÓN 
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01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA 
Zona afectada 2.500 2.500,00 
 
2.500,00 194,20 485.500,00 
 

TOTAL A4-02.04.02  ............................................................................... 485.500,00 
A4-02.04.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO 
1 1,00 
 
1,00 9.372,80 9.372,80 
 

TOTAL A4-02.04.03  ................................................................................... 9.372,80 
 
TOTAL A4-02.04  .......................................................................... 13.079.670,67 
A4-02.05 TELESCOPIO 2 
A4-02.05.01 OBRA CIVIL 
01.02.01.01_EI_M_I m2 PANTALLA DE PILOTES SECANTES DE 1,0 METROS DE Ø O PANTALLA 
CONTINUA DE 1,0 METROS DE ESPESOR CON CUCHARA BIVALVA 
Telescopio 2 4.233,57 4.233,57 
 
4.233,57 617,29 2.613.340,43 
01.02.01.10_EI_M_I m DOBLE MURETE GUÍA DE 25 CM DE ESPESOR Y 70 CM DE ALTURA, CON 
HORMIGÓN DE 25 N/MM2 DE RESISTENCIA 
Telescopio 2 162,22 162,22 
 
162,22 735,20 119.264,14 
01.02.01.16_EI_M_I m2 EJECUCIÓN DE LOSA DE FONDO DE HORMIGÓN ARMADO EN FORMA DE 
CONTRABÓVEDA 
Telescopio 2 859,52 859,52 
 
859,52 624,23 536.538,17 
01.02.01.17_EI_M_I m2 FORJADO DE HORMIGÓN ARMADO PARA CARGAS DE TRÁFICO PARA UNA 
LUZ MÁXIMA DE 20 M 
Telescopio 2 1.021,4 1.021,40 
 
1.021,40 624,23 637.588,52 
01.02.01.18_EI_M_I m3 EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO DE VACIADO ENTRE MUROS 
PANTALLAS A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS 
Telescopio 2 18.090,61 18.090,61 
 
18.090,61 9,72 175.840,73 
01.02.01.20_DGC_N_I m3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO HA-30 EN 
ESTAMPIDORES INCLUYENDO ARMADO. 
Telescopio 2 242,35 242,35 
 
242,35 328,05 79.502,92 
02.01.04.01_EI_M_I m DRENAJE POZO DE ATAQUE O EXTRACCIÓN 
2 63,90 127,80 
 
127,80 175,74 22.459,57 
 

TOTAL A4-02.05.01  ............................................................................ 4.184.534,48 
A4-02.05.02 URBANIZACIÓN 
01.02.05.01_EI_M_I m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA EN ZONA URBANIZADA 
Zona afectada 1.200 1.200,00 
 
1.200,00 194,20 233.040,00 
 

TOTAL A4-02.05.02  ............................................................................... 233.040,00 
A4-02.05.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
02.01.03.02_EI_M_I u DESVÍO DE TRÁFICO PARA EJECUCIÓN DE POZOS PARA TUNELADORA EN 
ZONA DE BAJA INTENSIDAD DE TRÁFICO 
1 1,00 
 
1,00 9.372,80 9.372,80 

 

TOTAL A4-02.05.03  ................................................................................... 9.372,80 
 
TOTAL A4-02.05  ............................................................................. 4.426.947,28 
 
TOTAL A4-02  ........................................................................... 23.617.454,77 
A4-03 POZOS INTERESTACIÓN 
A4-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN 
A4-03.01.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL 
 
159,10 8.323,05 1.324.197,26 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS 
 
244,89 29.824,25 7.303.660,58 
01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN 
 
9,00 903.036,80 8.127.331,20 
 

TOTAL A4-03.01.01  ........................................................................... 16.755.189,04 
A4-03.01.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA 
 
506,70 194,20 98.401,14 
 

TOTAL A4-03.01.02  ..................................................................................98.401,14 
A4-03.01.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO 
6 6,00 
 
6,00 13.871,74 83.230,44 
 

TOTAL A4-03.01.03  ..................................................................................83.230,44 
 
TOTAL A4-03.01  ........................................................................... 16.936.820,62 
A4-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA 
A4-03.02.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL 
 
31,60 8.323,05 263.008,38 
01.03.01.01.03_EI_G m POZO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS 
Salida de emergencia 1 1 29,20 29,20 
Salida de emergencia 2 1 29,20 29,20 
Salida de emergencia 3 1 29,20 29,20 
Salida de emergencia 4 1 29,20 29,20 
Salida de emergencia 5 1 29,20 29,20 
 
146,00 29.824,25 4.354.340,50 
01.03.01.01.07_EI_G u INSTALACIONES EN SALIDAS DE EMERGENCIA 
5 5,00 
 
5,00 85.221,95 426.109,75 
 

TOTAL A4-03.02.01  ............................................................................. 5.043.458,63 
A4-03.02.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA 
Salida de emergencia 1 1 65,60 65,60 
Salida de emergencia 2 1 65,60 65,60 
Salida de emergencia 3 1 65,60 65,60 
Salida de emergencia 4 1 65,60 65,60 
Salida de emergencia 5 1 65,60 65,60 
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328,00 194,20 63.697,60 
 

TOTAL A4-03.02.02  ................................................................................. 63.697,60 
A4-03.02.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO 
2 2,00 
 
2,00 13.871,74 27.743,48 
 

TOTAL A4-03.02.03  ................................................................................. 27.743,48 
 
TOTAL A4-03.02  ............................................................................ 5.134.899,71 
A4-03.03 MIXTOS POZO DE VENTILACIÓN Y BOMBEO 
A4-03.03.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.01_EI_M_I m GALERÍA DE CONEXIÓN ENTRE POZO DE 
BOMBEO Y/O SALIDA DE 
EMERGENCIA Y/O VENTILACIÓN CON TÚNEL 
Pozo de ventilación 5 + pozo de bombeo 2 5,30 5,30 
 
5,30 8.323,05 44.112,17 
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
SECANTES O CONTÍNUA 
Pozo de ventilación 5 + pozo de bombeo 2 1 29,21 29,21 
 
29,21 31.905,01 931.945,34 
01.03.01.01.04_EI_G u INSTALACIONES POZO DE VENTILACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 903.036,80 903.036,80 
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO 
1 1,00 
 
1,00 137.344,00 137.344,00 
 

TOTAL A4-03.03.01  ............................................................................ 2.016.438,31 
A4-03.03.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA 
Pozo de ventilación 5 + pozo de bombeo 2 1 32,40 32,40 
 
32,40 194,20 6.292,08 
 

TOTAL A4-03.03.02  ................................................................................... 6.292,08 
 
TOTAL A4-03.03  ............................................................................ 2.022.730,39 
A4-03.04 POZOS DE BOMBEO 
A4-03.04.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.02_EI_G m POZO DE VENTILACIÓN EJECUTADO MEDIANTE PANTALLAS DE PILOTES 
SECANTES O CONTÍNUA 
 
29,21 31.905,01 931.945,34 
01.03.01.01.08_EI_G u EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO 
 
1,00 137.344,00 137.344,00 
 

TOTAL A4-03.04.01  ............................................................................ 1.069.289,34 
A4-03.04.02 URBANIZACIÓN 
64. m2 REPOSICIÓN DE LA URBANIZACIÓN AFECTADA 
 
32,40 194,20 6.292,08 
 

TOTAL A4-03.04.02  ................................................................................... 6.292,08 
A4-03.04.03 DESVÍOS DE TRÁFICO 
01.03.01.01.05_EI_G u DESVÍOS DE TRÁFICO 
 

1,00 13.871,74 13.871,74 
 

TOTAL A4-03.04.03  ..................................................................................13.871,74 
 
TOTAL A4-03.04  ............................................................................. 1.089.453,16 
 
TOTAL A4-03  ........................................................................... 25.183.903,88 
A4-04 ESTACIONES 
A4-04.01 E1. MAR DE CISTAL - AREQUIPA 
A4-04.01.01 OBRA CIVIL 
04.01.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM 
Pantallas superficiales 1 2.311,23 2.311,23 
Pantallas profundas 1 16.605,71 16.605,71 
Escaleras L4 y L8 1 4.525,11 4.525,11 
 
23.442,05 670,03 15.706.876,76 
04.01.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO 
1 708,65 708,65 
 
708,65 798,01 565.509,79 
04.01.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO 
1 3.140,06 3.140,06 
 
3.140,06 677,56 2.127.579,05 
04.01.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO VEHICULOS 
1 3.941,47 3.941,47 
 
3.941,47 677,56 2.670.582,41 
04.01.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO VEHICULOS 
Nivel vestibulo 1 2.299,79 2.299,79 
Intermedio L4 1 1.907,18 1.907,18 
Intermedio 1 1.290,35 1.290,35 
Nivel preandén 1 2.295,75 2.295,75 
Escaleras L4 y L8 1 184,59 184,59 
 
7.977,66 557,11 4.444.434,16 
04.01.01.06_ EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO 
9 26,85 241,65 
 
241,65 677,56 163.732,37 
04.01.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS 
1 119.165,28 119.165,28 
 
119.165,28 21,82 2.600.186,41 
04.01.01.08_EI u PUNTALES 
1 203,00 203,00 
 
203,00 7.528,40 1.528.265,20 
04.01.01.09_EI m³ CIMBRA 
1 118.435,69 118.435,69 
 
118.435,69 18,51 2.192.244,62 
04.01.01.10_EI m² FORJADO ANDENES 
1 2.255,48 2.255,48 
 
2.255,48 203,27 458.471,42 
04.01.01.11_EI m² FORJADO INSTALACIONES 
1 514,82 514,82 
 
514,82 677,56 348.821,44 
04.01.01.13_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES 
Escaleras L11 1.583,21 1.583,21 
Escaleras L4 y L8 1.832,21 1.832,21 
 
3.415,42 218,33 745.688,65 
04.01.01.14_EI m GALERIA DE ACCESO A ESTACION HORIZONTAL 
Galeria de acceso 1 95,52 95,52 
Galeria de conexión 1 135,35 135,35 
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Galeria de acceso a estación 1 46,00 46,00 
1 102,00 102,00 
 
378,87 9.786,92 3.707.970,38 
04.01.01.15_N u REPOSICION DE ACCESOS EXISTENTES A MARA DE CRISTAL 
1 1,00 
 
1,00 527.220,00 527.220,00 
 

TOTAL A4-04.01.01  .......................................................................... 37.787.582,66 
A4-04.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A4-04.01.02.01 ALBAÑILERIA 
04.01.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE O 1 PIE O TABICON 
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO 
Nivel Vestíbulo 1 3.066,19 3.066,19 
Intermedio L4 1 1.556,75 1.556,75 
Intermedio 1 4.177,45 4.177,45 
Nivel Preandén 1 2.844,71 2.844,71 
Nivel Andén 1 3.491,31 3.491,31 
Escaleras emergencia L4 y L8 1 2.968,33 2.968,33 
 
18.104,74 102,39 1.853.744,33 
 

TOTAL A4-04.01.02.01  ............................................................................ 1.853.744,33 
A4-04.01.02.02 SUELOS Y ALICATADOS 
04.01.02.02.01_ m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL ACABADO SEMIBRILLO 
EI SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Acceso 1 215,76 215,76 
Escaleras 1 577,88 577,88 
Acceso intermodal 1 98,65 98,65 
Galería 1 143,53 143,53 
 
1.035,82 150,57 155.963,42 
04.01.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM MICROGRANO DE ALTA 
RESITENCIA VACUTILE O SIMILAR 
Nivel Vestíbulo 1 946,96 946,96 
Nivel Intermedio L4 1 53,10 53,10 
Nivel Subestación 1 514,82 514,82 
Nivel Intermedio 1 296,48 296,48 
Nivel Preandén 1 448,14 448,14 
Nivel Andén 1 420,59 420,59 
Escaleras emergencia 1 1.074,65 1.074,65 
Escaleras emergencia L4 y L8 1 1.858,16 1.858,16 
 
5.612,90 97,87 549.334,52 
04.01.02.02.03_ m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
PM 
Nivel Vestíbulo 1 822,33 822,33 
Nivel Intermedio L4 1 1.554,66 1.554,66 
Nivel Intermedio 1 175,58 175,58 
Nivel Preandén 1 1.711,06 1.711,06 
Nivel Andén 1 1.311,15 1.311,15 
 
5.574,78 416,11 2.319.721,71 
 

TOTAL A4-04.01.02.02  ............................................................................ 3.025.019,65 
A4-04.01.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
04.01.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO 
Nivel Vestíbulo 1 684,85 684,85 
Nivel Intermedio L4 1 1.429,57 1.429,57 
Nivel Intermedio 1 521,35 521,35 
Nivel Preandén 1 1.848,86 1.848,86 
Nivel Andén 1 1.612,47 1.612,47 
 
6.097,10 286,08 1.744.258,37 
04.01.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 

Nivel Vestíbulo 1 994,17 994,17 
Nivel Intermedio L4 1 53,10 53,10 
Nivel Subestación 1 514,82 514,82 
Nivel Intermedio L8 1 236,96 236,96 
Nivel Preandén 1 328,80 328,80 
Nivel Andén 1 178,71 178,71 
 
2.306,56 276,72 638.271,28 
04.01.02.03.03_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO 
Nivel Vestíbulo 1 1.797,82 1.797,82 
Nivel Intermedio L4 1 134,20 134,20 
Nivel Subestación 1 256,80 256,80 
Nivel Intermedio 1 481,69 481,69 
Nivel Preandén 1 514,66 514,66 
Nivel Andén 1 611,76 611,76 
 
3.796,93 276,72 1.050.686,47 
 

TOTAL A4-04.01.02.03  ............................................................................. 3.433.216,12 
A4-04.01.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
04.01.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRAMPILLA DE SALIDA DE EMERGENCIA 
FORMADA POR ANGULARES DE 100X100 MM 
5 5,00 
 
5,00 48.181,76 240.908,80 
04.01.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
DE ACERO, , I/P.P. DE AISLAMIENTO DE FI 
Nivel Vestíbulo 25 2,00 2,10 105,00 
Nivel Intermedio L4 14 2,00 2,10 58,80 
Nivel Subestación 3 2,00 2,10 12,60 
Nivel Intermedio 13 2,00 2,10 54,60 
Nivel Preandén 11 2,00 2,10 46,20 
Nivel Andén 20 2,00 2,10 84,00 
 
361,20 1.279,83 462.274,60 
04.01.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION 
1 5,00 3,00 15,00 
 
15,00 828,12 12.421,80 
 

TOTAL A4-04.01.02.04  ................................................................................ 715.605,20 
A4-04.01.02.05 PINTURA 
04.01.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
VERTICALES 
Nivel Vestíbulo 1 378,08 378,08 
Nivel Intermedio L4 1 36,76 36,76 
Nivel Intermedio 1 596,15 596,15 
Nivel Preandén 1 298,29 298,29 
Nivel Andén 1 364,80 364,80 
HORIZONTALES 
Nivel Vestíbulo 1 135,05 135,05 
1 1.125,92 1.125,92 
Nivel Intermedio L4 1 9,38 9,38 
1 1.564,04 1.564,04 
Nivel Intermedio L8 1 645,41 645,41 
1 880,52 880,52 
Nivel Preandén 1 20,41 20,41 
1 1.850,81 1.850,81 
Nivel Andén 1 12,58 12,58 
1 1.565,61 1.565,61 
 
9.483,81 45,17 428.383,70 
 

TOTAL A4-04.01.02.05  ................................................................................ 428.383,70 
A4-04.01.02.06 ACCESIBILIDAD 
04.01.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
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ACCESSIBILIDAD 
1 1,00 
 
1,00 75.284,00 75.284,00 
 

TOTAL A4-04.01.02.06  ................................................................................. 75.284,00 
A4-04.01.02.07 MOBILIARIO 
04.01.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 150.568,00 150.568,00 
 

TOTAL A4-04.01.02.07  ............................................................................... 150.568,00 
 
TOTAL A4-04.01.02  ............................................................................ 9.681.821,00 
A4-04.01.03 INSTALACIONES 
A4-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA 
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 
1 1,00 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
 

TOTAL A4-04.01.03.AC  ................................................................................. 58.440,80 
A4-04.01.03.AC ACOMETIDA ELECTRICA 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
04.01.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 73.878,20 73.878,20 
04.01.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, 
ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 148.932,30 148.932,30 
04.01.03.15_EI u SANEAMIENTO POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA ESTACION 
DE MAR DE CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 62.216,00 62.216,00 
04.01.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE MAR DE 
CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 51.651,60 51.651,60 
04.01.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE MAR DE 
CRISTAL-ALFREDO KRAUS, ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 59.595,80 59.595,80 
 

TOTAL A4-04.01.03  ............................................................................... 454.714,70 
A4-04.01.04 DRENAJE 
04.01.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACION ENTRE PANTALLAS 
1 1,00 
 
1,00 90.340,80 90.340,80 
04.01.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE 
1 1,00 
 
1,00 37.642,00 37.642,00 
 

TOTAL A4-04.01.04  ............................................................................... 127.982,80 
A4-04.01.05 URBANIZACION 
04.01.05.01_EI m² REPOSICION DE URBANIZACION AFECTADA 
1 5.668,95 5.668,95 

 
5.668,95 210,79 1.194.957,97 
04.01.05.02_EI m² ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS 
1 1.969,95 1.969,95 
 
1.969,95 105,40 207.632,73 
 

TOTAL A4-04.01.05  ............................................................................. 1.402.590,70 
A4-04.01.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.01.06.01_EI u DESVIO DE TRAFICO EN ESTACIONES 
1 1,00 
 
1,00 127.982,80 127.982,80 
 

TOTAL A4-04.01.06  ................................................................................ 127.982,80 
 
TOTAL A4-04.01  ........................................................................... 49.582.674,66 
A4-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS 
A4-04.02.01 OBRA CIVIL 
04.02.01.01_EI m² MURO PANTALLA 100 CM 
Pantallas superficiales 1 292,82 292,82 
Pantallas profundas 1 17.491,98 17.491,98 
 
17.784,80 670,03 11.916.349,54 
04.02.01.02_EI m DOBLE MURETE GUIA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO 
1 565,20 565,20 
 
565,20 798,01 451.035,25 
04.02.01.03_EI m² LOSAS DE FONDO 
1 3.252,14 3.252,14 
 
3.252,14 677,56 2.203.519,98 
04.02.01.04_EI m² FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS 
1 3.474,26 3.474,26 
 
3.474,26 677,56 2.354.019,61 
04.02.01.05_EI m² FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS 
Nivel Intermedio 1 442,88 442,88 
Nivel Vestíbulo 1 2.168,05 2.168,05 
Nivel Preandén 1 1.768,29 1.768,29 
 
4.379,22 557,11 2.439.707,25 
04.02.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO 
9 27,50 247,50 
 
247,50 677,56 167.696,10 
04.02.01.07_EI m³ VACIADO ENTRE PANTALLAS 
1 120.979,61 120.979,61 
 
120.979,61 21,82 2.639.775,09 
04.02.01.08_EI u PUNTALES 
165 165,00 
 
165,00 7.528,40 1.242.186,00 
04.02.01.09_EI m³ CIMBRA 
1 102.130,20 102.130,20 
 
102.130,20 18,51 1.890.430,00 
04.02.01.10_EI m² FORJADO ANDENES 
1 2.367,56 2.367,56 
 
2.367,56 203,27 481.253,92 
04.02.01.12_EI m² ESCALERA EN ESTACIONES 
1 1.498,26 1.498,26 
 
1.498,26 218,33 327.115,11 
 

TOTAL A4-04.02.01  ........................................................................... 26.113.087,85 
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A4-04.02.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A4-04.02.02.01 ALBAÑILERIA 
04.02.02.01.01_EI m² FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEME 
Nivel Intermedio 1 510,15 510,15 
Nivel Vestíbulo 1 5.246,10 5.246,10 
Nivel Preandén 1 4.527,82 4.527,82 
Nivel Andén 1 3.600,58 3.600,58 
 
13.884,65 102,39 1.421.649,31 
 

TOTAL A4-04.02.02.01  ............................................................................ 1.421.649,31 
A4-04.02.02.02 SUELOS Y ALICATADOS 
04.02.02.02.01_EI m² PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Acceso 1 43,30 43,30 
Escaleras 1 638,48 638,48 
 
681,78 150,57 102.655,61 
04.02.02.02.02_EI m² SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR 
Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
Nivel Vestíbulo 1 326,96 326,96 
Nivel Preandén 1 368,44 368,44 
Nivel Andén 1 443,07 443,07 
Escaleras emergencia 1 954,91 954,91 
 
2.264,30 97,87 221.607,04 
04.02.02.02.03_PM m² SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
Nivel Vestíbulo 1 1.017,15 1.017,15 
Nivel Preandén 1 295,86 295,86 
Nivel Andén 1 1.340,64 1.340,64 
 
2.877,43 416,11 1.197.327,40 
 

TOTAL A4-04.02.02.02  ............................................................................ 1.521.590,05 
A4-04.02.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
04.02.02.03.01_EI m² SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO 
Nivel Intermedio 1 241,74 241,74 
Nivel Vestíbulo 1 1.470,26 1.470,26 
Nivel Preandén 1 1.736,56 1.736,56 
Nivel Andén 1 1.785,68 1.785,68 
 
5.234,24 286,08 1.497.411,38 
04.02.02.03.02_EI m² FALSO TECHO DE POLIESTES A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 
Nivel Intermedio 1 170,92 170,92 
Nivel Vestíbulo 1 401,30 401,30 
Nivel Preandén 1 160,31 160,31 
Nivel Andén 1 253,69 253,69 
 
986,22 135,51 133.642,67 
04.02.02.03.04_PM m² ALICATADO GRAN FORMATO 
Nivel Vestíbulo 1 1.047,11 1.047,11 
Nivel Preandén 1 926,18 926,18 
Nivel Andén 1 587,71 587,71 
 
2.561,00 276,72 708.679,92 
 

TOTAL A4-04.02.02.03  ............................................................................ 2.339.733,97 
A4-04.02.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
04.02.02.04.01_EI m² PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS 
Templete 1 48,00 3,60 172,80 
Ascensor 1 18,00 3,60 64,80 
 

237,60 1.204,54 286.198,70 
04.02.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM 
1 1,00 
 
1,00 48.181,76 48.181,76 
04.02.02.04.03_EI m² PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
DE ACERO 
Nivel Intermedio 7 2,00 2,10 29,40 
Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
Nivel Preandén 17 2,00 2,10 71,40 
Nivel Andén 22 2,00 2,10 92,40 
 
289,80 1.279,83 370.894,73 
04.02.02.04.04_EI m² CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION 
1 7,00 3,00 21,00 
 
21,00 828,12 17.390,52 
 

TOTAL A4-04.02.02.04  ................................................................................ 722.665,71 
A4-04.02.02.05 PINTURAS 
04.02.02.05.01_EI m² PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
VERTICALES 
Nivel Vestíbulo 1 392,57 392,57 
Nivel Preandén 1 633,94 633,94 
Nivel Andén 1 261,57 261,57 
HORIZONTALES 
Nivel Intermedio 1 223,78 223,78 
Nivel Vestíbulo 1 345,02 345,02 
1 1.287,83 1.287,83 
Nivel Preandén 257,78 257,78 
761,76 761,76 
Nivel Andén 12,23 12,23 
1.542,26 1.542,26 
 
5.718,74 45,17 258.315,49 
 

TOTAL A4-04.02.02.05  ................................................................................ 258.315,49 
A4-04.02.02.06 ACCESIBILIDAD 
04.02.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD 
1 1,00 
 
1,00 75.284,00 75.284,00 
 

TOTAL A4-04.02.02.06  ..................................................................................75.284,00 
A4-04.02.02.07 MOBILIARIO 
04.02.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 150.568,00 150.568,00 
 

TOTAL A4-04.02.02.07  ................................................................................ 150.568,00 
 
TOTAL A4-04.02.02  ............................................................................. 6.489.806,53 
A4-04.02.03 INSTALACIONES 
A4-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 
1 1,00 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
 

TOTAL A4-04.02.03_AC  ..................................................................................58.440,80 
A4-04.02.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
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1,00 58.440,80 58.440,80 
04.02.03.12_EI u DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 73.878,20 73.878,20 
04.02.03.14_EI u VENTILACION DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 148.932,30 148.932,30 
04.02.03.15_EI u SANEAMIENTO, POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES DE LA 
ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 62.216,00 62.216,00 
04.02.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 51.651,60 51.651,60 
04.02.03.17_EI u PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA ESTACION DE IFEMA-CARCAVAS, 
ALTERNATIVA 1 
1 1,00 
 
1,00 59.595,80 59.595,80 
 

TOTAL A4-04.02.03  ............................................................................... 454.714,70 
A4-04.02.04 DRENAJE 
04.02.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS 
1 1,00 
 
1,00 90.340,80 90.340,80 
04.02.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE 
1 1,00 
 
1,00 37.642,00 37.642,00 
 

TOTAL A4-04.02.04  ............................................................................... 127.982,80 
A4-04.02.05 URBANIZACION 
04.02.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA 
1 2.905,76 2.905,76 
 
2.905,76 210,79 612.505,15 
04.02.05.02_EI m2 AONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS 
1 1.510,03 1.510,03 
 
1.510,03 105,40 159.157,16 
 

TOTAL A4-04.02.05  ............................................................................... 771.662,31 
A4-04.02.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.02.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES 
1 1,00 
 
1,00 127.982,80 127.982,80 
 

TOTAL A4-04.02.06  ............................................................................... 127.982,80 
 
TOTAL A4-04.02  .......................................................................... 34.085.236,99 
A4-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA 
A4-04.03.01 OBRA CIVIL 
04.03.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM 
Pantallas superficiales 1 535,64 535,64 
Pantallas profundas 1 22.583,41 22.583,41 
 
23.119,05 670,03 15.490.457,07 
04.03.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO 
1 570,78 570,78 

 
570,78 798,01 455.488,15 
04.03.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO 
1 3.799,30 3.799,30 
 
3.799,30 677,56 2.574.253,71 
04.03.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRAFICO DE VEHICULOS 
Cubierta 1 2.832,99 2.832,99 
1 1.210,62 1.210,62 
P1 1 883,76 883,76 
P2 1 2.799,18 2.799,18 
P3 1 2.810,06 2.810,06 
1 2.810,06 2.810,06 
 
13.346,67 677,56 9.043.169,73 
04.03.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRAFICO DE VEHICULOS 
Nivel Vestíbulo 1 1.714,07 1.714,07 
Intermedio 1 1 612,99 612,99 
Intermedio 2 1 677,59 677,59 
Intermedio 3 1 637,99 637,99 
Nivel Preandén 1 2.632,56 2.632,56 
 
6.275,20 557,11 3.495.976,67 
04.03.01.06_EI m PILARES DE HORMIGON ARMADO 
12 38,70 464,40 
 
464,40 677,56 314.658,86 
04.03.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS 
1 135.445,05 135.445,05 
 
135.445,05 21,82 2.955.410,99 
04.03.01.08_EI u PUNTALES 
302 302,00 
 
302,00 7.528,40 2.273.576,80 
04.03.01.09_EI m3 CIMBRA 
1 166.409,40 166.409,40 
 
166.409,40 18,51 3.080.237,99 
04.03.01.10_EI m2 FORJADO DE ANDENES 
1 2.894,43 2.894,43 
 
2.894,43 203,27 588.350,79 
04.03.01.11_EI m2 FORJADO DE INSTALACIONES 
1 342,90 342,90 
 
342,90 677,56 232.335,32 
04.03.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES 
1 1.830,43 1.830,43 
 
1.830,43 218,20 399.399,83 
 

TOTAL A4-04.03.01  ........................................................................... 40.903.315,91 
A4-04.03.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A4-04.03.02.01 ALBAÑILERIA 
04.03.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Nivel Vestíbulo 2.501,72 2.501,72 
1.269,18 1.269,18 
Intermedio 1 851,00 851,00 
1.516,43 1.516,43 
Intermedio 2 2.947,28 2.947,28 
Intermedio 3 1.142,33 1.142,33 
Nivel Subestación 32,10 32,10 
Nivel Preandén 7.075,22 7.075,22 
Nivel Andén 3.942,61 3.942,61 
 
21.277,87 102,39 2.178.641,11 
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TOTAL A4-04.03.02.01  ............................................................................ 2.178.641,11 
A4-04.03.02.02 SUELOS Y ALICATADOS 
04.03.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Escaleras 1 809,31 809,31 
 
809,31 150,57 121.857,81 
04.03.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR 
Nivel Vestíbulo 1 199,32 199,32 
Nivel Intermedio 1 1 107,88 107,88 
Nivel Intermedio 2 1 209,47 209,47 
Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
Nivel Preandén 1 635,66 635,66 
Nivel Andén 1 663,51 663,51 
Escaleras emergencia 1.098,99 1.098,99 
 
3.350,98 97,87 327.960,41 
04.03.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700X1200X12 MM 
Nivel Vestíbulo 1 1.074,23 1.074,23 
Nivel Intermedio 1 1 438,75 438,75 
Nivel Intermedio 2 1 444,82 444,82 
Nivel Intermedio 3 1 438,75 438,75 
Nivel Preandén 1 835,98 835,98 
Nivel Andén 1 1.649,68 1.649,68 
 
4.882,21 416,11 2.031.536,40 
 

TOTAL A4-04.03.02.02  ............................................................................ 2.481.354,62 
A4-04.03.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
04.03.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO 
Nivel Vestíbulo 1 811,40 811,40 
Nivel Intermedio 1 1 681,59 681,59 
Nivel Intermedio 2 1 681,59 681,59 
Nivel Intermedio 3 1 681,59 681,59 
Nivel Preandén 1 1.348,40 1.348,40 
Nivel Andén 1 1.698,10 1.698,10 
 
5.902,67 286,08 1.688.635,83 
04.03.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 
Nivel Vestíbulo 1 324,87 324,87 
Nivel Intermedio 1 1 71,82 71,82 
Nivel Intermedio 2 1 137,55 137,55 
Nivel Intermedio 3 1 19,25 19,25 
Nivel Subestación 1 416,90 416,90 
Nivel Preandén 1 406,48 406,48 
Nivel Andén 1 542,56 542,56 
 
1.919,43 135,51 260.101,96 
04.03.02.03.04_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO 
Nivel Vestíbulo 1 708,32 708,32 
1 85,73 85,73 
Nivel Intermedio 1 1 47,07 47,07 
Nivel Intermedio 2 1 164,12 164,12 
Nivel Intermedio 3 1 46,49 46,49 
Nivel Subestación 1 583,96 583,96 
Nivel Preandén 1 617,44 617,44 
Nivel Andén 1 898,20 898,20 
 
3.151,33 276,72 872.036,04 
 

TOTAL A4-04.03.02.03  ............................................................................ 2.820.773,83 
A4-04.03.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
04.03.02.04.01_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM 

1 1,00 
 
1,00 48.181,76 48.181,76 
04.03.02.04.02_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
DE ACERO 
Nivel Vestíbulo 23 2,00 2,10 96,60 
6 2,00 2,10 25,20 
Nivel Intermedio 1 12 2,00 2,10 50,40 
Nivel Intermedio 2 9 2,00 2,10 37,80 
Nivel Intermedio 3 3 2,00 2,10 12,60 
Nivel Subestación 4 2,00 2,10 16,80 
Nivel Preandén 16 2,00 2,10 67,20 
Nivel Andén 25 2,00 2,10 105,00 
 
411,60 1.279,83 526.778,03 
04.03.02.04.03_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION 
1 15,00 3,00 45,00 
 
45,00 828,12 37.265,40 
 

TOTAL A4-04.03.02.04  ................................................................................ 612.225,19 
A4-04.03.02.05 PINTURA 
04.03.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
VERTICALES 
Nivel Vestíbulo 110,83 110,83 
Nivel Intermedio 1 277,95 277,95 
Nivel Intermedio 2 494,58 494,58 
Nivel Intermedio 3 434,04 434,04 
Nivel Preandén 801,71 801,71 
Nivel Andén 424,30 424,30 
HORIZONTALES 
Nivel Vestíbulo 58,90 58,90 
136,99 136,99 
1.007,57 1.007,57 
136,99 136,99 
Nivel Intermedio 1 144,15 144,15 
654,81 654,81 
Nivel Intermedio 2 63,68 63,68 
580,42 580,42 
Nivel Intermedio 3 438,75 438,75 
Nivel Preandén 482,18 482,18 
1.547,34 1.547,34 
Nivel Andén 19,80 19,80 
1.790,42 1.790,42 
 
9.605,41 45,17 433.876,37 
 

TOTAL A4-04.03.02.05  ................................................................................ 433.876,37 
A4-04.03.02.06 ACCESIBILIDAD 
04.03.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD 
1 1,00 
 
1,00 75.284,00 75.284,00 
 

TOTAL A4-04.03.02.06  ..................................................................................75.284,00 
A4-04.03.02.07 MOBILIARIO 
04.03.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 150.568,00 150.568,00 
 

TOTAL A4-04.03.02.07  ................................................................................ 150.568,00 
 
TOTAL A4-04.03.02  ............................................................................. 8.752.723,12 
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A4-04.03.03 INSTALACIONES 
A4-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 
1 1,00 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
 

TOTAL A4-04.03.03_AC  ................................................................................. 58.440,80 
A4-04.03.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
04.03.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
1 1,00 
 
1,00 73.878,20 73.878,20 
04.03.03.14 u VENTILACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 148.932,30 148.932,30 
04.03.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES 
1 1,00 
 
1,00 62.216,00 62.216,00 
04.03.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA 
1 1,00 
 
1,00 51.651,60 51.651,60 
04.03.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1 1,00 
 
1,00 59.595,80 59.595,80 
 

TOTAL A4-04.03.03  ............................................................................... 454.714,70 
A4-04.03.04 DRENAJE 
04.03.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS 
1 1,00 
 
1,00 90.340,80 90.340,80 
04.03.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE 
1 1,00 
 
1,00 37.642,00 37.642,00 
 

TOTAL A4-04.03.04  ............................................................................... 127.982,80 
A4-04.03.05 URBANIZACION 
04.03.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA 
1 4.926,90 4.926,90 
 
4.926,90 210,79 1.038.541,25 
04.03.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS 
1 1.105,22 1.105,22 
 
1.105,22 105,40 116.490,19 
 

TOTAL A4-04.03.05  ............................................................................ 1.155.031,44 
A4-04.03.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.03.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES 
1 1,00 
 
1,00 127.982,80 127.982,80 
 

TOTAL A4-04.03.06  ............................................................................... 127.982,80 
 
TOTAL A4-04.03  .......................................................................... 51.521.750,77 
A4-04.04 E4. HOSPITAL ZENDAL 
A4-04.04.01 OBRA CIVIL 

04.04.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM 
Pantallas superficiales 1 756,51 756,51 
Pantallas profundas 1 16.366,65 16.366,65 
 
17.123,16 670,03 11.473.030,89 
04.04.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO 
1 610,91 610,91 
 
610,91 798,01 487.512,29 
04.04.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO 
1 3.076,38 3.076,38 
 
3.076,38 677,56 2.084.432,03 
04.04.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS 
1 3.679,16 3.679,16 
 
3.679,16 677,56 2.492.851,65 
04.04.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS 
Nivel inermedio 1 58,51 58,51 
Nivel Vestíbulo 1 2.583,93 2.583,93 
Nivel Preandén 1 1.962,90 1.962,90 
 
4.605,34 557,11 2.565.680,97 
04.04.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO 
9 24,95 224,55 
 
224,55 677,56 152.146,10 
04.04.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS 
1 121.824,65 121.824,65 
 
121.824,65 21,82 2.658.213,86 
04.04.01.08_EI u PUNTALES 
203 203,00 
 
203,00 7.528,40 1.528.265,20 
04.04.01.09_EI m3 CIMBRA 
1 103.366,32 103.366,32 
 
103.366,32 18,51 1.913.310,58 
04.04.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES 
1 2.215,35 2.215,35 
 
2.215,35 203,27 450.314,19 
04.04.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES 
1 1.519,54 1.519,54 
 
1.519,54 218,33 331.761,17 
 

TOTAL A4-04.04.01  ........................................................................... 26.137.518,93 
A4-04.04.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A4-04.04.02.01 ALBAÑILERIA 
04.04.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y AREAN DE RIO 
Nivel Vestíbulo 1 6.331,48 6.331,48 
Nivel Preandén 1 4.077,33 4.077,33 
Nivel Andén 1 3.568,31 3.568,31 
 
13.977,12 102,39 1.431.117,32 
 

TOTAL A4-04.04.02.01  ............................................................................. 1.431.117,32 
A4-04.04.02.02 SUELOS Y ALICATADOS 
04.04.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Pavimento acceso 1 44,29 44,29 
Escaleras 1 638,48 638,48 
 
682,77 150,57 102.804,68 
04.04.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
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RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR 
Nivel Vestíbulo 1 1.050,39 1.050,39 
Nivel Preandén 1 516,11 516,11 
Nivel Andén 1 373,13 373,13 
Escaleras emergencia 1 959,54 959,54 
 
2.899,17 97,87 283.741,77 
04.04.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
Nivel Vestíbulo 1 736,06 736,06 
1 58,12 58,12 
Nivel Preandén 1 404,32 404,32 
Nivel Andén 1 1.300,22 1.300,22 
 
2.498,72 416,11 1.039.742,38 
 

TOTAL A4-04.04.02.02  ............................................................................ 1.426.288,83 
A4-04.04.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
04.04.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO 
Nivel Vestíbulo 1 992,16 992,16 
1 57,44 57,44 
Nivel Preandén 1 1.569,74 1.569,74 
Nivel Andén 1 1.730,95 1.730,95 
 
4.350,29 286,08 1.244.530,96 
04.04.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 
Nivel Vestíbulo 1 1.063,86 1.063,86 
Nivel Preandén 1 319,62 319,62 
Nivel Andén 1 328,50 328,50 
 
1.711,98 135,51 231.990,41 
04.04.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO 
Nivel Vestíbulo 1 1.047,11 1.047,11 
Nivel Preandén 1 926,18 926,18 
Nivel Andén 1 587,71 587,71 
 
2.561,00 276,72 708.679,92 
 

TOTAL A4-04.04.02.03  ............................................................................ 2.185.201,29 
A4-04.04.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
04.04.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS 
Templete 1 45,00 3,60 162,00 
Ascensor 1 16,00 3,60 57,60 
 
219,60 1.204,54 264.516,98 
04.04.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM 
1 1,00 
 
1,00 48.181,76 48.181,76 
04.04.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
DE ACERO 
Nivel Vestíbulo 17 2,00 2,10 71,40 
Nivel Preandén 26 2,00 2,10 109,20 
Nivel Andén 20 2,00 2,10 84,00 
 
264,60 1.279,83 338.643,02 
04.04.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION 
1 7,00 3,00 21,00 
 
21,00 828,12 17.390,52 
 

TOTAL A4-04.04.02.04  ............................................................................... 668.732,28 
A4-04.04.02.05 PINTURA 
04.04.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 

FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
VERTICALES 
Nivel Vestíbulo 384,71 384,71 
Nivel Preandén 653,01 653,01 
Nivel Andén 263,23 263,23 
HORIZONTALES 
Nivel Vestíbulo 208,19 208,19 
930,77 930,77 
58,12 58,12 
Nivel Preandén 318,62 318,62 
919,43 919,43 
Nivel Andén 21,97 21,97 
1.366,82 1.366,82 
 
5.124,87 45,17 231.490,38 
 

TOTAL A4-04.04.02.05  ................................................................................ 231.490,38 
A4-04.04.02.06 ACCESIBILIDAD 
04.04.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD 
1 1,00 
 
1,00 75.284,00 75.284,00 
 

TOTAL A4-04.04.02.06  ..................................................................................75.284,00 
A4-04.04.02.07 MOBILIARIO 
04.04.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 150.568,00 150.568,00 
 

TOTAL A4-04.04.02.07  ................................................................................ 150.568,00 
 
TOTAL A4-04.04.02  ............................................................................. 6.168.682,10 
A4-04.04.03 INSTALACIONES 
A4-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 
1 1,00 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
 

TOTAL A4-04.04.03_AC  ..................................................................................58.440,80 
A4-04.04.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
04.04.03.12_EI u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
1 1,00 
 
1,00 73.878,20 73.878,20 
04.04.03.14_EI u VENTILACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 148.932,30 148.932,30 
04.04.03.15_EI u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES 
1 1,00 
 
1,00 62.216,00 62.216,00 
04.04.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA 
1 1,00 
 
1,00 51.651,60 51.651,60 
04.04.03.17_EI u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1 1,00 
 
1,00 59.595,80 59.595,80 
 

TOTAL A4-04.04.03  ................................................................................ 454.714,70 
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A4-04.04.04 DRENAJE 
04.04.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS 
1 1,00 
 
1,00 90.340,80 90.340,80 
04.04.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE 
1 1,00 
 
1,00 37.642,00 37.642,00 
 

TOTAL A4-04.04.04  ............................................................................... 127.982,80 
A4-04.04.05 URBANIZACION 
04.04.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA 
1 1.297,45 1.297,45 
 
1.297,45 210,79 273.489,49 
04.04.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS 
1 3.127,51 3.127,51 
 
3.127,51 105,40 329.639,55 
 

TOTAL A4-04.04.05  ............................................................................... 603.129,04 
A4-04.04.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.04.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES 
1 1,00 
 
1,00 127.982,80 127.982,80 
 

TOTAL A4-04.04.06  ............................................................................... 127.982,80 
 
TOTAL A4-04.04  .......................................................................... 33.620.010,37 
A4-04.05 E5. BARAJAS - T4 
A4-04.05.01 ESTACIÓN 
A4-04.05.01.01 OBRA CIVIL 
04.05.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM 
Pantallas profundas 1 11.763,35 11.763,35 
 
11.763,35 670,03 7.881.797,40 
04.05.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO 
1 576,81 576,81 
 
576,81 798,01 460.300,15 
04.05.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO 
1 4.458,51 4.458,51 
 
4.458,51 677,56 3.020.908,04 
04.05.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS 
1 4.904,01 4.904,01 
 
4.904,01 677,56 3.322.761,02 
04.05.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS 
1 3.775,35 3.775,35 
 
3.775,35 557,11 2.103.285,24 
04.05.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO 
11 15,40 169,40 
1 7,53 7,53 
 
176,93 677,56 119.880,69 
04.05.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS 
1 144.267,75 144.267,75 
 
144.267,75 21,82 3.147.922,31 
04.05.01.08_EI u PUNTALES 
175 175,00 
 
175,00 7.528,40 1.317.470,00 

04.05.01.09_EI m3 CIMBRA 
1 73.525,20 73.525,20 
 
73.525,20 18,51 1.360.951,45 
04.05.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES 
1 2.569,31 2.569,31 
 
2.569,31 203,27 522.263,64 
04.05.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES 
1 484,03 484,03 
 
484,03 677,56 327.959,37 
04.05.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES 
1 1.310,57 1.310,57 
 
1.310,57 218,33 286.136,75 
 

TOTAL A4-04.05.01.01  ........................................................................... 23.871.636,06 
A4-04.05.01.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A4-04.05.01.02.01 ALBAÑILERIA 
04.05.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
1 11.939,35 11.939,35 
 
11.939,35 102,39 1.222.470,05 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.01  ......................................... 1.222.470,05 
A4-04.05.01.02.02 SUELOS Y ALICATADOS 
04.05.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Escaleras 1 440,22 440,22 
 
440,22 150,57 66.283,93 
04.05.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR 
1 2.606,51 2.606,51 
 
2.606,51 97,87 255.099,13 
04.05.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
1 2.685,53 2.685,53 
 
2.685,53 416,11 1.117.475,89 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.02  ......................................... 1.438.858,95 
A4-04.05.01.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
04.05.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO 
1 2,20 2,20 
1 144,73 144,73 
1 144,58 144,58 
 
291,51 286,08 83.395,18 
04.05.02.03.03_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 
1 2.039,96 2.039,96 
 
2.039,96 135,51 276.434,98 
04.05.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO 
1 2.107,65 2.107,65 
 
2.107,65 276,72 583.228,91 
04.05.02.03.04_EI m2 CHAPA ESTIRADA 
1 2.175,40 2.175,40 
 
2.175,40 101,61 221.042,39 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.03  ......................................... 1.164.101,46 
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A4-04.05.01.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
04.05.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS 
1 635,00 635,00 
 
635,00 1.204,54 764.882,90 
04.05.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM 
1 1,00 
 
1,00 48.181,76 48.181,76 
04.05.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
DE ACERO 
6 0,70 2,03 8,53 
1 0,77 2,13 1,64 
9 0,82 2,13 15,72 
63 0,90 2,03 115,10 
1 1,07 2,13 2,28 
9 1,75 2,10 33,08 
4 1,95 2,10 16,38 
5 3,00 2,10 31,50 
 
224,23 1.279,83 286.976,28 
04.05.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION 
1 9,00 3,00 27,00 
 
27,00 828,12 22.359,24 
04.05.02.04.05_EI m BARANDILLAS 
1 501,82 501,82 
 
501,82 309,64 155.383,54 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.04  ......................................... 1.277.783,72 
A4-04.05.01.02.05 PINTURA 
04.05.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
VERTICALES 
Nivel Vestíbulo 610,08 610,08 
Nivel Preandén 546,78 546,78 
Nivel Andén 629,75 629,75 
HORIZONTALES 
4.654,80 4.654,80 
 
6.441,41 45,17 290.958,49 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.05  ............................................ 290.958,49 
A4-04.05.01.02.06 ACCESIBILIDAD 
04.05.02.06.02 u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD 
1 1,00 
 
1,00 132.284,00 132.284,00 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.06  ............................................ 132.284,00 
A4-04.05.01.02.07 MOBILIARIO 
04.05.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 150.568,00 150.568,00 
 

TOTAL A4-04.05.01.02.07  ............................................ 150.568,00 
 
TOTAL A4-04.05.01.02  ............................................................................ 5.677.024,67 
A4-04.05.01.03 INSTALACIONES 
A4-04.05.03 ACOMETIDA ELECTRICA 

AC 
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 
1 1,00 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
 

TOTAL A4-04.05.03 AC  ..............................................58.440,80 
A4-04.05.03 AC ACOMETIDA ELECTRICA 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
04.05.03.12 u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
1 1,00 
 
1,00 73.878,20 73.878,20 
04.05.03.14 u VENTILACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 148.932,30 148.932,30 
04.05.03.15 u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES 
1 1,00 
 
1,00 62.216,00 62.216,00 
04.05.03.16 u AGUA CALIENTE SANITARIA 
1 1,00 
 
1,00 51.651,60 51.651,60 
04.05.03.17 u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1 1,00 
 
1,00 59.595,80 59.595,80 
 

TOTAL A4-04.05.01.03  ................................................................................ 454.714,70 
A4-04.05.01.04 DRENAJE 
04.05.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTREPANTALLAS 
1 1,00 
 
1,00 90.340,80 90.340,80 
04.05.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE 
1 1,00 
 
1,00 37.642,00 37.642,00 
 

TOTAL A4-04.05.01.04  ................................................................................ 127.982,80 
A4-04.05.01.05 URBANIZACION 
04.05.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA 
1 1.206,66 1.206,66 
 
1.206,66 210,79 254.351,86 
04.05.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS 
1 2.602,20 2.602,20 
 
2.602,20 105,40 274.271,88 
 

TOTAL A4-04.05.01.05  ................................................................................ 528.623,74 
A4-04.05.01.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.05.06.01_EI u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES 
1 1,00 
 
1,00 127.982,80 127.982,80 
 

TOTAL A4-04.05.01.06  ................................................................................ 127.982,80 
 
TOTAL A4-04.05.01  ........................................................................... 30.787.964,77 
A4.04.05.02 CAÑÓN INTERCONEXIÓN L11-L8 
A4.04.05.02.01 OBRA CIVIL 
01.03.01.01.03_I m GALERÍA DE CONEXIÓN HORIZONTAL, EJECUTADA MEDIANTE MÉTODO 
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BELGA (DE 7,9 M DE ANCHO LIBRE POR 7,5 M DE ALTURA INTERIOR) 
1 235,11 235,11 
 
235,11 19.640,92 4.617.776,70 
01.03.01.01.04_I m GALERÍA DE CONEXIÓN  INCLINADA PARA TRAMO DE ESCALERAS 
EJECUTADA MEDIANTE MÉTODO BELGA (DE 7,9 M DE ANCHO LIBRE POR 5,5 
M DE ALT 
1 56,57 56,57 
 
56,57 12.218,34 691.191,49 
01.01.01.01.02_N_I m3 HORMIGÓN HA-30 EN ESTRUCTURAS 
1 851,35 851,35 
 
851,35 155,18 132.112,49 
04.01.02.03.10_I kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500 
1 81.119,60 81.119,60 
 
81.119,60 2,70 219.022,92 
04.01.02.03.12_I m PARAGUAS DE MICROPILOTES CON TUBO Ø101 MM E=9MM 
1 720,00 720,00 
 
720,00 161,27 116.114,40 
04.01.02.03.11_I m MICROPILOTE DE DIÁMETRO >0,20 M - 0,30 M, ARMADO CON TUBO ACERO 
114,3 MM DIÁMETRO EXTERIOR Y 9 MM DE ESPESOR 
1 1.920,00 1.920,00 
 
1.920,00 182,77 350.918,40 
01.03.01.01.05_I m GALERÍA DE CONEXIÓN EN HORIZONTAL, EJECUTADA MEDIANTE MÉTODO 
BELGA (DE 3 M DE ANCHO LIBRE POR 3,70 M DE ALTURA INTERIOR) 
1 57,87 57,87 
 
57,87 5.973,84 345.706,12 
01.03.01.01.06_I m GALERÍA DE CONEXIÓN EN HORIZONTAL, EJECUTADA MEDIANTE MÉTODO 
BELGA (DE 3 M DE ANCHO LIBRE POR 3,70 M DE ALTURA INTERIOR) 
1 20,00 20,00 
 
20,00 5.660,20 113.204,00 
04.01.02.03.13_I m POZO CIRCULAR  DE ENTRE 1,5 Y 3  M2 DE SECCIÓN LIBRE INTERIOR 
EJECUTADO MEDIANTE ANILLOS SUCESIVOS REVESTIDO DE HORMIGÓN 
ARMADO 
1 28,00 28,00 
 
28,00 2.829,60 79.228,80 
 

TOTAL A4.04.05.02.01  ............................................................................ 6.665.275,32 
A4.04.05.02.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
04.05.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
1 92,88 92,88 
1 161,64 161,64 
 
254,52 102,39 26.060,30 
04.05.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
1 1.978,87 1.978,87 
 
1.978,87 416,11 823.427,60 
04.05.02.03.03_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 
1 1.336,52 1.336,52 
 
1.336,52 135,51 181.111,83 
04.05.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO 
1 1.123,08 1.123,08 
1 170,82 170,82 
1 177,90 177,90 
 
1.471,80 286,08 421.052,54 
04.05.02.03.04_EI m2 CHAPA ESTIRADA 

1 979,62 979,62 
 
979,62 101,61 99.539,19 
 

TOTAL A4.04.05.02.02  ............................................................................. 1.551.191,46 
A4.04.05.02.03 INSTALACIONES 
A4.04.05.07.05 Ud ACOMETIDA ELÉCTRICA 
1 1,00 
 
1,00 50.000,00 50.000,00 
A4.04.05.07.06 Ud DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
1 1,00 
 
1,00 60.000,00 60.000,00 
A4.04.05.07.07 Ud VENTILACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 300.000,00 300.000,00 
A4.04.05.07.08 Ud DRENAJE 
1 1,00 
 
1,00 90.000,00 90.000,00 
A4.04.05.07.09 Ud PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1 1,00 
 
1,00 200.000,00 200.000,00 
 

TOTAL A4.04.05.02.03  ................................................................................ 700.000,00 
 
TOTAL A4.04.05.02  ............................................................................. 8.916.466,78 
 
TOTAL A4-04.05  ........................................................................... 39.704.431,55 
A4-04.06 E6. VALDEBEBAS NORTE 
A4-04.06.01 OBRA CIVIL 
04.06.01.01_EI m2 MURO PANTALLA 100 CM 
Pantallas superficiales 1 15.471,36 15.471,36 
Pantallas profundas 1 831,59 831,59 
 
16.302,95 670,03 10.923.465,59 
04.06.01.02_EI m DOBLE MURETE GUÍA, DESCABEZADO Y VIGA DE ATADO 
1 522,03 522,03 
 
522,03 798,01 416.585,16 
04.06.01.03_EI m2 LOSAS DE FONDO 
1 3.156,68 3.156,68 
 
3.156,68 677,56 2.138.840,10 
04.06.01.04_EI m2 FORJADO PARA TRÁFICO VEHÍCULOS 
1 3.771,05 3.771,05 
 
3.771,05 677,56 2.555.112,64 
04.06.01.05_EI m2 FORJADO SIN TRÁFICO VEHÍCULOS 
Nivel inermedio 1 198,31 198,31 
Nivel Vestíbulo 1 899,56 899,56 
Nivel Subestación 1 1.587,03 1.587,03 
Nivel Preandén 1 1.879,51 1.879,51 
 
4.564,41 557,11 2.542.878,46 
04.06.01.06_EI m PILARES DE HORMIGÓN ARMADO 
9 25,56 230,04 
 
230,04 677,56 155.865,90 
04.06.01.07_EI m3 VACIADO ENTRE PANTALLAS 
1 119.796,01 119.796,01 
 
119.796,01 21,82 2.613.948,94 
04.06.01.08_EI u PUNTALES 
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175 175,00 
 
175,00 7.528,40 1.317.470,00 
04.06.01.09_EI m3 CIMBRA 
1 88.753,20 88.753,20 
 
88.753,20 18,51 1.642.821,73 
04.06.01.10_EI m2 FORJADO ANDENES 
1 2.226,10 2.226,10 
 
2.226,10 203,27 452.499,35 
04.06.01.11_EI m2 FORJADO INSTALACIONES 
1 888,42 888,42 
 
888,42 677,56 601.957,86 
04.06.01.13_EI m2 ESCALERA EN ESTACIONES 
1 1.255,50 1.255,50 
 
1.255,50 218,33 274.113,32 
 

TOTAL A4-04.06.01  .......................................................................... 25.635.559,05 
A4-04.06.02 ARQUITECTURA Y ACABADOS 
A4-04.06.02.01 ALBAÑILERIA 
04.06.02.01.01_EI m2 FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE DE ESPESOR O 1 PIE O 
TABICON RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO Y AREAN DE RIO 
Nivel Intermedio 204,91 204,91 
Nivel Vestíbulo 3.812,65 3.812,65 
Nivel Subestación 383,67 383,67 
3.566,50 3.566,50 
Nivel Preandén 3.629,21 3.629,21 
Nivel Andén 3.359,70 3.359,70 
 
14.956,64 102,39 1.531.410,37 
 

TOTAL A4-04.06.02.01  ............................................................................ 1.531.410,37 
A4-04.06.02.02 SUELOS Y ALICATADOS 
04.06.02.02.01_EI m2 PAVIMENTO DE GRANITO NEGRO NACIONAL, ACABADO SEMIBRILLO, 
SENTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 
Pavimento acceso 1 33,93 33,93 
Escaleras 1 615,53 615,53 
 
649,46 150,57 97.789,19 
04.06.02.02.02_EI m2 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 40X40 CM., MICROGRANO DE ALTA 
RESISTENCIA, VACUTILE O SIMILAR 
Nivel Vestíbulo 99,54 99,54 
Nivel Subestación 909,77 909,77 
367,17 367,17 
Nivel Preandén 669,76 669,76 
Nivel Andén 423,82 423,82 
Escaleras emergencia 719,84 719,84 
 
3.189,90 97,87 312.195,51 
04.06.02.02.03_PM m2 SOLADO CERAMICO 2700x1200x12 MM 
Nivel Intermedio 1 43,04 43,04 
Nivel Vestíbulo 1 579,76 579,76 
Nivel Preandén 1 290,53 290,53 
Nivel Andén 1 1.295,22 1.295,22 
 
2.208,55 416,11 918.999,74 
 

TOTAL A4-04.06.02.02  ............................................................................ 1.328.984,44 
A4-04.06.02.03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
04.06.02.03.01_EI m2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES TIPO VITREX O SIMILAR DE 
ACERO, DE 0,7 MM. DE ESPESOR MINIMO 
Nivel Intermedio 1 276,48 276,48 
Nivel Vestíbulo 1 1.099,56 1.099,56 
Nivel Preandén 1 1.579,73 1.579,73 
Nivel Andén 1 1.762,59 1.762,59 

 
4.718,36 286,08 1.349.828,43 
04.06.02.03.02_EI m2 FALSO TECHO DE POLIESTER A BASE DE LAMAS TIPO BREMEN O 
EQUIVALENTE 
Nivel Vestíbulo 113,66 113,66 
Nivel Subestación 909,77 909,77 
318,03 318,03 
Nivel Preandén 411,84 411,84 
Nivel Andén 174,46 174,46 
 
1.927,76 135,51 261.230,76 
04.06.02.03.03_PM m2 ALICATADO GRAN FORMATO 
Nivel Vestíbulo 1 302,61 302,61 
Nivel Subestación 1 630,70 630,70 
Nivel Preandén 1 937,92 937,92 
Nivel Andén 1 567,75 567,75 
 
2.438,98 276,72 674.914,55 
 

TOTAL A4-04.06.02.03  ............................................................................. 2.285.973,74 
A4-04.06.02.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
04.06.02.04.01_EI m2 PABELLON EXTERIOR DE ACCESO A ESTACION DE DIMENSIONES 
VARIABLES DE 3,60 M DE ALTO. INCLUIDOS SOLADOS 
Templete 1 50,00 3,60 180,00 
Ascensor 1 16,00 3,60 57,60 
 
237,60 1.204,54 286.198,70 
04.06.02.04.02_EI u SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPILLA TRAMPILLA DE SALIDA DE 
EMERGENCIA, FORMADA POR ANGULOS DE 100X100 MM 
1 1,00 
 
1,00 48.181,76 48.181,76 
04.06.02.04.03_EI m2 PUERTA CORTAFUEGO TIPO RF, DE HOJAS ABATIBLE CON DOBLE CHAPA 
DE ACERO 
Nivel Vestíbulo 13 2,00 2,10 54,60 
Nivel Subestación 11 2,00 2,10 46,20 
Nivel Preandén 26 2,00 2,10 109,20 
Nivel Andén 19 2,00 2,10 79,80 
 
289,80 1.279,83 370.894,73 
04.06.02.04.04_EI m2 CARPINTERIA ACRISTALADA EN MAMPARAS, CORTAVIENTOS Y ACCESOS A 
ESTACION 
1 3,00 7,00 21,00 
 
21,00 828,12 17.390,52 
 

TOTAL A4-04.06.02.04  ................................................................................ 722.665,71 
A4-04.06.02.05 PINTURA 
04.06.02.05.01_EI m2 PINTURA AL SILICATO, PLASTICA, ESMALTE O AL CLOROCAUCHO EN 
FUNCIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 
VERTICALES 
Nivel Vestíbulo 40,84 40,84 
Nivel Subestación 1.143,08 1.143,08 
856,90 856,90 
Nivel Preandén 456,83 456,83 
Nivel Andén 338,00 338,00 
HORIZONTALES 
Nivel Intermedio 43,04 43,04 
Nivel Vestíbulo 581,44 581,44 
15,29 15,29 
Nivel Subestación 1.074,36 1.074,36 
1.025,22 1.025,22 
Nivel Preandén 757,11 757,11 
211,06 211,06 
Nivel Andén 1.564,98 1.564,98 
20,40 20,40 
 
8.128,55 45,17 367.166,60 
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TOTAL A4-04.06.02.05  ............................................................................... 367.166,60 
A4-04.06.02.06 ACCESIBILIDAD 
04.06.02.06.01_EI u ELEMENTOS PARA DAR CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA DE 
ACCESSIBILIDAD 
1 1,00 
 
1,00 75.284,00 75.284,00 
 

TOTAL A4-04.06.02.06  ................................................................................. 75.284,00 
A4-04.06.02.07 MOBILIARIO 
04.06.02.07.01_EI u MOBILIARIO ESTACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 150.568,00 150.568,00 
 

TOTAL A4-04.06.02.07  ............................................................................... 150.568,00 
 
TOTAL A4-04.06.02  ............................................................................ 6.462.052,86 
A4-04.06.03 INSTALACIONES 
A4-04.06.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
08.01.01_EI_N_I u ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 
1 1,00 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
 

TOTAL A4-04.06.03_AC  ................................................................................. 58.440,80 
A4-04.06.03_AC ACOMETIDA ELECTRICA 
 
1,00 58.440,80 58.440,80 
04.06.03.12_EI u DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA 
1 1,00 
 
1,00 73.878,20 73.878,20 
04.06.03.14_EI u VENTILACIÓN 
1 1,00 
 
1,00 148.932,30 148.932,30 
04.06.03.15_EI u SANEAMIENTO. POZOS DE BOMBAS PLUVIALES Y FECALES 
1 1,00 
 
1,00 62.216,00 62.216,00 
04.06.03.16_EI u AGUA CALIENTE SANITARIA 
1 1,00 
 
1,00 51.651,60 51.651,60 
04.06.03.17_EI u PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1 1,00 
 
1,00 59.595,80 59.595,80 
 

TOTAL A4-04.06.03  ............................................................................... 454.714,70 
A4-04.06.04 DRENAJE 
04.06.04.01_EI u SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE EN ESTACIÓN ENTRE PANTALLAS 
1 1,00 
 
1,00 90.340,80 90.340,80 
04.06.04.02_EI u CUADROS DE MANDO Y CAMARA DE DESAGUE 
1 1,00 
 
1,00 37.642,00 37.642,00 
 

TOTAL A4-04.06.04  ............................................................................... 127.982,80 
A4-04.06.05 URBANIZACION 
04.06.05.01_EI m2 REPOSICIÓN DE URBANIZACIÓN AFECTADA 
1 3.764,48 3.764,48 
 

3.764,48 210,79 793.514,74 
04.06.05.02_EI m2 ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS TERRIZAS 
1 1.076,35 1.076,35 
 
1.076,35 105,40 113.447,29 
 

TOTAL A4-04.06.05  ................................................................................ 906.962,03 
A4-04.06.06 DESVIOS DE TRAFICO 
04.06.06.01 u DESVÍO DE TRÁFICO EN ESTACIONES 
1 1,00 
 
1,00 127.982,80 127.982,80 
 

TOTAL A4-04.06.06  ................................................................................ 127.982,80 
 
TOTAL A4-04.06  ........................................................................... 33.715.254,24 
 
TOTAL A4-04  ......................................................................... 242.229.358,58 
A4-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO 
A4-05.01 CRUCE SOBRE TUNEL AV 
01.01.01.01.03_N_I m JET GROUTING TIPO III 
812 1,00 9,80 7.957,60 
 
7.957,60 162,44 1.292.632,54 
01.01.01.01.02_N_I m3 HORMIGÓN HA-30 EN ESTRUCTURAS 
8,4 62,00 1,00 520,80 
 
520,80 155,18 80.817,74 
04.01.02.03.10_I kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500 
520,8 93,00 1,00 48.434,40 
 
48.434,40 2,70 130.772,88 
04.01.02.03.19_I kg ANCLAJES DE ACERO CORRUGADO CON RESINA EPOXI 
37 8,00 1,00 296,00 
 
296,00 20,90 6.186,40 
 

TOTAL A4-05.01  ............................................................................. 1.510.409,56 
A4-05.02 OTROS 
05.01_EI_M_I m2 TRATAMIENTO DEL TERRENO. ENTRADA DE TUNELADORA 
Superficie (13 x 13)m 1 13,00 13,00 169,00 
 
169,00 2.148,85 363.155,65 
05.03_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO. PROTECCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS 
Inyecciones de consolidación con tubo manquito de 5 
m 
a cada lado del eje del túnel 
en 3 m en 2 conducciones de 1800 m. 10 2,00 2,00 40,00 
 
40,00 13.792,77 551.710,80 
05.05_EI_I m TRATAMIENTO DEL TERRENO PREVIOS A ENTRADA Y SALIDA DE ESTACIÓN 
Y POZOS 
6 estaciones entrada y salida (6 x 2) 
48 perforaciones 
3 m de longitud 1.728,00 6*2*48*3 
 
1.728,00 13.792,77 23.833.906,56 
05.06_EI_I m PARAGUAS DE MICROPILOTES CON TUBO Ø101 MM E=9MM 
6 estaciones entra y salida (6 x 2) 
23 perforaciones 
20 m de longitud 5.520,00 6*2*23*20 
900,00 2*2*15*15 
 
6.420,00 134,39 862.783,80 
 

TOTAL A4-05.02  ........................................................................... 25.611.556,81 
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TOTAL A4-05  .......................................................................... 27.121.966,37 
A4-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN 
A4-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN 
06.01.01_EI_M_I m AUSCULTACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN TÚNEL FORMADO POR 
EXTENSÓMETROS 
ALT 2 0+015-8+301 8.286,00 8.286,00 
A descontar estaciones 
E1 -1 140,00 -140,00 
E2 -1 140,00 -140,00 
E3 -1 140,00 -140,00 
E4 -1 136,00 -136,00 
E5 -1 140,00 -140,00 
E6 -1 140,00 -140,00 
POZOS  TELESCOPIOS -1 128,00 -128,00 
 
7.322,00 636,59 4.661.111,98 
06.01.02_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN ESTACIÓN 
Estaciones 6 6,00 
 
6,00 141.464,32 848.785,92 
06.01.03_EI_M_I u AUSCULTACIÓN EN POZOS 
3 pozos de ataque y extracción 3 3,00 
7 pozos de ventilación 7 7,00 
5 salidas de emergencia 5 5,00 
2 telescopios 2 2,00 
 
17,00 7.073,22 120.244,74 
 

TOTAL A4-06.01  ............................................................................ 5.630.142,64 
A4-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS 
09.02.01_EI_I u ESTUDIOS GEOLÓGICOS COMPLEMENTARIOS 
2 2,00 
 
2,00 212.196,48 424.392,96 
 

TOTAL A4-06.02  ............................................................................... 424.392,96 
 
TOTAL A4-06  ............................................................................ 6.054.535,60 
A4-07 SUPERESTRUCTURA 
A4-07.01 VÍA 
07.01.01_EI_M_I m SUMINISTRO Y MONTAJE DE VÍA EN PLACA CON FIJACIÓN DIRECTA 
Longitud eje 8.349,65 8.349,65 
 
8.349,65 832,30 6.949.413,70 
07.01.02_EI_M_I m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTA ANTIVIBRATORIA. TOTALMENTE 
TERMINADA 
500,00 500,00 
 
500,00 76,30 38.150,00 
 

TOTAL A4-07.01  ............................................................................ 6.987.563,70 
A4-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS 
07.02.01_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DESVÍO COMPLETO TG=0,125 EN PERFIL UIC54 
4 4,00 
 
4,00 159.525,06 638.100,24 
07.02.02_EI_M_I u SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOBLE DIAGONAL SIMÉTRICA (BRETELLE) 
TANGENTE 0,125 (1/8) PARA ENTREVÍA DE 1940 MM 
11 11,00 
 
11,00 624.228,48 6.866.513,28 
07.02.03_EI_M_I u TOPERA COMPUESTA POR ESTRUCTURA DE REACCIÓN DE HORMIGÓN 
ARMADO Y DOS ÉMBOLOS HIDRÁULICOS TOTALMENTE COLOCADA. 
4 4,00 
 

4,00 27.743,49 110.973,96 
 

TOTAL A4-07.02  ............................................................................. 7.615.587,48 
 
TOTAL A4-07  ........................................................................... 14.603.151,18 
A4-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL 
A4-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA A 15 KV 
08.01.02_EI_N_I u ACOMETIDA ELECTRICA EN MT 45 kV 
 
1,00 139.606,00 139.606,00 
08.01.03_EI_N_I u EQUIPAMIENTO SUBESTACION ELÉCTRICA 45 kV 
 
1,00 2.269.226,80 2.269.226,80 
08.01.04_EI_N_I u OBRA CIVIL SUBESTACION ELÉCTRICA 
 
1,00 799.820,00 799.820,00 
 

TOTAL A4-08.01  ............................................................................. 3.208.652,80 
A4-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS 
08.02.01_N_I u INSTALACION ARQUETAS EXTERIORES COLUMNA SECA TUNEL 
 
25,00 997,60 24.940,00 
08.02.02_N_I u INSTALACION HORNACINA PARA COLUMNA SECA 
 
25,00 603,20 15.080,00 
08.02.03_N_I u INSTALACION COLUMNA SECA EN TUNELES 
 
25,00 2.610,00 65.250,00 
08.02.04_N_I u INSTALACION EXTINTORES EN TUNELES 
 
205,00 67,28 13.792,40 
08.02.05_N_I m INSTALACION RED DE TIERRAS EN TUNEL 
 
8.349,00 24,24 202.379,76 
08.02.06_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION ELECTRICA MT EN TUNEL 
 
8.349,00 139,20 1.162.180,80 
08.02.07_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL BT EN TUNEL 
 
8.349,00 89,32 745.732,68 
08.02.08_N_I m PREINSTALACION CANALIZACION PRINCIPAL DATOS EN TUNEL 
 
8.349,00 39,44 329.284,56 
08.02.09_N_I u INSTALACIONES AUXILIARES PORTONES SALIDAS DE EMERGENCIA 
TUNELES 
 
5,00 11.112,80 55.564,00 
08.02.10_N_I m CANALIZACION  DRENAJE TUNELES 
 
8.349,00 17,40 145.272,60 
08.02.11_N_I m DRENAJE LONGITUDINAL EN TUNEL 
 
16.698,00 10,44 174.327,12 
08.02.12_N_I u EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA POZO DE BOMBEO DRENAJE TUNEL 
 
2,00 133.226,00 266.452,00 
08.02.13_N_I u ACOMETIDA A RED MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BOMBEO DRENAJES 
 
2,00 11.402,80 22.805,60 
08.02.14_N_I u DRENAJE POZOS DE SALIDA DE EMERGENCIA TUNELES 
 
5,00 1.426,80 7.134,00 
08.02.15_N_I u DRENAJE POZOS DE VENTILACIÓN TUNELES 
 
8,00 1.426,80 11.414,40 
 

TOTAL A4-08.02  ............................................................................. 3.241.609,92 
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TOTAL A4-08  ............................................................................ 6.450.262,72 
A4-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
A4-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL 
09.01.01.01.01_G_N ud REPOSICIÓN, TALA Y TRANSPOTE DE ÁRBOLES AFECTADOS 
870 870,00 
 
870,00 1.605,21 1.396.532,70 
 

TOTAL A4-09.01  ............................................................................ 1.396.532,70 
A4-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS 
09.02.01.01.01_EI_G_N u GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL ÁMBITO DE 
PROYECTO 
 
1,00 3.868.255,89 3.868.255,89 
 

TOTAL A4-09.02  ............................................................................ 3.868.255,89 
A4-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS 
09.03.01.01.01_EI_G_N u PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y LOS SUELOS 
 
1,00 1.637.364,40 1.637.364,40 
 

TOTAL A4-09.03  ............................................................................ 1.637.364,40 
A4-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS 
09.05.01.01.01_EI_G_N u ENSAYOS, CONTROL Y SEGUIMIENTO, 
TRATAMIENTOS SOBRE TIERRAS 
CONTAMINADAS 
 
1,00 2.900.098,52 2.900.098,52 
 

TOTAL A4-09.04  ............................................................................ 2.900.098,52 
 
TOTAL A4-09  ............................................................................ 9.802.251,51 
A4-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
A4-10.01 ABASTECIMIENTO 
10.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
1.806,06 212,20 383.245,93 
10.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCION DE AGUA POTABLE 
 
1.204,04 63,10 75.974,92 
 

TOTAL A4-10.01  ............................................................................... 459.220,85 
A4-10.02 SANEAMIENTO 
10.02.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE SANEAMIENTO 
 
1.819,41 1.792,20 3.260.746,60 
10.02.01.01.02_EI_G ud PERMISOS TITULAR DEL SERVICIO 
1 1,00 
 
1,00 1.075,32 1.075,32 
10.02.01.01.03_EI_G_N_M ud EXCAV. Y DEMOLICIÓN DE LA RED DE 
SANEAMIENTO. 
 
1.212,94 5.536,71 6.715.697,03 
 

TOTAL A4-10.02  ............................................................................ 9.977.518,95 
A4-10.03 RED ELÉCTRICA 
10.03.01.01.01.01_EI_G_M m REPOSICIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
 
3.079,10 848,78 2.613.478,50 
10.03.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
SUBTERRÁNEAS 

 
2.052,73 30,31 62.218,25 
 

TOTAL A4-10.03  ............................................................................. 2.675.696,75 
A4-10.04 GAS 
10.04.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE LA RED DE GAS 
 
729,39 334,54 244.010,13 
10.04.01.01.02_EI_G m LEVANT. Y RET. CONDUCCION GAS 150 < D < 300 MM 
 
486,26 23,27 11.315,27 
 

TOTAL A4-10.04  ................................................................................ 255.325,40 
A4-10.05 TELECOMUNICACIONES 
10.05.01.01.01.01_EI_G m REPOSICIÓN DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 
 
2.000,01 707,32 1.414.647,07 
10.03.01.01.01.02_EI_G_M m LEVANTAMIENTO Y RETIRADA DE 
CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 
SUBTERRÁNEAS 
 
1.333,34 30,31 40.413,54 
 

TOTAL A4-10.05  ............................................................................. 1.455.060,61 
 
TOTAL A4-10  ........................................................................... 14.822.822,56 
A4-11 SEGURIDAD Y SALUD 
11.01.04 u SEGURIDAD Y SALUD ALTERNATIVA 4 
1 1,00 
 
1,00 9.655.597,72 9.655.597,72 
 

TOTAL A4-11  ............................................................................. 9.655.597,72 
 
TOTAL A4  ............................................................................................................ 503.639.891,25 
 
TOTAL  ......................................................................................................................... 503.639.891,25 
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ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE 
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El Presupuesto Base de Licitación (PBL) es la suma del Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y el IVA 

correspondiente. 

 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  

 

A4       ALTERNATIVA 4            .............................................................. …….     503.639.891,25  

 A4-01 TÚNELES ...............................................................................................  124.098.586,36 

 A4-02POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS .............................................  23.617.454,77 

 A4-03POZOS INTERESTACIÓN ........................................................................  25.183.903,88 

 A4-04ESTACIONES ..........................................................................................  242.229.358,58 

 A4-05TRATAMIENTOS DEL TERRENO .............................................................  27.121.966,37 

 A4-06INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN ................................................  6.054.535,60 

 A4-07SUPERESTRUCTURA ..............................................................................  14.603.151,18 

 A4-08INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL .....................................  6.450.262,72 

 A4-09INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................  9.802.251,51 

 A4-10REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ...............................................  14.822.822,56 

 A4-11SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................  9.655.597,72 

  

                                         PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 503.639.891,25 

 

 

  

 

 

     13,00% Gastos generales …………………………….                  
65.473.185,86 € 

 

 

 

6,00% Beneficio industrial ……………………………… 30.218.393,48 € 

  

    

 

   

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 599.331.470,59 € 

 

 

 

21,00% I.V.A. …………………….…   € 125.859.608,82 
  

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   725.191.079,41 € 

 

 

 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SETECIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 

                                                                                                                                                                                        
Madrid, agosto de 2025 
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DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL 

BARRIO DE VALDEBEBAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

A1 ALTERNATIVA 1 .................................................................................................................................  462.740.004,30 
A1-01 TÚNELES .....................................................................................................................  132.398.228,19 

A1-01.01 TÚNEL DE LÍNEA ............................................................................................  128.219.367,81 
A1-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN ...............................................................................  4.178.860,38 

A1-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ....................................................................  19.601.845,56 
A1-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1 .........................................................................  8.137.330,21 
A1-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2 .........................................................................  9.097.122,22 
A1-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1 ...............................................................................  2.367.393,13 

A1-03 POZOS INTERESTACIÓN ..............................................................................................  21.559.420,27 
A1-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN ...............................................................................  12.833.837,71 
A1-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA .............................................................................  5.148.762,13 
A1-03.03 MIXTOS SALIDA DE EMERGENCIA Y BOMBEO...............................................  3.576.820,43 

A1-04 ESTACIONES ................................................................................................................  209.121.182,33 
A1-04.01 E1. MAR DE CISTAL - PARQUE ALFREDO KRAUS ...........................................  57.550.400,94 
A1-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS .................................................................................  34.085.236,99 
A1-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA ...........................................  51.521.750,77 
A1-04.04 E4. VALDEBEBAS NORTE ...............................................................................  33.715.254,24 
A1-04.05 E5. BARAJAS - T4 ...........................................................................................  32.248.539,39 

A1-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ...................................................................................  23.442.627,53 
A1-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN .......................................................................  6.642.674,15 

A1-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN ...........................................................  6.218.281,19 
A1-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS .................................................  424.392,96 

A1-07 SUPERESTRUCTURA ....................................................................................................  13.779.878,43 
A1-07.01 VÍA ................................................................................................................  7.731.798,03 
A1-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS ..........................................................................  6.048.080,40 

A1-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ............................................................  7.083.283,44 
A1-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN ........................................  3.208.652,80 

TRANSFORMADORA A 15 KV ........................................................................  
A1-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS ...............................  3.874.630,64 

A1-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................  9.872.880,75 
A1-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL.........................................................................  1.467.161,94 
A1-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  3.868.255,89 
A1-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS ...............................................................  1.637.364,40 
A1-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS ........................................................  2.900.098,52 

A1-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................  10.071.201,24 
A1-10.01 ABASTECIMIENTO .........................................................................................  235.432,72 
A1-10.02 SANEAMIENTO..............................................................................................  7.459.038,81 
A1-10.03 RED ELÉCTRICA .............................................................................................  1.208.611,82 
A1-10.04 GAS ...............................................................................................................  194.440,47 
A1-10.05 TELECOMUNICACIONES ................................................................................  973.677,42 

A1-11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  9.166.782,41 
 ______________________ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 462.740.004,30 

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 462.740.004,30
60.156.200,56

27.764.400,26

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 550.660.605,12
115.638.727,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  666.299.332,19 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS. 

 Madrid, agosto de 2025 
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DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL 

BARRIO DE VALDEBEBAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

A2 ALTERNATIVA 2 .................................................................................................................................  500.896.528,23 
A2-01 TÚNELES .....................................................................................................................  123.219.588,03 

A2-01.01 TÚNEL DE LÍNEA ............................................................................................  113.239.973,77 
A2-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN ...............................................................................  9.979.614,26 

A2-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ....................................................................  23.752.420,96 
A2-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1 .........................................................................  198.361,23 
A2-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2 .........................................................................  3.680.048,65 
A2-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1 ...............................................................................  2.367.393,13 
A3-02.04 TELESCOPIO 1 ...............................................................................................  13.079.670,67 
A3-02.05 TELESCOPIO 2 ...............................................................................................  4.426.947,28 

A2-03 POZOS INTERESTACIÓN ..............................................................................................  24.091.335,98 
A2-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN ...............................................................................  14.009.316,08 
A2-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA .............................................................................  5.214.129,29 
A2-03.03 MIXTOS SALIDA DE EMERGENCIA Y BOMBEO...............................................  1.187.954,07 
A2-03.04 MIXTOS POZO DE VENTILACIÓN Y BOMBEO .................................................  3.679.936,54 

A2-04 ESTACIONES ................................................................................................................  242.741.192,70 
A2-04.01 E1. MAR DE CRISTAL - PARQUE ALFREDO KRAUS .........................................  57.550.400,94 
A2-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS .................................................................................  34.085.236,99 
A2-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA ...........................................  51.521.750,77 
A2-04.04 E4. HOSPITAL ZENDAL ...................................................................................  33.620.010,37 
A2-04.05 E5. BARAJAS - T4 ...........................................................................................  32.248.539,39 
A2-04.06 E6. VALDEBEBAS NORTE ...............................................................................  33.715.254,24 

A2-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ...................................................................................  25.611.556,81 
A2-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN .......................................................................  6.155.187,55 

A2-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN ...........................................................  5.730.794,59 
A2-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS .................................................  424.392,96 

A2-07 SUPERESTRUCTURA ....................................................................................................  14.725.590,83 
A2-07.01 VÍA ................................................................................................................  7.110.003,35 
A2-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS ..........................................................................  7.615.587,48 

A2-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ............................................................  6.516.602,88 
A2-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN ........................................  3.208.652,80 

TRANSFORMADORA A 15 KV ........................................................................  
A2-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS ...............................  3.307.950,08 

A2-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................  10.097.610,15 
A2-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL.........................................................................  1.691.891,34 
A2-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  3.868.255,89 
A2-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS ...............................................................  1.637.364,40 
A2-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS ........................................................  2.900.098,52 

A2-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................  14.053.930,03 
A2-10.01 ABASTECIMIENTO .........................................................................................  320.690,24 
A2-10.02 SANEAMIENTO..............................................................................................  11.226.111,32 
A2-10.03 RED ELÉCTRICA .............................................................................................  1.207.308,34 
A2-10.04 GAS ...............................................................................................................  281.610,67 
A2-10.05 TELECOMUNICACIONES ................................................................................  1.018.209,46 

A2-11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  9.931.512,31 
 ______________________ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 500.896.528,23 

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: QUINIENTOS MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON VEINTITRÉS CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 500.896.528,23
65.116.548,67

30.053.791,69

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 596.066.868,59
125.174.042,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  721.240.911,00

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SETECIENTOS VEINTIÚN MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS. 

 Madrid, agosto de 2025 
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DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL 

BARRIO DE VALDEBEBAS

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 

A3 ALTERNATIVA 3 .................................................................................................................................  452.907.478,87 
A3-01 TÚNELES .....................................................................................................................  128.697.335,81 

A3-01.01 TÚNEL DE LÍNEA ............................................................................................  125.702.587,03 
A3-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN ...............................................................................  2.994.748,78 

A3-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ....................................................................  19.466.879,37 
A3-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1 .........................................................................  8.137.330,21 
A3-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2 .........................................................................  9.097.122,22 
A3-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1 ...............................................................................  2.232.426,94 

A3-03 POZOS INTERESTACIÓN ..............................................................................................  23.222.281,58 
A3-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN ...............................................................................  13.649.456,96 
A3-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA .............................................................................  5.134.472,80 
A3-03.03 MIXTOS SALIDA DE EMERGENCIA Y BOMBEO...............................................  2.395.410,30 
A3-03.04 MIXTOS VENTILACIÓN Y BOMBEO ................................................................  2.042.941,52 

A3-04 ESTACIONES ................................................................................................................  201.153.456,05 
A3-04.01 E1. MAR DE CISTAL - AREQUIPA....................................................................  49.582.674,66 
A3-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS .................................................................................  34.085.236,99 
A3-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA ...........................................  51.521.750,77 
A3-04.04 E4. VALDEBEBAS NORTE ...............................................................................  33.715.254,24 
A3-04.05 E5. BARAJAS - T4 ...........................................................................................  32.248.539,39 

A3-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ...................................................................................  23.442.627,53 
A3-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN .......................................................................  6.522.853,77 

A3-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN ...........................................................  6.098.460,81 
A3-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS .................................................  424.392,96 

A3-07 SUPERESTRUCTURA ....................................................................................................  13.657.447,10 
A3-07.01 VÍA ................................................................................................................  7.609.366,70 
A3-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS ..........................................................................  6.048.080,40 

A3-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ............................................................  6.994.246,72 
A3-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN ........................................  3.208.652,80 

TRANSFORMADORA A 15 KV ........................................................................  
A3-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS ...............................  3.785.593,92 

A3-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................  10.062.295,53 
A3-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL.........................................................................  1.656.576,72 
A3-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  3.868.255,89 
A3-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS ...............................................................  1.637.364,40 
A3-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS ........................................................  2.900.098,52 

A3-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS ......................................................................  10.690.551,77 
A3-10.01 ABASTECIMIENTO .........................................................................................  305.749,74 
A3-10.02 SANEAMIENTO..............................................................................................  7.188.509,27 
A3-10.03 RED ELÉCTRICA .............................................................................................  1.744.698,28 
A3-10.04 GAS ...............................................................................................................  213.521,87 
A3-10.05 TELECOMUNICACIONES ................................................................................  1.238.072,61 

A3-11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  8.997.503,64 
 ______________________ 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 452.907.478,87 

Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 452.907.478,87
58.877.972,25

27.174.448,73

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 538.959.899,86
113.181.578,97

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 652.141.478,82

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS. 

 Madrid, agosto de 2025 
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DOCUMENTO Nº 3. PRESUPUESTO 1  

ESTUDIO INFORMATIVO DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE METRO DE MADRID AL BARRIO DE 
VALDEBEBAS 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
ESTUDIO INFORMATIVO Ampliación de Metro al barrio de Valdebebas 
 
CAPÍTULO RESUMEN ...................................................................................................................................................... IMPORTE 
 
A4 ALTERNATIVA 4 ..................................................................................................................................  503.639.891,25 100,00 

 A4-01 TÚNELES .....................................................................................................................  124.098.586,36 

 A4-01.01 TÚNEL DE LÍNEA ...........................................................................................  113.591.716,63 

 A4-01.02 RAMALES DE CONEXIÓN...............................................................................  10.506.869,73 

 A4-02 POZOS DE TUNELADORA Y TELESCOPIOS ...................................................................  23.617.454,77 

 A4-02.01 POZO DE ATAQUE TRAMO 1 .........................................................................  198.361,23 

 A4-02.02 POZO DE ATAQUE TRAMO 2 .........................................................................  3.680.048,65 

 A4-02.03 POZO DE EXTRACCIÓN 1 ...............................................................................  2.232.426,94 

 A4-02.04 TELESCOPIO 1 ...............................................................................................  13.079.670,67 

 A4-02.05 TELESCOPIO 2 ...............................................................................................  4.426.947,28 

 A4-03 POZOS INTERESTACIÓN ..............................................................................................  25.183.903,88 

 A4-03.01 POZOS DE VENTILACIÓN ...............................................................................  16.936.820,62 

 A4-03.02 SALIDAS DE EMERGENCIA ............................................................................  5.134.899,71 

 A4-03.03 MIXTOS POZO DE VENTILACIÓN Y BOMBEO ................................................  2.022.730,39 

 A4-03.04 POZOS DE BOMBEO ......................................................................................  1.089.453,16 

 A4-04 ESTACIONES ................................................................................................................  242.229.358,58 

 A4-04.01 E1. MAR DE CISTAL - AREQUIPA ...................................................................  49.582.674,66 

 A4-04.02 E2. IFEMA - CARCAVAS .................................................................................  34.085.236,99 

 A4-04.03 E3. INTERCAMBIADOR -CIUDAD DE LA JUSTICIA ..........................................  51.521.750,77 

 A4-04.04 E4. HOSPITAL ZENDAL ..................................................................................  33.620.010,37 

 A4-04.05 E5. BARAJAS - T4...........................................................................................  39.704.431,55 

 A4-04.06 E6. VALDEBEBAS NORTE ...............................................................................  33.715.254,24 

 A4-05 TRATAMIENTOS DEL TERRENO ...................................................................................  27.121.966,37 

 A4-05.01 CRUCE SOBRE TUNEL AV ..............................................................................  1.510.409,56 

 A4-05.02 OTROS ..........................................................................................................  25.611.556,81 

 A4-06 INSTRUMENTACIÓN Y AUSCULTACIÓN .......................................................................  6.054.535,60 

 A4-06.01 MONITORIZACIÓN Y AUSCULTACIÓN ...........................................................  5.630.142,64 

 A4-06.02 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COMPLENTARIOS .................................................  424.392,96 

 A4-07 SUPERESTRUCTURA ....................................................................................................  14.603.151,18 

 A4-07.01 VÍA ................................................................................................................  6.987.563,70 

 A4-07.02 APARATOS DE VÍA Y OTROS ..........................................................................  7.615.587,48 

 A4-08 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL ...........................................................  6.450.262,72 

 A4-08.01 ACOMETIDAS ELECTRICAS 45 KV Y SUBESTACIÓN ........................................  3.208.652,80 

 TRANSFORMADORA A 15 KV ........................................................................  

 A4-08.02 INSTALACIONES NO FERROVIARIAS EN TÚNEL Y POZOS...............................  3.241.609,92 

 A4-09 INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................  9.802.251,51 

 A4-09.01 RESTAURACIÓN AMBIENTAL ........................................................................  1.396.532,70 

 A4-09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  3.868.255,89 

 A4-09.03 PROTECCIÓN DE AGUAS Y SUELOS ...............................................................  1.637.364,40 

 A4-09.04 GESTIÓN DE TIERRAS CONTAMINADAS ........................................................  2.900.098,52 

 A4-10 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS .....................................................................  14.822.822,56 

 A4-10.01 ABASTECIMIENTO .........................................................................................  459.220,85 

 A4-10.02 SANEAMIENTO .............................................................................................  9.977.518,95 

 A4-10.03 RED ELÉCTRICA .............................................................................................  2.675.696,75 

 A4-10.04 GAS ...............................................................................................................  255.325,40 

 A4-10.05 TELECOMUNICACIONES................................................................................  1.455.060,61 

 A4-11 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  9.655.597,72 

 
                                        PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 503.639.891,25 

 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de: QUINIENTOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL 503.639.891,25€  

 
13,00% Gastos generales ……………………………. 65.473.185,86 € 

 

 
6,00% Beneficio industrial ……………………………… 

30.218.393,48 €  

 
   

 

   

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 599.331.470,59 €  

 

 
21,00% I.V.A. …………………….…   € 125.859.608,82 

 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN   725.191.079,41 € 
 

 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 

 
                                                                        Madrid, agosto de 2025 
 
 

El autor de proyecto  


